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01 – PREAMBULE GENERAL 
 
 
Le présent préambule commun général est valable pour toutes les entreprises contribuant à la 
réalisation du projet. 
La description des ouvrages dans le présent document concerne :  
 
L’agrandissement de l’atelier Thérapeutique agricole 
4, Gouerh en Vran 56 500 MOREAC 
 
Le Maître de l’ouvrage est : EPSM MORBIHAN    

      22, rue de l’hôpital – CS 30010 – 56 896 SAINT AVE Cédex 
 
L’entreprise adjudicataire doit posséder un dossier complet, c’est pourquoi il sera tenu d’exécuter 
toutes prestations qui auraient pu être omises dans la description de son lot mais signalée dans la 
description d’autres lots, ou figurant aux plans mais omis dans le présent C.C.T.P. 
 
L’entreprise est réputée avant la remise de son offre : 
 
 Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement 

rendu compte de leur, nature, de leur importance et de leur particularité. 
 Avoir procédé à une visite du terrain sur lequel sera édifié les constructions afin d’étudier les 

incidences sur la réalisation des travaux. 
 
 
02 – LISTE DES LOTS 
 

 LOT N°   1 • Démolition - Terrassement - V.R.D. (zones privatives)  

 LOT N°   2 • Gros-œuvre – Enduits extérieur 

 LOT N°   3 • Charpente bois – ossature bois - bardage 

 LOT N°   4 • Couverture zinc – zinguerie  

 LOT N°   5 • Menuiserie extérieure - Fermetures 

 LOT N°   6 • Menuiserie intérieures – Isolation – Cloisons Sèches 

 LOT N°   7 • Carrelage – Faïences - 

 LOT N°   8 • Peinture -  

 LOT N°   9 • Plomberie Sanitaire –  

 LOT N° 10 • Electricité – VMC – Courants faibles 

 LOT N° 11 • Chauffage PAC 

 LOT N° 12 • Nettoyage de chantier 
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03 – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT 
 
 
03.1 – REGLEMENT ET SERVITUDE 
 
 

03.1.1 – Règlement sanitaire départemental 
 
Le règlement sanitaire départemental et ses modificatifs peuvent être demandés ou consultés à 
la Direction de l’Action Sanitaire Sociale. 

 
03.1.2 – Réglementation technique 
 
Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes 
Françaises homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers 
des charges et mémentos. 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels peuvent être admis que sous réserve 
de justifications techniques précises dans l’éventualité où ils ne feraient pas l’objet d’un avis 
technique délivré par le C.S.T.B. ou s’ils n’étaient pas utilisés conformément aux directives et 
recommandations figurant dans l’avis technique (les avis techniques doivent avoir fait l’objet d’un 
avis favorable des assureurs). 
Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul et règlements 
en vigueurs. 
 
 

03.2 – CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
 

03.2.1 –Généralités 
 
L’ensemble des constructions sera à réaliser suivant les plans dressés par le Maître d’Oeuvre. 
Le C.C.T.P., renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité 
et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur emplacement et positions. 
Mais il convient de rappeler que ce devis descriptif n’a pas un caractère limitatif, et que les 
entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables 
non décrits, ni définis au CCTP. 
Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d’état sont réputés connaître :  
- la nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l’importance de tous les ouvrages 

indiqués aux plans et au C.C.T.P.* 
- les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence. 
- Les textes de réglementation de toute nature applicable en la matière, et plus 

particulièrement ceux relatifs à la protection contre l’incendie, la sécurité des personnes, etc. 
 
Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils 
devront tenir compte lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particulières 
éventuellement rencontrées. Les entrepreneurs devront mettre en œuvre tous les moyens 
matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d’exécution. 
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03.2.2– Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre pour cette opération est composée comme suit : 

 
 Architecte :  ARCHI CONCEPT S.A.S - M. Pierre-Yves GARAUD 

 1, rue Yves Le Thies 
 B.P. 90350 
 56503 LOCMINE Cedex 
 Téléphone : 02 97 60 03 04 - Fax : 02 97 60 28 85 
 
 

 B.E. Béton Armé :  TPF Ingénierie 
 Immeuble le Cassiopé 

 167, rue de Lorient 
 35000 RENNES 
 Téléphone : 06 62 19 73 06 M MILOME 
 

 Bureau d’étude thermique :  ECO2E OUEST – M. PIETRALA 
 7, place an Eizh Ty 
 56000 VANNES 
 Téléphone : 02 30 96 07 77 
 

 Bureau d’étude géotechnique :  GINGER CEBTP 
(Étude de sol) ZA de Tréhuinec 
 13, rue Camille Claudel  

 56890 PLESCOP 
 Téléphone : 02 97 40 25 65 
 

0.3.2.3– Coordonnateur SPS 
 

 ATAE VANNES– Monsieur Jean-Michel MEYER 
 1, Rue Anita CONTI 

 56000 VANNES 
 Téléphone : 02 51 71 93 30 
 

03.2.4 – Connaissance des lieux 
 
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance 
de la nature et de l’emplacement de l’opération, des conditions générales ou locales, des 
possibilités d’accès et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie 
électrique. 
Les entrepreneurs chargés de l’exécution des terrassements en particulier auront reconnu le 
terrain, les possibilités d’accès des engins et véhicules, les conditions d’exécution des 
terrassements etc. 
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite 
des lieux et en général de toutes les conditions pouvant en quelques sortes que ce soit influer 
sur l’exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 
Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques à ce sujet, pour prétendre à des 
suppléments d’ouvrages ou de prix. 
 
 



EPSM MORBIHAN  

Agrandissement de l’atelier Thérapeutique Agricole 

 

 
Lot n° 0 – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT   -  Page n°5 - 

03.2.5 – Obligations des entreprises 
 
Les entrepreneurs reconnaîtront les emplacements qu’ils devront réserver à leurs installations de 
chantier et ils devront en prévoir les moyens d’accès. 
Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui 
résultent ses règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus 
particulièrement à la clôture du chantier, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la 
circulation. 
Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures 
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier. 
Ils procéderont à leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords. 

 
 

03.2.6 – Vérification des plans – malfaçons 
 
Vérification des plans : 
Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les côtes des 
plans, coupes, etc. et de signaler au Maître d’œuvre, toutes les erreurs ou omissions qu’ils 
pourraient constater ou de la rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à 
opérer. Ils seront responsables des conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette 
obligation. 
 
 
Malfaçons : 
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfaçons dans les 
travaux des autres corps d’état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l’exécution 
de ses propres ouvrages et de l’obliger à un supplément de fourniture ou de travaux. 
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d’œuvre pourra le déclarer 
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l’entrepreneur ayant 
exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la 
reprise des travaux non-conformes. 
 
 
03.2.7 – Responsabilités pour vol – dégradations 
 
Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses 
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux, qu’il s’agisse de 
détournements, dégradations ou détériorations. 

 
 

03.2.8 – Prestations dues par les entreprises 
 
Dans le cadre de l’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement : 
- La fourniture, le transport et mise en œuvre de tous matériaux et matériels nécessaires à la 

réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur corps d’état. 
- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les 

conditions précisées dans les présents documents. 
- La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages. 
- La main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, 

vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et après les réceptions 
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- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc. 
nécessaires pour respecter les délais d’exécution. 

- La quote-part de l’entreprise dans les frais généraux de chantier et comptes prorata, 
notamment : 
 Bureau de chantier, panneau de chantier 
 Dépenses et raccordements eau, électricité 
 Benne de chantier 
 Remise en état de voirie 
 Etc. 

- Et tous les frais et prestations, mêmes non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux. 

 
03.2.9 – Plans et dessins de détail de mise en œuvre 
 
Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur 
incombant dans le cadre de l’exécution de leur marché, et que le maître d’œuvre jugera utile à la 
bonne exécution des ouvrages. 
Ces plans et dessins seront établis d’après les S.D.T et P.E.O. établis par le Maître d’œuvre et 
devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier. 
Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des 
ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l’exécution. Ils seront côtés et 
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, etc. utiles. 
Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces plans et dessins par le 
Maître d’œuvre. Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur qui reste pleine et entière. 

 
 

03.2.10 – Démarches – Autorisations - etc. 
 
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches auprès 
des services publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc. nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 
Copies de toutes correspondances relatives à ces démarches seront à transmettre au Maître de 
l’Ouvrage et au Maître d’œuvre. 

 
03.2.11 – Implantations 
 
Implantations générales : 
 
L’implantation et le piquetage seront effectués alors par l’entrepreneur de Gros-Œuvre 
conformément aux côtes et alignements donnés. 
 
L’entrepreneur fournira la main-d’œuvre, les bornes, piquets, etc. nécessaires. 
Cette implantation sera matérialisée par : 
- Des chaises en planches établies en dehors de l’entreprise de la construction et qui 

porteront les marques et les repères nécessaires à la détermination des contours. 
 
Après approbation, l’entrepreneur matérialisera sur le plan les implantations approuvées avec 
toutes les conséquences d’une fausse implantation. 
- Implantations intérieures : 
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A l’intérieur de la construction, l’entrepreneur de charpente ossature bois devra matérialiser tous 
les axes de références nécessaires sur les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons, etc. 
- Relevé d’implantation après exécution de l’infrastructure : 
Après exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée) l’entrepreneur de Gros-
Oeuvre procèdera à un relevé de contrôle du niveau des points extérieurs des bâtiments et de 
l’implantation de ces points par rapport aux repères fixes. 
- Trait de niveau : 
Au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entrepreneur de charpente ossature bois 
devra à ses frais : 
- Porter à l’extérieur sur les façades le niveau +1.00 m fini à chaque niveau, sur des témoins 

en plâtre ou par tout autre procédé bien visible. 
- Porter à l’intérieur sur les murs et les cloisons brutes et après l’exécution des enduits le 

niveau +1.00 m fini, au dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera 
nécessaire et à tous les emplacements demandés. 

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer également après exécution des 
doublages. 
- Niveau des sols finis : 
Tous les entrepreneurs ayant à leur charge l’exécution des différents revêtements de sols, 
devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin d’obtenir le niveau fini 
général prévu, et d’assurer un affleurement parfait des sols différents aux endroits des jonctions. 

 
03.2.12 – Rigueur du prix forfaitaire 
 
Le C.C.T.P le D.G.G.F. et la série de plan donnent les caractéristiques des travaux à prévoir 
pour une parfaite exécution et complète finition. 
En cas d’incertitude ou s’il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou des 
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître d’œuvre ou 
parfaire et suppléer à un manque d’indications et aux omissions. 
En conséquence, le prix souscrit dans l’acte d’engagement correspond à des bâtiments livrés au 
complet et en parfait état de finition. 
Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles à l’exécution 
convenable et complète des travaux, de façon que leur achèvement dans les conditions 
déterminées par les plans et les C.C.T.P et D.P.G.F. ne donne lieu à aucun supplément. 
Ne seront pas considérés comme travaux « en plus », et de ce fait, ne pourront donner lieu à un 
ordre de service ou à des comptes, tous les travaux nécessaires à l’entier et parfait achèvement 
de l’ouvrage dans le cadre des plans,  C.C.T.P et D.P.G.F. souscrits en parfaite connaissance de 
cause, et partant, l’entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que 
les désignations mentionnées sur les plans et C.C.T.P et D.P.G.F. pourraient présenter 
d’incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler. 
 
Les prix comprendront implicitement les taxes de voirie, les frais de clôture et de palissade, ainsi 
que les branchements provisoires, les frais de consommation d’eau, d’électricité, et tout autre 
frais relatif à l’exécution des travaux, ainsi que les frais d’assurance, des comptes prorata etc.  
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03.3 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
 

03.3.1 – Conditions d’exécution générales 
 
L’ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux 
prescriptions C.C.T.P et D.P.G.F. Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art 
avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 
Sauf dérogation expresse du Maître d’œuvre ou indications contraires résultant du texte du 
présent document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des 
documents visés au présent C.C.T.P. commun à tous les corps d’état. 
Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données 
par les C.C.T.P. communs et particuliers à tous les lots accompagnés des plans de projet. 
 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en œuvre 
conformément aux prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les 
prescriptions du fabricant et les spécifications des C.C.TP. Ou les indications des plans 
d’exécution des ouvrages, l’Entrepreneur devra le signaler au Maître d’œuvre en temps utile. 
 
 
03.3.2 – Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux 
 
Généralités : 
 
Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant être mis en œuvre seront toujours de 
première qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P. 
Dans tous les cas où « équivalent », les Entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le 
Maître d’œuvre un produit d’une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et 
équivalent. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à ceux 
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’Oeuvre et du Maître d’Ouvrage. 
Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du 
R.E.E.F. ou d’être équivalent aux produits Français similaires ou d’être agrées par le Maître 
d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 
 
Prescriptions concernant les matériaux en général :  
 
Tous les matériaux tels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles 
d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction. 
 
Avis techniques – Essais – Analyses : 
 
Pour tous matériaux fabriqués soumis à un avis technique du C.S.T.B., l’entrepreneur ne pourra 
mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet avis et il devra toujours être en mesure, à la 
demande du Maître d’Oeuvre, d’apporter la preuve de cet avis technique. 
 
L’entrepreneur sera également tenu de produire à toutes demandes du Maître d’œuvre les 
procès verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A 
défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou 
analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. 
Les avis techniques doivent avoir fait l’objet d’un avis favorable des assureurs. 
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03.4 – PERCEMENTS, TROUS, RESERVATIONS, ETC. 
 
Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l’exécution de tous les percements, passages, 
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaire à la complète 
et parfaite finition des ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton 
armé, ainsi que tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, 
gaines, etc. devront être réservés au coulage par l’entrepreneur de Gros Œuvre, les refouillements, 
percements et autres de ces ouvrages, étant formellement interdits. 
 
 
03.5 – PROTECTION, NETTOYAGE 
 
 

03.5.1 – Protection des ouvrages 
 
Chaque entrepreneur dont l’exécution de ses propres travaux, risque de causer des 
détériorations aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions utiles pour 
assurer la protection de ces ouvrages finis. 
Cette prescription s’applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au 
bois apparent, aux appareils électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autre, 
etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. 
Faute par lui de se conformer à cette prescription, l’entrepreneur responsable en subira toutes 
les conséquences éventuelles. 
Protection par l’entrepreneur de ses propres ouvrages. 
Les entrepreneurs de revêtement de sols en carrelage, marbre, granito, etc. ainsi que des sols 
collés, devront assurer la protection de leurs revêtements de sols finis jusqu’à la réception. 
Pour les sols en carrelage, marbre, etc. cette protection pourra être assurée par la mise en place 
d’une couche de papier fort collé aux joints. 
Pour les sols plastiques, parquets, etc. la mise en place de papier fort pourra convenir. 
Mêmes prescriptions pour les marches d’escalier, ou plus particulièrement le nez de marche 
devra être protégé. 
Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes 
par des couches de papier fort collé. 
En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arêtes des ouvrages qui du fait de 
leur position risquent d’être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants 
devront être protégés par de petits liteaux fixés par pointes fines. 
Pour les ouvrages particulièrement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces protections 
sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. 

 
03.5.2 – Nettoyage 
 

03.5.2.1. – Nettoyage en cours de chantier 
 
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après 
exécution de ses travaux, procéder à l’enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage 
des locaux. 
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie des gravois après nettoyage et la mise en tas à 
un endroit prévu de cet effet aux abords du bâtiment. 
Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des façades ; mais ils 
devront toujours être sortis, soit par la goulotte, soit en sacs ou par seaux. 
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En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque 
entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet. 
De plus, et à raison de 2 fois par mois minimum, il devra être effectué un nettoyage et balayage 
général de la construction. 
 
Les entrepreneurs auront également à leur charge, l’enlèvement à la décharge publique des 
gravois mis en tas à l’extérieur du bâtiment. Seront également à leur charge, le nettoyage et le 
maintien en bon état de propreté des abords du chantier. 
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d’œuvre pourra à tout 
moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sortie de 
gravois, les frais en seront supportés par les entrepreneurs. 
 
03.5.2.2. – Nettoyage de mise en service 
 
Généralités : 
Le nettoyage de mise en service est prévu au lot : NETTOYAGE ; 
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions 
techniques générales du C.S.T.B. et des D.T.U. en vigueurs. 
 
Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre 
du marché. 
Définitions des nettoyages à exécuter. 
 
Pour la réception, l’exécution des nettoyages de mise en service, comprennent : 
- Le balayage et le lavage de tous les sols de tous les locaux 
- Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures 
- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires 
- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles 

que béquilles, poignées de portes, boutons de crémone, etc. 
- Le nettoyage de l’appareillage électrique apparent 
- La sortie et l’enlèvement à la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les 

nettoyages. 
 

Conditions d’exécution : 
- Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture, d’huile, de plâtre, de ciment, 

etc. Toutes les fournitures utiles à l’exécution des nettoyages seront à la charge de 
l’entrepreneur. 

- Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, 
ponçage, etc.) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des ouvrages 
nettoyés eux-mêmes ou de leur état de surface (pli, brillant). 

- Pour tous les revêtements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc.) il y aura lieu de se 
référer aux indications données par le fabricant. 

- En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas être rayées par les nettoyages. 
- Etc. 
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03.6 – QUALITES DES PRESTATIONS 
 
L’attention des entreprises est attirée sur le fait, qu’un soin tout particulier sera apporté aux conditions 
de réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final. 
Tous les travaux de finition de quelque corps d’état qu’ils relèvent, ne seront reçus que dans la mesure 
où les prescriptions d’aspect final contenues dans les différentes pièces contractuelles seront 
strictement observées. 
Il appartient à l’entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d’engager ses travaux de reconnaître les 
supports qui lui seront livrés par l’entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves 
nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U. 
A partir du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut être admise. 
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur. 
 
 
03.7 – CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES 
 
 
En début de chantier, l’entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contrôle des 
matériaux et de leur mise en œuvre. 
Le contrôle interne auquel, sont assujetties les entreprises doit être réalisé aux différents niveaux : 

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l’entrepreneur s’assurera que 
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications 
complémentaires éventuelles du marché. 

- Au niveau du stockage, l’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont 
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont 
convenablement protégées. 

- Au niveau de l’interface entre corps d’état, l’entrepreneur devra vérifier, tant au niveau de la 
conception que de l’exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d’autres corps de 
métier permettent une bonne réalisation de ses propres prestations. 

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de 
l’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux règles de 
l’art. 

- Au niveau des essais, l’entrepreneur réalisera à ses frais, les vérifications et essais imposés 
par le D.T.U., les règles professionnelles, le Document Technique COPREC N° 1, (Comité 
des Organismes de Prévention et de Contrôle Techniques) paru dans le Moniteur du 28 mai 
1979 (supplément spécial n° 79.22 bis) et les essais particuliers supplémentaires exigés par 
les pièces écrites. 

Les procès verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par le Document Technique 
COPREC N° 1 seront présentés conformément aux modèles fournis par le Document Technique 
COPREC N° 2 paru dans le Moniteur du 23 juillet 1979 (supplément spécial N° 79.30 bis). 
L’ensemble de ces documents sera transmis au Contrôleur Technique. 
 
 
03.8 – COMPTE PRORATA 
Par convention expresse, les dépenses d’intérêts communs nécessaires à la réalisation des travaux par 
les entreprises seront effectuées dans les conditions stipulées dans la norme NF P 0.001 et la 
convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata sont d’une part celles 
stipulées par le Coordonnateur SPS et/ou d’autre part celles explicitement définies dans le présent 
C.C.T.P. 
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03.9 – INSTALLATIONS COMMUNES – SANTE - SECURITE 
 
Conformément à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre 1994, et des 
4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent et de répondre à toutes les demandes du coordinateur concernant l’intégration de la 
sécurité et l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les 
chantiers. 
 
L’entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordonnateur S.P.S. dans 
le P.G.C.S.P.S. (Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) 
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4. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

4.1. COUVERTURE EN ZINC 
 

4.1.1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 

Les travaux de couverture en zinc seront soumis aux exigences réglementaires des textes 
suivants en vigueur à la remise des offres : 

- Normes Françaises AFNOR 

- Documents Techniques Unifiés 

- Règle de calcul en vigueur : Eurocode 1 – Partie 1-3 pour les charges de Neige et 
l’Eurocode 1 – Partie 1-4 pour l’action du Vent 

- Arrêté du 2 juin 2003 modifiant l’arrêté du 7 Aout 1997, relatif aux limitations de mise sur le 
marché et d’emploi de certains produits contenant des substances 

- Avis Technique favorable délivré par le C.S.T.B. validant le procédé de couverture. Toutes 
les prescriptions mentionnées dans cet Avis Technique devront être strictement appliquées 
et respectées. 

NOTA : - L'ensemble des bois cités au présent CCTP devra impérativement provenir d'Exploitations Forestières 
pratiquant le développement durable et bénéficier du label FSC ou PEFC. 

 
5.1.2.  CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
Les travaux de couverture en zinc comprennent : 

- les études et plans de détails de couverture, à partir du plan de toiture inclus dans les 
Documents Particuliers du Marché 

- la fourniture et la pose des supports et formes de pente définies à l’article 2.6 du D.T.U. N° 
40.41 

- la fourniture et la pose des membranes dites « neutres » entre le zinc et les supports autres 
que le bois 

- la fourniture, le façonnage et la pose des feuilles et longues feuilles de zinc et de leurs 
accessoires 

- l’exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier de ciment en raccordement sur les 
maçonneries (solins, calfeutrements, etc..) 

- la fourniture et la pose des accessoires de ventilation de la couverture 

Ils comprennent également, sur prescriptions spéciales citées à l’article 1.2 « Prescriptions 
particulières et détaillées des ouvrages » : 

- la fourniture et la mise en oeuvre de zinc laminé avec le revêtement d’aspect choisi (zinc 
prépatiné) 

- la fourniture des bandes façonnées 

- le reconditionnement éventuel par peinture des soudures dans le cas d’un zinc revêtu 

- la fourniture et la pose des fourrures et taquets à sceller dans les supports en maçonnerie 

- les ouvrages d’écart de feu sur les charpentes 

- le dimensionnement, la fourniture et la pose des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales 

- la fourniture et la pose des chevêtres et leur protection 

- la fourniture et la pose d’une isolation thermique en sous-toiture, y compris le pare-vapeur 
et les accessoires de ventilation correspondants pour les toitures traitées en charpentes 
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traditionnelles. 

- la protection insecticide et fongicide des bois utilisés comme support propre de la couverture 

- les travaux de protection par peinture rapportée dans le cas d’atmosphère corrosive 

- les dispositions techniques concernant la pose en situation exposée 
 

Ne font pas partie des travaux : 

- les ouvrages de maçonnerie (murs, enduits, dessus de murs, souches, bandeaux, etc..) 

- les ouvrages exécutés par d’autres corps d’état sur la couverture, tels que ventilation 
mécanique contrôlée, conditionnement d’air, etc.. 

- les ouvrages de charpente sur lesquels repose le support de la couverture tous travaux 
d’entretien 

 

 
4.1.4.  ETAT DE SURFACE ET REVETEMENT D’ASPECT DU ZINC 

 
Les longues feuilles de zinc laminé seront livrées après traitement de prépatinage par 
phosphatation et conversion chimique de teinte gris clair, QUARTZ ZINC des Ets Vieille 
Montagne ou analogue et protection par film plastique pelable. 

 
4.1.5. SYSTEMES DE COUVERTURE 

 
Le système de couverture prescrit sera du type : 

- Couverture en longues feuilles à joints debout, épaisseur 0.70 mm 

Les épaisseurs de zinc sont données à titre indicatif, les feuilles de zinc devront satisfaire 
aux exigences des rejets en couvertures dus à l’utilisation du bâtiment. 

Les caractéristiques des longues feuilles de zinc employées devront répondre à la norme NF EN 
988. 

 

 
4.1.6.  CONTRAINTES DE SITE ET DE PENTE 

 
Le tableau III de l’article 3.21 du D.T.U. N° 40.41 détermine les systèmes de jonction entre 
feuilles autorisés en fonction de la pente, de la situation et de la zone climatique du bâtiment. 

Le tableau IV de l’article 3.22 du D.T.U. N° 40.41 détermine les dimensions autorisées des 
feuilles et longues feuilles. 

Les contraintes applicables au projet sont les suivantes : 

- Zone de vent : 3 

- Zone de neige : 1 

- Site : Normal 

- Largeur des feuilles : 0.65 m 

- Pente minimale : 5 % 
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4.1.7.  ECARTEMENT DES APPUIS 

 
Les caractéristiques des profils des plaques de couverture ainsi que leur épaisseur seront 
déterminées en fonction de l’écartement des appuis et des surcharges climatiques et de 
maintenance. 

- Distance entre axes des appuis : 0.60 m maximum 

- Surcharges climatiques : 

* conformes aux règles de calculs et DTU en vigueur. 
 

4.2. DISPOSITIFS D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 

4.2.1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 

Les travaux d’évacuation d’eaux pluviales seront soumis aux exigences réglementaires des 
textes suivants en vigueur à la date de remise des offres: 

- Normes Françaises AFNOR 

- Documents Techniques Unifiés, et plus particulièrement : 

- D.T.U. N° 40.5 et Amendement au CCT - « Travaux d’évacuation des eaux pluviales » 

- D.T.U. N° 60.11 - « Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des 
installations d’évacuation des eaux pluviales » 

- D.T.U. N° 60.32 et Amendement – « Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle, 
évacuation des eaux pluviales » 

 
4.2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
Les travaux d’évacuation d’eaux pluviales comprennent : 

- les calculs des pentes, des sections des chéneaux et gouttières et des diamètres des tuyaux 
de descente 

- la fourniture et la pose des bois constituant les fonds et les parois de chéneaux ou gouttières 
à l’anglaise, ainsi que les ossatures pour les recevoir 

- la fourniture et la pose des supports métalliques ou PVC adaptés aux ouvrages à porter 
(crochets, hampes, étriers, colliers, etc..) 

- la fourniture et la pose des gouttières, chéneaux et tuyaux de descente 

- les soudures, collages, joints ou jonctions entre les éléments constituant les évacuations 

- la fourniture et la pose des accessoires permettant les modifications de parcours, tels que 
coudes, embranchements, talons, retours d’angles, joints ou besaces de dilatation, 
naissances de tuyaux de descente, trop-pleins, etc.. 

- les manchons ou fourreaux dans les traversées d’ouvrages maçonnés 

- le raccordement des tuyauteries sur les ouvrages construits à cet effet par l’Entreprise de 
maçonnerie ou l’Entreprise de VRD. 

 
4.2.3. PENTES 

 
Les pentes des gouttières et chéneaux ne seront pas inférieures à 0m 005 par mètre. 

 
4.2.4. CALCUL DES SECTIONS ET DIAMETRES 
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Les calculs des sections et diamètres des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales seront 
effectués en admettant un débit maximum de 3 litres à la minute et par m². 

La section des chéneaux et gouttières sera calculée conformément au chapitre 2.2 du D.T.U. 

N° 60.11. Le diamètre des tuyaux de descente sera calculé conformément au chapitre 2.3 du 

D.T.U. N° 60.11. 

 

4.2.5.  BANDES METALLIQUES 
 

Les bandes métalliques utilisées en complément des ouvrages d’évacuation des eaux 
pluviales seront en zinc de 0.8 mm d’épaisseur, posées à agrafures sur pattes d’agrafes en 
zinc, y compris toutes soudures. Elles répondront aux caractéristiques de la norme NF P 
34.402. 

Les bandes en plomb auront une épaisseur minimale de 1 mm 5. Elles répondront aux 
spécifications de la norme NF A 55.402. 

 
4.3. EXIGENCES COMMUNES 

 
4.3.1. COORDINATION 

 
L’Entrepreneur chargé du présent lot devra remettre à l’Entrepreneur de gros-œuvre et à 
l’entreprise de charpente métallique, à l’issue de la période de préparation, toutes précisions 
nécessaires pour que la toiture soit apte à recevoir le type de couverture prévue. 

Il remettra également, dans les mêmes conditions, à l’Entrepreneur de plomberie toutes les 
précisions nécessaires au raccordement des ouvrages de descentes d’eaux pluviales. 

 

4.3.2. SECURITE DES TRAVAILLEURS 
 

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité à prendre ou des ouvrages à incorporer 
aux travaux de son lot pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, 
conformément au 
« Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé » fourni par 
le Maître de l’Ouvrage. Les frais afférents à ses dispositions seront incorporés dans les prix de 
l’Entreprise ou, à son initiative, feront l’objet d’un poste chiffré spécifique. 

Les travaux devront être réalisés à partir d’échafaudage en périphérie des bâtiments sur un sol 
stabilisé et propre. L’Entrepreneur devra mettre en œuvre en sous face de toiture un filet de 
sécurité pour parer aux chutes. 

Les toitures situées en pied d'un mur en surélévation devront pouvoir supporter le poids d'un 
échafaudage. 
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4.4. DEMOLITIONS 
 

4.4.1. DEPOSE DE GOUTTIERES NANTAISES 
 

Dépose de gouttière nantaise y compris doublis 
 

Localisations : En façade NORD. 
 

4.4.2. DEPOSE DE COUVERTURES ARDOISES 
 
Dépose de couverture ardoise y compris volige chevrons. Y compris toute sujétion etc.…. 
Localisations : En façade NORD. 

 
4.5. COUVERTURE ZINC  

 
4.5.1. SUPPORT DE COUVERTURE 

 
 

4.5.1.1. Voligeage 
 

Sur chevronnage bois ci-avant, fourniture et pose d'un voligeage en sapin traité de 18 x 
175 mm, posé avec intervalles entre 5 et 10 mm, fixations aux clous sur au moins 3 
appuis, toutes découpes, calages et façons accessoires. 

Localisations : pour l’ensemble des couvertures zinc du projet. 
 

4.5.2. PARTIES COURANTES DES VERSANTS VENTILES 
 

Couverture à joint debout en longues feuilles de zinc en quartz prépatiné, épaisseur 
0,70 mm - largeur 650 mm. 

Les longues feuilles utilisées seront débitées en longueurs conformes au D.T.U., en 
fonction de la longueur des versants, compris les façons d'égout, de tête de feuilles et 
seront d'une largeur développée maximale de 0,650 m (entr'axe des joints 0,580 m). 

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse. 

La fixation des bandes sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes en 
acier inoxydable. 
Elles seront fixées à l'aide de pointes en acier galvanisé lisses, torsadées ou crantées, 

ou à l'aide de vis 

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse. La hauteur du joint devra 
être au minimum de 25 mm et celle des plis de 10 mm. 

Compris tous habillages, remontées et sujétions au droit des ouvertures pour parfaite 
étanchéité de l’ouvrage. 

Localisations : pour les couvertures zinc du projet. 
 

4.5.3. FACONS ET BANDES SUR VERSANTS A JOINTS DEBOUT VENTILE 
 

La ventilation de la sous face de la couverture doit être assurée dans tous les cas. Les 
caractéristiques des orifices et de dimensionnement des lames d’air seront conformes aux 
prescriptions du D.T.U. N° 40.41. 

La ventilation en sous face de couverture du bâtiment s’effectue par un égout, un faîtage 
ventilé et des chatières si nécessaire. 
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4.5.3.1. Rive latérale 
 

Rive latérale comprenant planche de rive de 18 mm d’épaisseur et 0.30 m de largeur 
en sapin traité clouée sur abouts de chevronnage ou de bastaing, bande en zinc 
prépatiné de 0.8 mm d’épaisseur et 0.40 m de développé, de même état de surface que 
la couverture proprement dite, posée à agrafures sur pattes d’agrafes, assemblée à 
joint debout avec le relevé de la grande feuille par machine à sertir, y compris soudures 
et façons accessoires. 

Localisations : rives latérales des couvertures. 
 

4.5.4. OUVRAGES DIVERS 
 

Les pénétrations discontinues sont traitées de façon à limiter les risques de transfert de vapeur 
et de ponts thermiques. Ainsi, le pare-vapeur est relevé et ponté sur le pourtour de la 
pénétration et le calfeutrement thermique réalisé avec soin. 

La finition de la couverture zinc s’effectue conformément au D.T.U. 40.41. y compris 
percement, soudures, raccordement sur le tuyau et toutes sujétions. 

 
4.5.4.1. Sortie de pénétration toiture ventilée 

 
Sortie de tuyau de ventilation en zinc prépatiné fournie avec manchon de réduction, y 
compris découpe sur voligeage, percement sur la feuille, soudures, raccordement sur le 
tuyau, collerette. Chapeau pare-pluie en partie haute dépassant de 20 cm par rapport 
au diamètre du tuyau, grille en métal déployé pour la protection des volatiles. 

Localisations : pour les sorties de ventilation sortant dans couvertures zinc. 
 

4.5.4.2. Crochets de sécurité 
 

Fourniture et pose de crochets de sécurité avec système à double plaque fixés sur 
supports en voliges de la couverture zinc par visserie en acier inoxydable, y compris 
toutes sujétions de coupe et étanchéité. 

Localisations : pour chaque versant, au faîtage et à l’égout, placés en quinconce, 
entraxe 
3.00 m. 

 
4.6. DISPOSITIFS D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 

4.6.1. CHENEAU ZINC 
 

Chéneau encaissé en zinc plié d’une seule pièce dans chéneau bois prévu au lot 
charpente, compris fonds de chéneau. Le bord haut du chéneau se retournera sur le 
voligeage pour assurer l’étanchéité avec la couverture zinc, l’autre bord finira sous le 
bardage ardoise. Compris ouvrage de trop plein, naissance.  
LOCALISATION : chéneaux bas de pente plans de toiture suivant plans 

 
4.6.2. TUYAUX DE DESCENTE 

 
4.6.2.1. Tuyaux de descente 

 
Tuyaux de descente d’eaux pluviales en zinc ordinaire de forme ronde, posés à joints 
collés sur colliers à brides avec pattes à vis, tous les 2 mètres, y compris jeux de 
coudes collés nécessaires au parcours. 

Localisations : pour l’évacuation des eaux pluviales des couvertures 
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4.6.2.2. Dauphins 

 
Dauphins en acier de 1,00 m de longueur posés sur deux colliers en acier galvanisé à 
boulons et tige à scellement ou à vis. Finition par 2 couches de peinture exécutées par 
le présent chapitre, teinte au choix de l’Architecte dans la gamme RAL. 

Localisations : au pied de chaque descente 
 
 
4.7. FENETRES DE TOIT 
 

4.7.1.    Fenêtres de toit motorisées Vélux 
 

. Châssis de toit de marque VELUX à projection version motorisée y compris raccord EDN 
encastré, grille de ventilation, etc. 

 
- Vitrage isolant : double vitrage avec face intérieure feuilletée et face extérieure 
trempée, avec traitement peu émissif (Ug=1,10 et Uw=1,40 avec facteur solaire été 
Fenêtre de toit conforme à la NRA avec possibilités de classement acoustique. 
Classement d'étanchéité A3 EE VE. 
 

Localisations : Vestiaire Hommes et Femmes 
 
 

4.7.2.  Fourniture et réalisation de costière en zinc de ton QUARTZ 
 

Fourniture, réalisation et fixation de costière en zinc de ton "QUARTZ" compris sujétions 
d'étanchéité et de liaisonnement avec la couverture en zinc à joints debout 
' - Pour châssis de toit de type VELUX de dimensions : 0.78 m x 1,40 m – 
►Nota : Inclinaison du châssis de toit : 7.5% environ 
 

Localisations : Vestiaire Hommes et Femmes 
 
 

4.7.3.  Volet roulant extérieur à motorisation électrique sur châssis de toit 
 

Fourniture et installation de volet roulant électrique (très basse tension 24 V continu), y 
compris commande de type KUX 110 de chez VELUX avec un boitier de commande de 
format réduit et une télécommande à fréquence radio 
Référence : SML de chez VELUX 
• Dimensions : 0.78 m x 1,40 m 

Localisations : Vestiaire Hommes et Femmes 
 


