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01 - PREAMBULE GENERAL

Le présent préambule commun général est valable pour toutes les entreprises contribuant a la

réalisation du projet.

La description des ouvrages dans le présent document concerne :

L’agrandissement de I’atelier Thérapeutique agricole

4, Gouerh en Vran 56 500 MOREAC

Le Maitre de l'ouvrage est : EPSM MORBIHAN

L’entreprise adjudicataire doit posséder un dossier complet, c’est pourquoi il sera tenu d’exécuter
toutes prestations qui auraient pu étre omises dans la description de son lot mais signalée dans la

22, rue de I'ndpital — CS 30010 — 56 896 SAINT AVE Cédex

description d’autres lots, ou figurant aux plans mais omis dans le présent C.C.T.P.

L’entreprise est réputée avant la remise de son offre :

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement

rendu compte de leur, nature, de leur importance et de leur particularité.

e Avoir procédé a une visite du terrain sur lequel sera édifié les constructions afin d’étudier les

incidences sur la réalisation des travaux.

02 - LISTE DES LOTS

% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°
% LOTN°

1 « Démolition - Terrassement - V.R.D. (zones privatives)
2 + Gros-ceuvre — Enduits extérieur

3 « Charpente bois — ossature bois - bardage

4 « Couverture zinc — zinguerie

5 ¢ Menuiserie extérieure - Fermetures

6 * Menuiserie intérieures - Isolation — Cloisons Seches
7 * Carrelage - Faiences -

8 ¢ Peinture -

9 « Plomberie Sanitaire -

% LOT N° 10 ¢ Electricité — VMC - Courants faibles
% LOT N° 11 « Chauffage PAC
% LOT N° 12 « Nettoyage de chantier
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03 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

03.1 - REGLEMENT ET SERVITUDE

03.1.1 - Réglement sanitaire départemental

Le réglement sanitaire départemental et ses modificatifs peuvent étre demandés ou consultés a
la Direction de I'Action Sanitaire Sociale.

03.1.2 — Réglementation technique

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes
Frangaises homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers
des charges et mémentos.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels peuvent étre admis que sous réserve
de justifications techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d’'un avis
technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils n’étaient pas utilisés conformément aux directives et
recommandations figurant dans I'avis technique (les avis techniques doivent avoir fait I'objet d’'un
avis favorable des assureurs).

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux régles de calcul et réglements
en vigueurs.

03.2 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES

03.2.1 —-Généralités

L’ensemble des constructions sera a réaliser suivant les plans dressés par le Maitre d’Oeuvre.

Le C.C.T.P., renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité

et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur emplacement et positions.

Mais il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractére limitatif, et que les

entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables

non décrits, ni définis au CCTP.

Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d’état sont réputés connaitre :

- la nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages
indiqués aux plans etau C.C.T.P.*

- les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.

- Les textes de réglementation de toute nature applicable en la matiére, et plus
particulierement ceux relatifs a la protection contre I'incendie, la sécurité des personnes, etc.

Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils
devront tenir compte lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particuliéres
éventuellement rencontrées. Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens
matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d’exécution.
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03.2.2- Composition de I’équipe de maitrise d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre pour cette opération est composée comme suit :

> Architecte : ARCHI CONCEPT S.A.S - M. Pierre-Yves GARAUD
1, rue Yves Le Thies
B.P. 90350
56503 LOCMINE Cedex
Téléphone : 02 97 60 03 04 - Fax : 02 97 60 28 85

> B.E. Béton Armé : TPF Ingénierie
Immeuble le Cassiopé
167, rue de Lorient
35000 RENNES
Téléphone : 06 62 19 73 06 M MILOME

> Bureau d’étude thermique : ECO2E OUEST - M. PIETRALA
7, place an Eizh Ty
56000 VANNES
Téléphone : 02 30 96 07 77

> Bureau d’étude géotechnique : GINGER CEBTP
(Etude de sol) ZA de Tréhuinec
13, rue Camille Claudel
56890 PLESCOP
Téléphone : 02 97 40 25 65

0.3.2.3- Coordonnateur SPS

ATAE VANNES- Monsieur Jean-Michel MEYER
1, Rue Anita CONTI

56000 VANNES

Téléphone : 02 51 71 93 30

03.2.4 - Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance
de la nature et de I'emplacement de I'opération, des conditions générales ou locales, des
possibilités d'accés et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie
électrique.

Les entrepreneurs chargés de I'exécution des terrassements en particulier auront reconnu le
terrain, les possibilités d'accés des engins et vehicules, les conditions d'exécution des
terrassements etc.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite
des lieux et en général de toutes les conditions pouvant en quelques sortes que ce soit influer
sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments d’ouvrages ou de prix.
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03.2.5 - Obligations des entreprises

Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs installations de
chantier et ils devront en prévoir les moyens d’acces.

lls supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui
résultent ses reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus
particuliérement a la cléture du chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la
circulation.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier.
lls procéderont a leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

03.2.6 — Vérification des plans — malfagcons

Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des
plans, coupes, etc. et de signaler au Maitre d’'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils
pourraient constater ou de la rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a
opérer. lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer 'inobservation de cette
obligation.

Malfagons :
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons dans les

travaux des autres corps d’état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution
de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’ceuvre pourra le déclarer
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant
exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la
reprise des travaux non-conformes.

03.2.7 — Responsabilités pour vol — dégradations

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entiérement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux, qu'il s'agisse de
détournements, dégradations ou détériorations.

03.2.8 — Prestations dues par les entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les
conditions précisées dans les présents documents.

- Lafixation par tous les moyens de leurs ouvrages.

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions
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- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc.
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et comptes prorata,
notamment :
« Bureau de chantier, panneau de chantier
« Dépenses et raccordements eau, électricité
« Benne de chantier
« Remise en état de voirie
. Etc.

- Et tous les frais et prestations, mémes non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

03.2.9 — Plans et dessins de détail de mise en ceuvre

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur
incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché, et que le maitre d’ceuvre jugera utile a la
bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d’apres les S.D.T et P.E.O. établis par le Maitre d'ceuvre et
devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamétres, etc. utiles.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le
Maitre d'ceuvre. Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

03.2.10 — Démarches — Autorisations - etc.

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches aupres
des services publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc. nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

Copies de toutes correspondances relatives a ces démarches seront a transmettre au Maitre de
I'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

03.2.11 — Implantations

Implantations générales :

L'implantation et le piquetage seront effectués alors par I'entrepreneur de Gros-CEuvre
conformément aux cotes et alignements donnés.

L'entrepreneur fournira la main-d’ceuvre, les bornes, piquets, etc. nécessaires.

Cette implantation sera mateérialisée par :

- Des chaises en planches établies en dehors de l'entreprise de la construction et qui
porteront les marques et les reperes nécessaires a la détermination des contours.

Aprées approbation, I'entrepreneur matérialisera sur le plan les implantations approuvées avec
toutes les conséquences d'une fausse implantation.
- Implantations intérieures :
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A Tintérieur de la construction, I'entrepreneur de charpente ossature bois devra matérialiser tous

les axes de références nécessaires sur les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons, etc.

- Relevé d'implantation aprées exécution de l'infrastructure :

Aprés exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée) I'entrepreneur de Gros-

Oeuvre procédera a un relevé de contréle du niveau des points extérieurs des batiments et de

l'implantation de ces points par rapport aux reperes fixes.

- Trait de niveau :

Au fur et a mesure de 'avancement de la construction, I'entrepreneur de charpente ossature bois

devra a ses frais :

- Porter a I'extérieur sur les fagades le niveau +1.00 m fini a chaque niveau, sur des témoins
en platre ou par tout autre procédé bien visible.

- Porter a l'intérieur sur les murs et les cloisons brutes et aprés I'exécution des enduits le
niveau +1.00 m fini, au dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera
nécessaire et a tous les emplacements demandés.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer également aprés exécution des

doublages.

- Niveau des sols finis :

Tous les entrepreneurs ayant a leur charge I'exécution des différents revétements de sols,

devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin d’obtenir le niveau fini

général prévu, et d’assurer un affleurement parfait des sols différents aux endroits des jonctions.

03.2.12 - Rigueur du prix forfaitaire

Le C.C.T.P le D.G.G.F. et la série de plan donnent les caractéristiques des travaux a prévoir
pour une parfaite exécution et compléte finition.

En cas d’incertitude ou s'il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou des
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre d’ceuvre ou
parfaire et suppléer a un manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d’'engagement correspond a des béatiments livrés au
complet et en parfait état de finition.

II'est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution
convenable et complete des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les plans et les C.C.T.P et D.P.G.F. ne donne lieu a aucun supplément.

Ne seront pas considérés comme travaux « en plus », et de ce fait, ne pourront donner lieu a un
ordre de service ou a des comptes, tous les travaux nécessaires a I'entier et parfait achévement
de I'ouvrage dans le cadre des plans, C.C.T.P et D.P.G.F. souscrits en parfaite connaissance de
cause, et partant, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que
les désignations mentionnées sur les plans et C.C.T.P et D.P.G.F. pourraient présenter
d’'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

Les prix comprendront implicitement les taxes de voirie, les frais de cl6ture et de palissade, ainsi
que les branchements provisoires, les frais de consommation d’eau, d’électricité, et tout autre
frais relatif a I'exécution des travaux, ainsi que les frais d’assurance, des comptes prorata etc.
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03.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

03.3.1 - Conditions d’exécution générales

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux
prescriptions C.C.T.P et D.P.G.F. Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art
avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Sauf dérogation expresse du Maitre d’ceuvre ou indications contraires résultant du texte du
présent document, tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des
documents visés au présent C.C.T.P. commun a tous les corps d’état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données
par les C.C.T.P. communs et particuliers a tous les lots accompagnés des plans de projet.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les
prescriptions du fabricant et les spécifications des C.C.TP. Ou les indications des plans
d’exécution des ouvrages, I'Entrepreneur devra le signaler au Maitre d’ceuvre en temps utile.

03.3.2 — Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux

Généralités :

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre seront toujours de
premiére qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P.

Dans tous les cas ou « équivalent », les Entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le
Maitre d’ceuvre un produit d’'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et
équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du
R.E.E.F. ou d'étre équivalent aux produits Frangais similaires ou d’étre agrées par le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Prescriptions concernant les matériaux en général :

Tous les matériaux tels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Avis techniques — Essais — Analyses :

Pour tous matériaux fabriqués soumis a un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du Maitre d’Oeuvre, d’apporter la preuve de cet avis technique.

L’entrepreneur sera également tenu de produire a toutes demandes du Maitre d’ceuvre les
procés verbaux d’essais ou d’'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A
défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’'Oeuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les avis techniques doivent avoir fait I'objet d’un avis favorable des assureurs.
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03.4 - PERCEMENTS, TROUS, RESERVATIONS, ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaire a la compléte
et parfaite finition des ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton
arme, ainsi que tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous,
gaines, etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de Gros CEuvre, les refouillements,
percements et autres de ces ouvrages, étant formellement interdits.

03.5 - PROTECTION, NETTOYAGE

03.5.1 — Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux, risque de causer des
détériorations aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au
bois apparent, aux appareils électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autre,
etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes
les conséquences éventuelles.

Protection par I'entrepreneur de ses propres ouvrages.

Les entrepreneurs de revétement de sols en carrelage, marbre, granito, etc. ainsi que des sols
collés, devront assurer la protection de leurs revétements de sols finis jusqu’a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc. cette protection pourra étre assurée par la mise en place
d’'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols plastiques, parquets, etc. la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes prescriptions pour les marches d'escalier, ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes
par des couches de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arétes des ouvrages qui du fait de
leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants
devront étre protégés par de petits liteaux fixés par pointes fines.

Pour les ouvrages particuliérement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces protections
sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

03.5.2 — Nettoyage

03.5.2.1. — Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres
execution de ses travaux, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage
des locaux.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie des gravois apres nettoyage et la mise en tas a
un endroit prévu de cet effet aux abords du batiment.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des fagades ; mais ils
devront toujours étre sortis, soit par la goulotte, soit en sacs ou par seaux.
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En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison de 2 fois par mois minimum, il devra étre effectué un nettoyage et balayage
général de la construction.

Les entrepreneurs auront également a leur charge, I'enlévement a la décharge publique des
gravois mis en tas a 'extérieur du batiment. Seront également a leur charge, le nettoyage et le
maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre pourra a tout
moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sortie de
gravois, les frais en seront supportés par les entrepreneurs.

03.5.2.2. — Nettoyage de mise en service

Généralités :

Le nettoyage de mise en service est prévu au lot : NETTOYAGE ;

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions
techniques générales du C.S.T.B. et des D.T.U. en vigueurs.

Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre
du marche.
Définitions des nettoyages a exécuter.

Pour la réception, 'exécution des nettoyages de mise en Service, comprennent :

- Le balayage et le lavage de tous les sols de tous les locaux

- Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures

- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires

- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles
que béquilles, poignées de portes, boutons de crémone, etc.

- Le nettoyage de I'appareillage électrique apparent

- La sortie et I'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les
nettoyages.

Conditions d’exécution :

- Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d’huile, de platre, de ciment,
etc. Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de
I'entrepreneur.

- Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage,
pongage, etc.) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages
nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant).

- Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc.) il y aura lieu de se
référer aux indications données par le fabricant.

- En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

- Efc.
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03.6 - QUALITES DES PRESTATIONS

L’attention des entreprises est attirée sur le fait, qu’un soin tout particulier sera apporté aux conditions
de réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront regus que dans la mesure
ou les prescriptions d’aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront
strictement observées.

Il appartient a I'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d’engager ses travaux de reconnaitre les
supports qui lui seront livrés par I'entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves
nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U.

A partir du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

03.7 - CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contrdle interne auquel, sont assujetties les entreprises doit étre réalisé aux différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur devra vérifier, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’'autres corps de
meétier permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux régles de
lart.

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera a ses frais, les vérifications et essais imposés
par le D.T.U., les régles professionnelles, le Document Technique COPREC N° 1, (Comité
des Organismes de Prévention et de Contr6le Techniques) paru dans le Moniteur du 28 mai
1979 (supplément spécial n° 79.22 bis) et les essais particuliers supplémentaires exigés par
les piéces écrites.

Les procés verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par le Document Technique
COPREC N° 1 seront présentés conformément aux modeles fournis par le Document Technique
COPREC N° 2 paru dans le Moniteur du 23 juillet 1979 (supplément spécial N° 79.30 bis).

L'ensemble de ces documents sera transmis au Contréleur Technique.

03.8 — COMPTE PRORATA

Par convention expresse, les dépenses d'intéréts communs nécessaires a la réalisation des travaux par
les entreprises seront effectuées dans les conditions stipulées dans la norme NF P 0.001 et la
convention pour 'établissement, la gestion et le réglement du compte prorata sont d’'une part celles
stipulées par le Coordonnateur SPS et/ou d’autre part celles explicitement définies dans le présent
CCTP.
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03.9 — INSTALLATIONS COMMUNES - SANTE - SECURITE

Conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre 1994, et des
4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui
s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la
securité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

L'entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordonnateur S.P.S. dans
le P.G.C.S.P.S. (Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé)
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5.1 —GENERALITES

5.1.1 - OBJET

- Le présent C.C.T.P. a pour objet la description des travaux relatifs a la fourniture
et a la pose des menuiseries aluminium compris la vitrerie.
- Pour : L’Agrandissement de I'Atelier Thérapeutique Agricole a MOREAC

5.1.2 - REFERENCES DES PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES ET
REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

NF EN 14351-1+A2 (2016) - Fenétres et portes — Norme produit, caractéristiques
de performance — Partie 1 : fenétres et blocs portes extérieures pour piétons
sans caractéristiques au feu et/ou dégagement de fumée.

NF DTU 36.5 (2010) - Travaux de batiment - Mise en ceuvre des fenétres et
portes extérieures :

- NF DTU - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
- NF DTU - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM)
- NF DTU - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
- FD DTU - Partie 3 : Mémento de choix en fonction de I'exposition
NF DTU 39 - Travaux de Miroiterie- Vitrerie :
- NF DTU 39 P1-1(2006) : Cahier des Clauses Techniques
- NF DTU 39 P1-2 (2006) : Criteres Généraux de choix des Matériaux
- NF DTU 39 P2 (2006) : Cahier des Clauses Spéciales
- NF DTU 39 P3 (2006) : Mémento Calcul des Contraintes Thermiques
- NF DTU 39 P4 (2012) : Mémento Calculs pour le dimensionnement des
vitrages
- FDDTU 39 P5 (2017) : Mémento Sécurité

NF DTU 34-4 (2013) - Mise en ceuvre des fermetures et stores.

NF P20-302 (2019) - Caractéristiques des fenétres.

NF P20-501 (2019) - Méthodes d’essais des Fenétres.

NF EN 1991-1-4 - Eurocode 1 (2010) - Actions sur les structures —

Partie 1-4 : actions générales — Actions du vent.

NF EN 1991-1-4/NA - Eurocode 1 (2012) - Actions sur les structures —

Partie 1-4 : actions générales — Actions du vent / Annexe Nationale.

Réglementation énergétique et environnementale RE 2020: décret du
29/07/2021.

Réglementation thermique batiments existants : arrété du 22/03/2017.

Réglementation acoustique : arrétés du 30/05/96 et du 30/06/99.

Réglementation sur l'accessibilité : loi du 11/02/05, décrets et arrétés s'y
rapportant.

Certification NF Fenétres et Blocs-Baies PVC et aluminium a rupture de pont
thermique.

Certification NF Fermetures et stores.

Certification CEKAL pour les vitrages isolants.
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5.1.3 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR

- Les études, dessins de réalisation et de détail des ouvrages, a partir des plans
de principe établis par l'architecte ;

- Les justifications des performances thermo-lumineuses (Uw, S°w et TLw) ;

- La réception des supports ;

- La fourniture et la pose des menuiseries ;

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systéemes de manceuvre, de
suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage ;

-La fourniture et la pose des matériaux pour I'étanchéité, des cales pour
miroiterie, des parecloses ;

- La fourniture des dispositifs de fixation qui tiendront compte des prescriptions
techniques des ouvrages auxquels ils se fixeront ;

- La fourniture et la pose de tous les joints d'étanchéité ;

- Les retouches éventuelles de protection anti-corrosion sur les éléments en acier
galvanisé.

5.1.4 - SITUATION
Adresse du projet :4, Gouerh en Vran 56 500 MOREAC

Suivant D.T.U. 39 P5 ou D.T.U. 36-5 P3
- en région BRETAGNE

- catégorie de terrain

- hauteur du batiment 3.00 ML

5.1.5 - QUALITE DES MATERIAUX

- L'aluminium : les menuiseries seront réalisées en profilés d'aluminium extrudés
(alliage 6060 T5 ou 6063 qualités Batiment).

- La rupture thermique sera assurée par des barrettes serties.

- Le traitement de surface : thermolaquage conforme aux spécifications des labels
Qualimarine, Qualidéco ou Qualisteel ou anodisation conforme aux
spécifications du label européen Qualanod classe 20.

- La visserie : toutes les vis utilisées seront de grade 3, conformément au NF DTU
36.5 (2010) Partie 1-2.

5.1.6 -GENERALITES RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES
MENUISERIES METALLIQUES
- La fleche admissible des profilés d'ossature devra étre inférieure au 1/1508me de
leur longueur a la pression définie selon la zone et la situation (ou 1/300°™ en
cas de fonction garde-corps), sans jamais dépasser 15 mm
- Les fleches seront limitées a une valeur telle :
e Qu’elles ne contrarieront pas la manceuvre des parties ouvrantes.
¢ Que les joints de calfeutrement rempliront leur pleine efficacité, quelle que
soit la portée.
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- Les feuillures seront drainées.

- Les piéces de fixation des éléments menuisés (équerres, pattes, etc..) seront
congues et réalisées pour :
e Résister aux efforts mécaniques subis par la fagade, permettre les
dilatations,
e Etre indessérables, limiter les fleches et les risques de flambage.

5.1.7 - RESERVATIONS MACONNERIE et CHARPENTE BARDAGE

- L'entrepreneur du présent lot devra communiquer en temps utile, ses
réservations aux entrepreneurs de magonnerie et charpente bardage,
notamment les plans d'appuis, de seuils, de feuillures...

- Les menuiseries seront posées sur des magonneries finies.

5.1.8 - CLASSEMENT DES MENUISERIES

- Les menuiseries devront répondre aux classements mini A*4 E*4 V*A2 selon
exigences du DTU 36-5 partie 3.

- Pour les projets soumis a la RE 2020, un classement A*4 sera privilégié pour
obtenir une excellente étanchéité a I'air des menuiseries.

- Les procés-verbaux d'essais pourront étre exigés.

- Afin de respecter les termes des Réglementations Thermique et Acoustique, les
performances ci-aprés seront exigées :

m Pourles chassis a "frappe”

Facade Est : Uw<1.5W/m3K, Sw=......... ,TLw = ..., %, RAtr 2 30 dB
Facade Ouest: Uws1.5W/m3K, S°w=......... , TLw > .. ... %, RAtr 2 30 dB

5.1.9 - ETANCHEITE AVEC LE GROS-CEUVRE

Conformément au DTU 36.5 (2010) Travaux de batiment - Mise en ceuvre des
fenétres et portes extérieures :
- I'étanchéité entre maconnerie et menuiserie sera assurée par un mastic

d'étanchéité agréé S.N.J.F. de premiére catégorie, posé sur un cordon fond de
joint.

- toutes sujétions d'étanchéité dues aux ouvrages adjacents seront a la charge du
présent lot.

5.1.10- MIROITERIE

- Est a la charge du présent lot.

-La composition des vitrages isolants (Trés Basse Emissivité ¢ < 0.03,
intercalaires noirs, remplissage argon) sera précisée dans le descriptif spécifique
a chaque ouvrage. Elle sera déterminée en fonction des performances
thermiques, acoustiques et pressions de vent demandées aux chapitres
précédents.
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- L'entrepreneur devra le nettoyage des vitrages.
- Ceux-ci devront impérativement posséder un label CEKAL + marquage (hors
simple vitrage).

5.1.11- ETUDE DES DOSSIERS

- Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs,
les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités
demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer comme
"exécutoires" et faire part de ses observations au Maitre d'ceuvre ou au Bureau
d'Etudes, avant remise des offres.

- L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en
cas d'erreur sur le quantitatif aprés signature des marchés.

- Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par la soumission a
exécuter tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non
détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation
des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de l'art et dans le respect
des normes ou D.T.U.

5.1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA SOUMISSION

A l'appui de sa soumission, l'entrepreneur remettra :
= une copie de son certificat de qualification "Qualibat".
» une notice descriptive détaillée des menuiseries proposées.
= une documentation technique compléte et détaillée avec plans.
= |es références et types de menuiserie proposeées.

5.3 DESCRIPTION

5.2.1 - PRINCIPES

- Les principes généraux de construction sont définis par le présent C.C.T.P. et les
plans du Maitre d'ceuvre.

- Les Maitres d'ceuvre et d'ouvrage se réservent le droit de tenir prioritairement
compte de la valeur technique du projet, tant au point de vue qualité et de
I'aspect que de la sécurité et des garanties.

- Dans son étude, I'entrepreneur devra respecter les impératifs suivants :

= Aspect tant intérieur qu'extérieur irréprochable a la pose et a la réception.

» Rigidité et inertie parfaite des dispositifs de fixation et d'assemblage,
méme dans des conditions climatiques extrémes.

= FEtanchéité assurée par des joints efficaces entre l'ossature bois et
menuiserie d'une part, et entre dormant et ouvrants d'autre part.
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5.2.2 - COLORIS

» Thermolaqué : Réf. : le nuancier R.A.L. 7039
Monocolore . Intérieur/extérieur : Ton gris quartz

5.2.3 - QUINCAILLERIE

L'entrepreneur devra toutes les quincailleries nécessaires au parfait
fonctionnement de ses ouvrages.

Le type de quincaillerie sera précisé dans la description de chacun d'eux.

Coloris : accessoires blancs, noirs, aspect inox laqué, aspect anodisé laqué
ou couleur chassis suivant le coloris intérieur de la menuiserie.

5.2.4 -TYPE DE POSE

5.2.4.1 POSE EN OSSATURE BOIS

- Respect impératif des consignes de pose du fabricant et des D.T.U.

- Pose en tunnel, sans réalisation de feuillures.

- Les menuiseries seront équipées d'ailes de recouvrement permettant la
reprise du revétement intérieur.

- Fixation assurée au moyen de pattes galvanisées, vis, rondelles et chevilles
en adéquation avec le support.

5.2.5 - TRACABILITE DES MENUISERIES

Seront privilégiés les ouvrages équipés d'un systéme d’identification
assurant la tracabilité des produits mis en ceuvre. Ce dispositif permettra
notamment de simplifier la maintenance corrective et la maintenance préventive.

5.2.6 - REVISIONS ET NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER

A cette occasion, I'entrepreneur procédera a une révision compléte de ses
ouvrages, réparations éventuelles, graissages, réglages, ...
L'attention de l'entreprise est particulierement attirée par le fait qu'aprés
I'exécution de I'ensemble de ses travaux, elle devra :
- L’enlévement de toutes ses délivres sur I'emprise du chantier,
- Le nettoyage complet de l'ensemble de ses ouvrages : aluminium,
quincaillerie et vitrerie.
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5.2.7 Installations communes — santé — sécurité

Conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre
1994, et des 4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre
toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur
concernant lintégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L'entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordonnateur

S.P.S. dans le P.G.C.S.P.S. (plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la santé).

5.3 TYPOLOGIES DE CHASSIS

5.3.1 - FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL

. De type : KeLINE série KL-FP ou équivalent.

. Dormant / Tapées :

Systeme sous Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.
Fabrication certifiée par la marque NF Fenétres et blocs-baies.

Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

Drainage de la piece d'appui par trous oblongs invisibles de I'extérieur.
Couvre-joint intérieur intégré.

Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée apres la pose du chassis.

. Ouvrant :

- En position "caché" derriére le dormant.

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de
battement.

. Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

. Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage
argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage :

Mécanisme adapté aux dimensions du chassis.

Systeme de sécurité évitant la "mise en drapeau".

Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de I'ouvrant.

. Options :
- Paumelles invisibles avec ouverture a 180°

. Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

. Manceuvre par poignée laquée a "carré tournant" 3 positions : fermeture, soufflet
et francaise.
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. Localisation : Bureau consultation en fagade Ouest
. Dimensions (L x H) : 1000x1150

. Epaisseur du doublage : 110 mm
. Type de vitrage : 4/16/4

Commentaires spécifiques : vitrage extérieure et intérieure 44/2

5.3.2 - PORTE GRAND TRAFIC a 'ANGLAISE, a 1vantail,

. De type : KeLINE série KL-GT ou équivalent, avec une endurance validée a 1
million de cycles ouverture/ fermeture (classe 8).

. Dormant / Tapées :

- Systéme disposant d’'un Dossier Technique Portes Extérieures.

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Seuil conforme PMR 20 mm avec garde a I'eau, assemblé a coupes droites par
vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés
et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, chassis
ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

. Ouvrant :

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Ouvrant(s) en affleurement du dormant.
- Parcloses intérieures clippées.

. Etanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par deux joints de battement.

. Vitrage : - Double vitrage et panneau en partie basse d’épaisseur 24, 30, 36,
42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.
- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - par paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.
- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

. Manceuvre :

- Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints a relevage avec
crochets.
- Verrouillage de I'ensemble par barillet européen 3 clés.

. Options :

- Seuil encastré plat 6mm sans garde a l'eau.

- Ferrage par paumelles a clamer (faisabilité selon abaques fournisseurs)

- Crémone pompier encastrée

- Antipanique a 1, 2 ou 3 points sur vantail de service, avec ou sans
décondamnation extérieure, 2 points sur vantail semi-fixe.

- Ferme-porte hydraulique a coulisse, en applique ou encastré, sur vantail de
service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- serrure a retour de péne a clé sur organigramme EPSM

- Bandeau ventouse électromagnétique 12 — 24 — 48 V (compatible NF S61-937)
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- DO, Détecteur d’Ouverture en applique, fonctionnant sous protocole radio de
type X3D ou équivalent, avec retour d'information sur la fermeture de la
menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

. Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

. Localisation : Bureau consultation en fagcade Ouest
. Dimensions (L x H) : 1000x2250

. Epaisseur du doublage : 110 mm
. Type de vitrage : 4/15/4
Commentaires spécifiques : vitrage extérieure et intérieure 44/2

5.3.3 - PORTE GRAND TRAFIC a ’ANGLAISE, a 1vantail,

. De type : KeLINE série KL-GT ou équivalent, avec une endurance validée a 1
million de cycles ouverture/ fermeture (classe 8).

. Dormant / Tapées :

- Systéme disposant d’'un Dossier Technique Portes Extérieures.

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Seuil conforme PMR 20 mm avec garde a I'eau, assemblé a coupes droites par
vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés
et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, chassis
ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

. Ouvrant :

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Ouvrant(s) en affleurement du dormant.

- Parcloses intérieures clippées.

. Etanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par deux joints de battement.

. Vitrage : - Double vitrage et panneau en partie basse d’épaisseur 24, 30, 36,
42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.
- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - par paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.
- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

. Manceuvre :

- Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints a relevage avec
crochets.

- Verrouillage de I'ensemble par barillet européen 3 clés. (sur organigramme
EPSM)

. Options :

- Seuil encastré plat 6mm sans garde a 'eau.
- Ferrage par paumelles a clamer (faisabilité selon abaques fournisseurs)
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- Crémone pompier encastrée

- Antipanique a 1, 2 ou 3 points sur vantail de service, avec ou sans
décondamnation extérieure, 2 points sur vantail semi-fixe.

- Ferme-porte hydraulique a coulisse, en applique ou encastré, sur vantail de
service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- Serrure a rouleau, serrure a retour de péne a clé (a préciser).

- Bandeau ventouse électromagnétique 12 — 24 — 48 V (compatible NF S61-937)

- DO, Détecteur d’Ouverture en applique, fonctionnant sous protocole radio de
type X3D ou équivalent, avec retour d'information sur la fermeture de la
menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

. Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

. Localisation : Lingerie en fagade Ouest
. Dimensions (L x H) : 1000x2250

. Epaisseur du doublage : 110 mm
. Type de vitrage : 4/15/4

Commentaires spécifiques : vitrage extérieure et intérieure 44/2

5.3.4 - PORTE GRAND TRAFIC a ’ANGLAISE, a 1vantail,

. De type : KeLINE série KL-GT ou équivalent, avec une endurance validée a 1
million de cycles ouverture/ fermeture (classe 8).

. Dormant / Tapées :

- Systéme disposant d’'un Dossier Technique Portes Extérieures.

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Seuil conforme PMR 20 mm avec garde a I'eau, assemblé a coupes droites par
vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés
et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, chassis
ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

. Ouvrant :

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Ouvrant(s) en affleurement du dormant.
- Parcloses intérieures clippées.

. Etanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par deux joints de battement.

. Vitrage : - Double vitrage et panneau en partie basse d’épaisseur 24, 30, 36,
42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.
- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - par paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.
- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

. Mancsuvre :
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- Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints a relevage avec
crochets.

- Verrouillage de I'ensemble par barillet européen 3 clés. (sur organigramme
EPSM)

. Options :

- Seuil encastré plat 6mm sans garde a 'eau.

- Ferrage par paumelles a clamer (faisabilité selon abaques fournisseurs)

- Crémone pompier encastrée

- Antipanique a 1, 2 ou 3 points sur vantail de service, avec ou sans
décondamnation extérieure, 2 points sur vantail semi-fixe.

- Ferme-porte hydraulique a coulisse, en applique ou encastré, sur vantail de
service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- Serrure a rouleau, serrure a retour de péne a clé (a préciser).

- Bandeau ventouse électromagnétique 12 — 24 — 48 VV (compatible NF S61-937)

- DO, Détecteur d’Ouverture en applique, fonctionnant sous protocole radio de
type X3D ou équivalent, avec retour d'information sur la fermeture de la
menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

. Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

. Localisation : Sas lave botte et dégagement en fagade Est
. Dimensions (L x H) : 1000x2250

. Epaisseur du doublage : 110 mm
. Type de vitrage : 4/15/4

Commentaires spécifiques : vitrage extérieure et intérieure 44/2

5.3.5 - PORTE GRAND TRAFIC a ’ANGLAISE, a 1vantail et 1 fixe,

. De type : KeLINE série KL-GT ou équivalent, avec une endurance validée a 1
million de cycles ouverture/ fermeture (classe 8).

. Dormant / Tapées :

- Systéme disposant d’'un Dossier Technique Portes Extérieures.

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Seuil conforme PMR 20 mm avec garde a I'eau, assemblé a coupes droites par
vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés
et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, chassis
ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

. Ouvrant :

- Profils tubulaires a RPT assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.
- Ouvrant(s) en affleurement du dormant.
- Parcloses intérieures clippées.
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. Etanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par deux joints de battement.

. Vitrage : - panneau en d’épaisseur 24, 30, 36, 42 ou 48mm. Intercalaire noir,
avec remplissage argon.
- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - par paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.
- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

. Manceuvre :

- Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints a relevage avec
crochets.
- Verrouillage de I'ensemble par barillet européen 3 clés.

. Options :

- Seuil encastré plat 6mm sans garde a I'eau.

- Ferrage par paumelles a clamer (faisabilité selon abaques fournisseurs)

- Crémone pompier encastrée

- Antipanique a 1, 2 ou 3 points sur vantail de service, avec ou sans
décondamnation extérieure, 2 points sur vantail semi-fixe.

- Ferme-porte hydraulique a coulisse, en applique ou encastré, sur vantail de
service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- Serrure a rouleau, serrure a retour de péne a clé (a préciser).

- Bandeau ventouse électromagnétique 12 — 24 — 48 V (compatible NF S61-937)

- DO, Détecteur d’Ouverture en applique, fonctionnant sous protocole radio de
type X3D ou équivalent, avec retour dinformation sur la fermeture de la
menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

. Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

. Localisation : WC homme et WC femme en fagade Est
. Dimensions (L x H) : 900x2250

. Epaisseur du doublage : 110 mm
. Type de vitrage : sans

Commentaires spécifiques :

5.4 - OUVRAGES DIVERS

5.4.1 - Réalisation de découpes et entailles pour pose de grilles d'entrée
d'air hygroréqglables par le lot : Electricité
Ouvrage comprenant les découpes et entailles nécessaires sur les ouvrants
des menuiseries ou les coffres de volets roulants des pieces principales.
» Localisation : (suivant indications du lot : Electricité) —
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