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01 – PREAMBULE GENERAL 
 
 
Le présent préambule commun général est valable pour toutes les entreprises contribuant à la 
réalisation du projet. 
La description des ouvrages dans le présent document concerne :  
 
L’agrandissement de l’atelier Thérapeutique agricole 
4, Gouerh en Vran 56 500 MOREAC 
 
Le Maître de l’ouvrage est : EPSM MORBIHAN    

      22, rue de l’hôpital – CS 30010 – 56 896 SAINT AVE Cédex 
 
L’entreprise adjudicataire doit posséder un dossier complet, c’est pourquoi il sera tenu d’exécuter 
toutes prestations qui auraient pu être omises dans la description de son lot mais signalée dans la 
description d’autres lots, ou figurant aux plans mais omis dans le présent C.C.T.P. 
 
L’entreprise est réputée avant la remise de son offre : 
 
 Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement 

rendu compte de leur, nature, de leur importance et de leur particularité. 
 Avoir procédé à une visite du terrain sur lequel sera édifié les constructions afin d’étudier les 

incidences sur la réalisation des travaux. 
 
 
02 – LISTE DES LOTS 
 

 LOT N°   1 • Démolition - Terrassement - V.R.D. (zones privatives)  

 LOT N°   2 • Gros-œuvre – Enduits extérieur 

 LOT N°   3 • Charpente bois – ossature bois - bardage 

 LOT N°   4 • Couverture zinc – zinguerie  

 LOT N°   5 • Menuiserie extérieure - Fermetures 

 LOT N°   6 • Menuiserie intérieures – Isolation – Cloisons Sèches 

 LOT N°   7 • Carrelage – Faïences - 

 LOT N°   8 • Peinture -  

 LOT N°   9 • Plomberie Sanitaire –  

 LOT N° 10 • Electricité – VMC – Courants faibles 

 LOT N° 11 • Chauffage PAC 

 LOT N° 12 • Nettoyage de chantier 
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03 – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT 
 
 
03.1 – REGLEMENT ET SERVITUDE 
 
 

03.1.1 – Règlement sanitaire départemental 
 
Le règlement sanitaire départemental et ses modificatifs peuvent être demandés ou consultés à 
la Direction de l’Action Sanitaire Sociale. 

 
03.1.2 – Réglementation technique 
 
Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes 
Françaises homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers 
des charges et mémentos. 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels peuvent être admis que sous réserve 
de justifications techniques précises dans l’éventualité où ils ne feraient pas l’objet d’un avis 
technique délivré par le C.S.T.B. ou s’ils n’étaient pas utilisés conformément aux directives et 
recommandations figurant dans l’avis technique (les avis techniques doivent avoir fait l’objet d’un 
avis favorable des assureurs). 
Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul et règlements 
en vigueurs. 
 
 

03.2 – CLAUSES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
 

03.2.1 –Généralités 
 
L’ensemble des constructions sera à réaliser suivant les plans dressés par le Maître d’Oeuvre. 
Le C.C.T.P., renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la qualité 
et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur emplacement et positions. 
Mais il convient de rappeler que ce devis descriptif n’a pas un caractère limitatif, et que les 
entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables 
non décrits, ni définis au CCTP. 
Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d’état sont réputés connaître :  
- la nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l’importance de tous les ouvrages 

indiqués aux plans et au C.C.T.P.* 
- les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence. 
- Les textes de réglementation de toute nature applicable en la matière, et plus 

particulièrement ceux relatifs à la protection contre l’incendie, la sécurité des personnes, etc. 
 
Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils 
devront tenir compte lors de leur proposition de prix, de toutes les conditions particulières 
éventuellement rencontrées. Les entrepreneurs devront mettre en œuvre tous les moyens 
matériels et le personnel nécessaire pour respecter leurs détails d’exécution. 
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03.2.2– Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre pour cette opération est composée comme suit : 

 
 Architecte :  ARCHI CONCEPT S.A.S - M. Pierre-Yves GARAUD 

 1, rue Yves Le Thies 
 B.P. 90350 
 56503 LOCMINE Cedex 
 Téléphone : 02 97 60 03 04 - Fax : 02 97 60 28 85 
 
 

 B.E. Béton Armé :  TPF Ingénierie 
 Immeuble le Cassiopé 

 167, rue de Lorient 
 35000 RENNES 
 Téléphone : 06 62 19 73 06 M MILOME 
 

 Bureau d’étude thermique :  ECO2E OUEST – M. PIETRALA 
 7, place an Eizh Ty 
 56000 VANNES 
 Téléphone : 02 30 96 07 77 
 

 Bureau d’étude géotechnique :  GINGER CEBTP 
(Étude de sol) ZA de Tréhuinec 
 13, rue Camille Claudel  

 56890 PLESCOP 
 Téléphone : 02 97 40 25 65 
 

0.3.2.3– Coordonnateur SPS 
 

 ATAE VANNES– Monsieur Jean-Michel MEYER 
 1, Rue Anita CONTI 

 56000 VANNES 
 Téléphone : 02 51 71 93 30 
 

03.2.4 – Connaissance des lieux 
 
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance 
de la nature et de l’emplacement de l’opération, des conditions générales ou locales, des 
possibilités d’accès et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie 
électrique. 
Les entrepreneurs chargés de l’exécution des terrassements en particulier auront reconnu le 
terrain, les possibilités d’accès des engins et véhicules, les conditions d’exécution des 
terrassements etc. 
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite 
des lieux et en général de toutes les conditions pouvant en quelques sortes que ce soit influer 
sur l’exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 
Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques à ce sujet, pour prétendre à des 
suppléments d’ouvrages ou de prix. 
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03.2.5 – Obligations des entreprises 
 
Les entrepreneurs reconnaîtront les emplacements qu’ils devront réserver à leurs installations de 
chantier et ils devront en prévoir les moyens d’accès. 
Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui 
résultent ses règlements de police en vigueur ou à intervenir, qui se rapportent plus 
particulièrement à la clôture du chantier, au gardiennage du chantier et à la sécurité de la 
circulation. 
Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures 
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier. 
Ils procéderont à leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords. 

 
 

03.2.6 – Vérification des plans – malfaçons 
 
Vérification des plans : 
Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les côtes des 
plans, coupes, etc. et de signaler au Maître d’œuvre, toutes les erreurs ou omissions qu’ils 
pourraient constater ou de la rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à 
opérer. Ils seront responsables des conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette 
obligation. 
 
 
Malfaçons : 
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfaçons dans les 
travaux des autres corps d’état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l’exécution 
de ses propres ouvrages et de l’obliger à un supplément de fourniture ou de travaux. 
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d’œuvre pourra le déclarer 
responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l’entrepreneur ayant 
exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la 
reprise des travaux non-conformes. 
 
 
03.2.7 – Responsabilités pour vol – dégradations 
 
Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses 
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux, qu’il s’agisse de 
détournements, dégradations ou détériorations. 

 
 

03.2.8 – Prestations dues par les entreprises 
 
Dans le cadre de l’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement : 
- La fourniture, le transport et mise en œuvre de tous matériaux et matériels nécessaires à la 

réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur corps d’état. 
- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les 

conditions précisées dans les présents documents. 
- La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages. 
- La main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, 

vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et après les réceptions 
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- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc. 
nécessaires pour respecter les délais d’exécution. 

- La quote-part de l’entreprise dans les frais généraux de chantier et comptes prorata, 
notamment : 
 Bureau de chantier, panneau de chantier 
 Dépenses et raccordements eau, électricité 
 Benne de chantier 
 Remise en état de voirie 
 Etc. 

- Et tous les frais et prestations, mêmes non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux. 

 
03.2.9 – Plans et dessins de détail de mise en œuvre 
 
Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur 
incombant dans le cadre de l’exécution de leur marché, et que le maître d’œuvre jugera utile à la 
bonne exécution des ouvrages. 
Ces plans et dessins seront établis d’après les S.D.T et P.E.O. établis par le Maître d’œuvre et 
devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier. 
Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des 
ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l’exécution. Ils seront côtés et 
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, etc. utiles. 
Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces plans et dessins par le 
Maître d’œuvre. Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur qui reste pleine et entière. 

 
 

03.2.10 – Démarches – Autorisations - etc. 
 
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches auprès 
des services publics et services locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc. nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 
Copies de toutes correspondances relatives à ces démarches seront à transmettre au Maître de 
l’Ouvrage et au Maître d’œuvre. 

 
03.2.11 – Implantations 
 
Implantations générales : 
 
L’implantation et le piquetage seront effectués alors par l’entrepreneur de Gros-Œuvre 
conformément aux côtes et alignements donnés. 
 
L’entrepreneur fournira la main-d’œuvre, les bornes, piquets, etc. nécessaires. 
Cette implantation sera matérialisée par : 
- Des chaises en planches établies en dehors de l’entreprise de la construction et qui 

porteront les marques et les repères nécessaires à la détermination des contours. 
 
Après approbation, l’entrepreneur matérialisera sur le plan les implantations approuvées avec 
toutes les conséquences d’une fausse implantation. 
- Implantations intérieures : 
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A l’intérieur de la construction, l’entrepreneur de charpente ossature bois devra matérialiser tous 
les axes de références nécessaires sur les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons, etc. 
- Relevé d’implantation après exécution de l’infrastructure : 
Après exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée) l’entrepreneur de Gros-
Oeuvre procèdera à un relevé de contrôle du niveau des points extérieurs des bâtiments et de 
l’implantation de ces points par rapport aux repères fixes. 
- Trait de niveau : 
Au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entrepreneur de charpente ossature bois 
devra à ses frais : 
- Porter à l’extérieur sur les façades le niveau +1.00 m fini à chaque niveau, sur des témoins 

en plâtre ou par tout autre procédé bien visible. 
- Porter à l’intérieur sur les murs et les cloisons brutes et après l’exécution des enduits le 

niveau +1.00 m fini, au dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera 
nécessaire et à tous les emplacements demandés. 

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront à tracer également après exécution des 
doublages. 
- Niveau des sols finis : 
Tous les entrepreneurs ayant à leur charge l’exécution des différents revêtements de sols, 
devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin d’obtenir le niveau fini 
général prévu, et d’assurer un affleurement parfait des sols différents aux endroits des jonctions. 

 
03.2.12 – Rigueur du prix forfaitaire 
 
Le C.C.T.P le D.G.G.F. et la série de plan donnent les caractéristiques des travaux à prévoir 
pour une parfaite exécution et complète finition. 
En cas d’incertitude ou s’il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou des 
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître d’œuvre ou 
parfaire et suppléer à un manque d’indications et aux omissions. 
En conséquence, le prix souscrit dans l’acte d’engagement correspond à des bâtiments livrés au 
complet et en parfait état de finition. 
Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles à l’exécution 
convenable et complète des travaux, de façon que leur achèvement dans les conditions 
déterminées par les plans et les C.C.T.P et D.P.G.F. ne donne lieu à aucun supplément. 
Ne seront pas considérés comme travaux « en plus », et de ce fait, ne pourront donner lieu à un 
ordre de service ou à des comptes, tous les travaux nécessaires à l’entier et parfait achèvement 
de l’ouvrage dans le cadre des plans,  C.C.T.P et D.P.G.F. souscrits en parfaite connaissance de 
cause, et partant, l’entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que 
les désignations mentionnées sur les plans et C.C.T.P et D.P.G.F. pourraient présenter 
d’incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler. 
 
Les prix comprendront implicitement les taxes de voirie, les frais de clôture et de palissade, ainsi 
que les branchements provisoires, les frais de consommation d’eau, d’électricité, et tout autre 
frais relatif à l’exécution des travaux, ainsi que les frais d’assurance, des comptes prorata etc.  
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03.3 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
 

03.3.1 – Conditions d’exécution générales 
 
L’ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux 
prescriptions C.C.T.P et D.P.G.F. Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art 
avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 
Sauf dérogation expresse du Maître d’œuvre ou indications contraires résultant du texte du 
présent document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des 
documents visés au présent C.C.T.P. commun à tous les corps d’état. 
Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données 
par les C.C.T.P. communs et particuliers à tous les lots accompagnés des plans de projet. 
 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en œuvre 
conformément aux prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les 
prescriptions du fabricant et les spécifications des C.C.TP. Ou les indications des plans 
d’exécution des ouvrages, l’Entrepreneur devra le signaler au Maître d’œuvre en temps utile. 
 
 
03.3.2 – Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux 
 
Généralités : 
 
Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant être mis en œuvre seront toujours de 
première qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P. 
Dans tous les cas où « équivalent », les Entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le 
Maître d’œuvre un produit d’une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et 
équivalent. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à ceux 
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’Oeuvre et du Maître d’Ouvrage. 
Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du 
R.E.E.F. ou d’être équivalent aux produits Français similaires ou d’être agrées par le Maître 
d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 
 
Prescriptions concernant les matériaux en général :  
 
Tous les matériaux tels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles 
d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de la construction. 
 
Avis techniques – Essais – Analyses : 
 
Pour tous matériaux fabriqués soumis à un avis technique du C.S.T.B., l’entrepreneur ne pourra 
mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet avis et il devra toujours être en mesure, à la 
demande du Maître d’Oeuvre, d’apporter la preuve de cet avis technique. 
 
L’entrepreneur sera également tenu de produire à toutes demandes du Maître d’œuvre les 
procès verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A 
défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou 
analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur. 
Les avis techniques doivent avoir fait l’objet d’un avis favorable des assureurs. 
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03.4 – PERCEMENTS, TROUS, RESERVATIONS, ETC. 
 
Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l’exécution de tous les percements, passages, 
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaire à la complète 
et parfaite finition des ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton 
armé, ainsi que tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, 
gaines, etc. devront être réservés au coulage par l’entrepreneur de Gros Œuvre, les refouillements, 
percements et autres de ces ouvrages, étant formellement interdits. 
 
 
03.5 – PROTECTION, NETTOYAGE 
 
 

03.5.1 – Protection des ouvrages 
 
Chaque entrepreneur dont l’exécution de ses propres travaux, risque de causer des 
détériorations aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions utiles pour 
assurer la protection de ces ouvrages finis. 
Cette prescription s’applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au 
bois apparent, aux appareils électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autre, 
etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. 
Faute par lui de se conformer à cette prescription, l’entrepreneur responsable en subira toutes 
les conséquences éventuelles. 
Protection par l’entrepreneur de ses propres ouvrages. 
Les entrepreneurs de revêtement de sols en carrelage, marbre, granito, etc. ainsi que des sols 
collés, devront assurer la protection de leurs revêtements de sols finis jusqu’à la réception. 
Pour les sols en carrelage, marbre, etc. cette protection pourra être assurée par la mise en place 
d’une couche de papier fort collé aux joints. 
Pour les sols plastiques, parquets, etc. la mise en place de papier fort pourra convenir. 
Mêmes prescriptions pour les marches d’escalier, ou plus particulièrement le nez de marche 
devra être protégé. 
Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes 
par des couches de papier fort collé. 
En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arêtes des ouvrages qui du fait de 
leur position risquent d’être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants 
devront être protégés par de petits liteaux fixés par pointes fines. 
Pour les ouvrages particulièrement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces protections 
sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. 

 
03.5.2 – Nettoyage 
 

03.5.2.1. – Nettoyage en cours de chantier 
 
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après 
exécution de ses travaux, procéder à l’enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage 
des locaux. 
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie des gravois après nettoyage et la mise en tas à 
un endroit prévu de cet effet aux abords du bâtiment. 
Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des façades ; mais ils 
devront toujours être sortis, soit par la goulotte, soit en sacs ou par seaux. 
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En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque 
entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet. 
De plus, et à raison de 2 fois par mois minimum, il devra être effectué un nettoyage et balayage 
général de la construction. 
 
Les entrepreneurs auront également à leur charge, l’enlèvement à la décharge publique des 
gravois mis en tas à l’extérieur du bâtiment. Seront également à leur charge, le nettoyage et le 
maintien en bon état de propreté des abords du chantier. 
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d’œuvre pourra à tout 
moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sortie de 
gravois, les frais en seront supportés par les entrepreneurs. 
 
03.5.2.2. – Nettoyage de mise en service 
 
Généralités : 
Le nettoyage de mise en service est prévu au lot : NETTOYAGE ; 
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions 
techniques générales du C.S.T.B. et des D.T.U. en vigueurs. 
 
Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre 
du marché. 
Définitions des nettoyages à exécuter. 
 
Pour la réception, l’exécution des nettoyages de mise en service, comprennent : 
- Le balayage et le lavage de tous les sols de tous les locaux 
- Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures 
- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires 
- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles 

que béquilles, poignées de portes, boutons de crémone, etc. 
- Le nettoyage de l’appareillage électrique apparent 
- La sortie et l’enlèvement à la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les 

nettoyages. 
 

Conditions d’exécution : 
- Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture, d’huile, de plâtre, de ciment, 

etc. Toutes les fournitures utiles à l’exécution des nettoyages seront à la charge de 
l’entrepreneur. 

- Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre (grattage, 
ponçage, etc.) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des ouvrages 
nettoyés eux-mêmes ou de leur état de surface (pli, brillant). 

- Pour tous les revêtements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc.) il y aura lieu de se 
référer aux indications données par le fabricant. 

- En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas être rayées par les nettoyages. 
- Etc. 
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03.6 – QUALITES DES PRESTATIONS 
 
L’attention des entreprises est attirée sur le fait, qu’un soin tout particulier sera apporté aux conditions 
de réalisation des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final. 
Tous les travaux de finition de quelque corps d’état qu’ils relèvent, ne seront reçus que dans la mesure 
où les prescriptions d’aspect final contenues dans les différentes pièces contractuelles seront 
strictement observées. 
Il appartient à l’entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d’engager ses travaux de reconnaître les 
supports qui lui seront livrés par l’entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves 
nécessaires dans les formes prévues aux D.T.U. 
A partir du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut être admise. 
La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur. 
 
 
03.7 – CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES 
 
 
En début de chantier, l’entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contrôle des 
matériaux et de leur mise en œuvre. 
Le contrôle interne auquel, sont assujetties les entreprises doit être réalisé aux différents niveaux : 

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l’entrepreneur s’assurera que 
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications 
complémentaires éventuelles du marché. 

- Au niveau du stockage, l’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont 
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont 
convenablement protégées. 

- Au niveau de l’interface entre corps d’état, l’entrepreneur devra vérifier, tant au niveau de la 
conception que de l’exécution, que les ouvrages à réaliser ou exécuter par d’autres corps de 
métier permettent une bonne réalisation de ses propres prestations. 

- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de 
l’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou aux règles de 
l’art. 

- Au niveau des essais, l’entrepreneur réalisera à ses frais, les vérifications et essais imposés 
par le D.T.U., les règles professionnelles, le Document Technique COPREC N° 1, (Comité 
des Organismes de Prévention et de Contrôle Techniques) paru dans le Moniteur du 28 mai 
1979 (supplément spécial n° 79.22 bis) et les essais particuliers supplémentaires exigés par 
les pièces écrites. 

Les procès verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par le Document Technique 
COPREC N° 1 seront présentés conformément aux modèles fournis par le Document Technique 
COPREC N° 2 paru dans le Moniteur du 23 juillet 1979 (supplément spécial N° 79.30 bis). 
L’ensemble de ces documents sera transmis au Contrôleur Technique. 
 
 
03.8 – COMPTE PRORATA 
Par convention expresse, les dépenses d’intérêts communs nécessaires à la réalisation des travaux par 
les entreprises seront effectuées dans les conditions stipulées dans la norme NF P 0.001 et la 
convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata sont d’une part celles 
stipulées par le Coordonnateur SPS et/ou d’autre part celles explicitement définies dans le présent 
C.C.T.P. 
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03.9 – INSTALLATIONS COMMUNES – SANTE - SECURITE 
 
Conformément à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre 1994, et des 
4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent et de répondre à toutes les demandes du coordinateur concernant l’intégration de la 
sécurité et l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les 
chantiers. 
 
L’entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordonnateur S.P.S. dans 
le P.G.C.S.P.S. (Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) 
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9.1 GENERALITES 
 
 

9.1.1 – Prescriptions réglementaires 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux normes, prescriptions techniques et règles de 
l’art en vigueur au jour de la remise des prix et notamment ceux définis ci-après, cette liste 
n’étant pas limitative : 
- DTU 60.1 (octobre 1969) et ses additifs : Cahier des Charges applicables aux travaux de 
plomberie – sanitaire 
- Règlement Sanitaire départemental 
- Décret 62 1454 du 14 novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs arrêtés et 
circulaires complémentaires 
- Normes NF C 15.100 relatives aux installations électriques 
- arrêtés sur le confort acoustique des logements 
- Normes NF S 31.014 relative au niveau sonore des appareils de robinetterie 
 

9.1.2 – Fourniture 
 
L’entrepreneur vérifiera que les matériaux qui lui sont livrés notamment, les appareils d’origine 
étrangère répondent aux prescriptions techniques visées par les Normes AFNOR et le D.T.U. 
ainsi qu’aux exigences particulières de la construction à laquelle ils sont destinés. 
 

9.1.3 – Erreurs ou Omissions 
 
Il appartient à chaque entreprise de vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le 
présent document et de faire-part de ses remarques par écrit, lors de la remise de ses offres, 
faute de quoi aucune réserve de sa part ne pourra être acceptée en cours d’exécution 
 

9.1.4 – Achèvement des travaux 
 
L’installateur devra livrer les installations complètement terminées même dans les moindres 
détails, en parfait état de marche et après essais et réglages. L’entrepreneur devra donc 
établir des offres en conséquence. 
 

9.1.5 – Coordination avec les autres lots 
 
Les entrepreneurs répondant au présent lot sont invités à prendre connaissance des autres 
lots 
 

9.1.6 – Marques et types de matériel 
 
L’entreprise de plomberie peut à sa convenance proposer au Maître d’Ouvrage un choix 
économique d’appareillages sanitaires 
Cependant, le Maître de l’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réservent l’approbation de ce 
choix. 
 

9.1.7 – Travaux annexes 
 
L’entrepreneur aura à sa charge 
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- Tous les travaux de percements, scellements et raccords nécessaires à l’exécution de ses 
ouvrages 
- L’enlèvement des gravois provenant de ses travaux 
- Le jointoiement au mastic silicone blanc appliqué à la pompe sur tous les appareils 
sanitaires 
- l’entretien de ses installations en parfait état jusqu’à la réception définitive 
- La fourniture et l’affichage de toutes les notices techniques, plans et schémas nécessaires à 
l’entretient et à l’exploitation des installations 
 
 

9.1.8 – Travaux n’incombant pas à l’entreprise  
 
Les travaux de percement dans les structures (poutres, dalle …) en béton armé 
 
Cependant, l’Entrepreneur devra fournir en temps utile tous les renseignements nécessaires 
(plans, schémas) pour permettre au lot Gros-œuvre de réaliser ses travaux. 
 
Dans le cas où les renseignements ne seraient pas transmis dans les délais requis, 
l’Entrepreneur du présent lot supporterait seul les conséquences financières de son retard. 
 

9.1.9 – Pièces à fournir par les Entrepreneurs 
 
L’Entrepreneur pourra joindre à sa proposition toutes les pièces qu’il jugera de nature à en 
favoriser la compréhension. 
Dans un délai de 15 jours après la notification du marché, les plans de réservations et les 
indications relatives aux travaux dont il est fait mention au paragraphe précédent. 
 
A la réception : 
- Les bons de garantie dûment complétés 
- Les plans de recollement de toutes les installations réalisées 
 

9.1.10 – Essais et réception 
 
Dès l’achèvement des travaux et avant la réception, des essais d’étanchéité auront lieu en 
présence du Maître d’œuvre ou de son représentant dûment qualifié. Il sera également 
procédé aux essais de fonctionnement de tous les matériels installés. 
Tous les travaux jugés non conformes ou défectueux seront immédiatement refaits par 
l’entrepreneur à ses frais exclusifs. 
 

9.1.11 – Confort acoustique 
 
Conformément à l’arrêté du 14/06/1969 le niveau de pression acoustique du bruit engendré 
dans un logement par un équipement quelconque du bâtiment, doit être inférieur à 30db (A) 
Aussi, l’Entrepreneur devra-t-il prendre toutes les dispositions pour que cet arrêté soit 
respecté  
- Silent bloc sous les pieds de baignoire 
- Joint isolant interposé entre les colliers et les tubes,  
- Robinetterie classée NF I 
- Respect des vitesses limite et des diamètres préconisés 
- Montage de la robinetterie, de telle sorte que l’eau ne s’écoule pas directement sur le vidage 
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Cette liste ne prétend pas être limitative 
 
 
9.2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot sont : 
- la fourniture et la pose des appareils sanitaires 
- Les chutes et collecteurs EU-EV 
- La fourniture, la pose et raccordement d’un robinet de puisage dans le garage 
- La distribution d’eau froide  
- la distribution d’eau chaude depuis la source de production dans le placard technique 
- Les plans d’exécution 
- Les plans de chantier et les détails d’exécution 
- Les travaux nécessaires au parfait achèvement des installations 
- Le nettoyage en cours et en fin de chantier 
- Les essais COPREC  
 
Les travaux non compris au présent lot sont : 
- les passages dans la structure dont les réservations auront été données en temps utile à 

l’Entreprise titulaire du lot Gros-œuvre, par l’Entreprise de plomberie-sanitaire 
- les collecteurs EU-EV dans et sous les planchers bas des rez-de-chaussée 
- les réseaux extérieurs et les regards extérieurs des façades 
-Les percements et les réservations demandés au lot Gros-œuvre 
 
 
9.3 – Notas 

 
Le présent projet est une construction conforme à la réglementation RT2020 

 
 

- Il n'est pas prévu au présent devis de membrane d'étanchéité à l'air sur parois verticales et 
sur plafonds (enduit au plâtre sur l'ensemble des parois) 
- L'entreprise de PLOMBERIE aura à sa charge tous les accessoires nécessaires pour 
assurer l'étanchéité à l'air des parois extérieures verticales et des plafonds situés sous les 
toitures 
- Les appareils seront prévus de teinte BLANCHE avec tous les accessoires nécessaires à 
leur bon fonctionnement, suivant détails. 
- Les prestations du présent lot intègrent toutes sujétions de saignées et percements ainsi que 
rebouchages après passage des fourreaux. 
- Il est considéré que le citerneau eau potable a été installé en limite EST par les services 
concessionnaires 
 

 
9.4 – LES EQUIPEMENTS SANITAIRES 
 
►Ouvrages non inclus au présent devis descriptif 
- la fourniture et la pose de plateau ou de meuble de support de vasque 
- la fourniture et la pose de portes et de parois vitrées sur les douches 
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Tous les appareils sont prévus complétement installés, y compris toutes les fournitures, 
façons et accessoires, l’alimentation eau froide – eau chaude et la vidange, raccordés aux 
canalisations 
 
La robinetterie sera en tube cuivre chromé, d’un diamètre correspondant aux orifices de 
puisage. 
- Les types d’appareils seront soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre, pour 
approvisionnement 
- Un échantillon de chaque appareil sera présenté à celui-ci, au début du chantier 
Tous les appareils mis en place devront être de qualité identique à cet échantillon. Ils devront 
être de choix unique et posséder l’étiquette indiquant ce choix 
 
L’ensemble des appareils et équipements correspondants ne devra présenter, au regard des 
normes de sécurité, aucunes saillies ni arêtes dangereuses. 
 
En règle générale, l’équipement sanitaire sera constitué par les appareils suivants : 
 
 

9.4.1  – SAS lave-bottes  
 

9.4.1.1   Lave-bottes manuel trois postes 
Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation de 2 lave-bottes 
- Lave-bottes 3 postes de chez Mob Inox ou similaire 
 
Caisson inox 304L 
Avec fond de dimensions 1000 x 400 mm 
Equipé d'une bonde à grille centrale 
La partie supérieure du dosseret est équipée de 2 robinets temporisés eau froide (ou mitigée 
en amont) avec raccord rapide en sortie, alimentant un flexible diam 20 mm, longueur 1.50 m, 
raccordé à une brosse de lavage à l'autre extrémité. 
2 brosses de lavage, à poils durs, spéciales lavage des bottes 
 
- Dimensions : 1400x400 mm environ 
- Vidage manuel avec 1 bonde Ø 90 mm à panier inox, tubulure de raccordement de trop plein 
inclus et siphon en polypropylène 
 Localisation :  

 
9.4.1.2   Siphon de sol acier inoxydable 

 
Fourniture, pose raccordement et adaptation de siphons de sol 15/15 cm 
platine et grille inox poli brillant, hauteur réglable pour pose sols carrelages 
type Delabie ou équivalent. 
 Localisation : selon plan Architecte 

 
9.4.2 – WC – Hommes  

 
11.4.2.1 - Kit bâti support autoportant pour cuvette de WC suspendu 
Fourniture et mise en place de kit comprenant : 
- structure métallique avec kit de fixation 
- Réservoir de chasse anti-condensation  
- Soupape double chasse réglée à 3/6 l. réglable à 4,5/7,5 l 
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- robinet flotteur silencieux 
- robinet d'arrêt 
 - manchon de liaison  
 - Coude d'évacuation orientable  
 - tiges filetées 
 - plaque double commande blanche (plaque de déclenchement WC DUOFIX SIGMA 20 blanc chromé 
ou équivalent - Réf. 115. 882.KJ.1) 
Bâti support WC avec réservoir (déclenchement frontal) de marque GEBERIT ou équivalent 

 
9.4.2.2  - Cuvette de WC suspendue 

Cuvette de WC suspendue et abattant double 
Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation : 
- d'une cuvette de WC suspendue de marque ALLIA référence BASTIA (référence 00396700) - 
Dimensions : 52 cm x 36 cm ou équivalent - 
- cuvette en porcelaine vitrifiée, teinte blanche 
- abattant double rigide avec charnières inox de marque OLFA modèle RD2 BLANC (réf. : 
7RD9001D) ou équivalent 

 
9.4.2.3  - Barre de relèvement 

Fourniture et fixation d'une barre de relèvement 
- Barre avec rosaces de fixation et finition époxy blanc référence : 049230 de chez PELLET ou 
équivalent 
(Barre de relèvement : 400 mm x 400 mm comprenant un angle à 135°) 

 
9.4.2.4 - Lave mains autoportant 

Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation d'un lave mains 
- de marque ROCA modèle IBIS ou équivalent 
-  en porcelaine vitrifié de teinte blanche 
- Dimensions : 44 cm x 32 cm 
- Mitigeur MONOTROU temporisé en laiton massif chromé modèle : TEMPOSTOP (réf. 
745100) de chez DELABIE ou équivalent  
- Vidage à tirette avec bonde chromé Ø 40 mm et clapet rentrant (réf. AQUA ou équivalent), 
siphon en polypropylène blanc, réglable 
 
9.4.2.5  - Urinoir 

Fourniture et pose d'urinoir mural coquille comprenant : 
Vasque en porcelaine vitrifiée blanche posée en applique sur cloisons compris renforts 
Effet d'eau en laiton chromé 
Bonde siphon à garde d'eau de 50 mm 
Etrier pour fixation basse 
Pose par accrochage de l'urinoir sur attache en fonte et étrier 
Robinetterie à débit limité genre PRESTO 
Y compris raccordement au réseau eau vanne en attente et alimentation eau froide 

 
9.4.2.6   Siphon de sol acier inoxydable 

 
Fourniture, pose raccordement et adaptation de siphons de sol 15/15 cm 
platine et grille inox poli brillant, hauteur réglable pour pose sols carrelages 
type Delabie ou équivalent. 
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 Localisation : selon plan Architecte 
 

9.4.3 – WC – Femmes  
 

9.4.3.1 - Kit bâti support autoportant pour cuvette de WC suspendu 
Fourniture et mise en place de kit comprenant : 
- structure métallique avec kit de fixation 
- Réservoir de chasse anti-condensation  
- Soupape double chasse réglée à 3/6 l. réglable à 4,5/7,5 l 
- robinet flotteur silencieux 
- robinet d'arrêt 
 - manchon de liaison  
 - Coude d'évacuation orientable  
 - tiges filetées 
 - plaque double commande blanche (plaque de déclenchement WC DUOFIX SIGMA 20 blanc chromé 
ou équivalent - Réf. 115. 882.KJ.1) 
Bâti support WC avec réservoir (déclenchement frontal) de marque GEBERIT ou équivalent 

 
9.4.3.2  - Cuvette de WC suspendue 

Cuvette de WC suspendue et abattant double 
Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation : 
- d'une cuvette de WC suspendue de marque ALLIA référence BASTIA (référence 00396700)  
- Dimensions : 52 cm x 36 cm ou équivalent - 
- cuvette en porcelaine vitrifiée, teinte blanche 
- abattant double rigide avec charnières inox de marque OLFA modèle RD2 BLANC (réf. : 
7RD9001D) ou équivalent 

 
9.4.3.3  - Barre de relèvement 

Fourniture et fixation d'une barre de relèvement 
- Barre avec rosaces de fixation et finition époxy blanc référence : 049230 de chez PELLET ou 
équivalent 
(Barre de relèvement : 400 mm x 400 mm comprenant un angle à 135°) 

 
9.4.3.4 - Lave mains autoportant 

Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation d'un lave mains 
- de marque ROCA modèle IBIS ou équivalent 
-  en porcelaine vitrifié de teinte blanche 
- Dimensions : 44 cm x 32 cm 
- Mitigeur MONOTROU temporisé en laiton massif chromé modèle : TEMPOSTOP (réf. 
745100) de chez DELABIE ou équivalent  
- Vidage à tirette avec bonde chromé Ø 40 mm et clapet rentrant (réf. AQUA ou équivalent), 
siphon en polypropylène blanc, réglable 
 

 
9.4.3.5   Siphon de sol acier inoxydable 

 
Fourniture, pose raccordement et adaptation de siphons de sol 15/15 cm 
platine et grille inox poli brillant, hauteur réglable pour pose sols carrelages 
type Delabie ou équivalent. 
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 Localisation : selon plan Architecte 
 

9.4.4 – Vestiaire Hommes 
 

 
9.4.4.1  - Cuvette de WC  

Fourniture et pose de WC surélevé, cuvette à l'anglaise, réservoir de chasse attenant 3/6 litres. 
Villeroy & Boch O. Novo ou similaire Cuvette au sol Compact avec DirectFlush, version courte 
blanc 
Abattant double blanc. 
Raccordement sur réseau E.U. et eau froide. 

 
9.4.4.2  - Barre de relèvement 

Fourniture et fixation d'une barre de relèvement 
- Barre avec rosaces de fixation et finition époxy blanc référence : 049230 de chez PELLET ou 
équivalent 
(Barre de relèvement : 400 mm x 400 mm comprenant un angle à 135°) 

 
9.4.4.3  - Vasque à poser 

Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation de 2 vasques : 
- de marque ALTERNA type DAILY'O ou équivalent 
- En céramique de teinte blanche (sans trop plein) 
- Diamètre : 38,5 cm - Hauteur : 14 cm 
- Mitigeur mono commande pour vasque à poser marque GROHE type EUROSMART 
COSMOPOLITAN taille XL finition chromé (réf. 23921000) 
- Vidage à tirette avec bonde en polypropylène et clapet inox rentrant, siphon en polypropylène 
blanc, réglable 
►Nota : Le plateau de support de la vasque est fourni et posé par le lot : Menuiseries  

 
9.4.4.4  - Urinoir 

Fourniture et pose d'urinoir mural coquille comprenant : 
Vasque en porcelaine vitrifiée blanche posée en applique sur cloisons compris renforts 
Effet d'eau en laiton chromé 
Bonde siphon à garde d'eau de 50 mm 
Etrier pour fixation basse 
Pose par accrochage de l'urinoir sur attache en fonte et étrier 
Robinetterie à débit limité genre PRESTO 

 
9.4.4.5  - Douches à l'italiennes 

 
Raccordement, alimentation et évacuation d'une douche à l'italienne y compris siphon de sol 
Fourniture et pose de : 
- Mitigeur thermostatique chromé, pour douche, posé sur paroi verticale de marque GROHE 
type EUPHORIA XXL SYSTEM 210 ou équivalent avec limitateurs de température anti-brûlures 
et de débit 
- 1 ensemble de douche de marque GROHE (réf. 27964000) ou équivalent comprenant colonne 
de douche, douche de tête Ø 210 mm avec rotule, douchette à main EUPHORIA MASSAGE Ø 
110 mm, flexible de douche (Silverflex 1,75 m) 
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9.4.5 – Vestiaire Femmes 
 

9.4.5.1  - Cuvette de WC 
Fourniture et pose de WC surélevé, cuvette à l'anglaise, réservoir de chasse attenant 3/6 litres. 
Villeroy & Boch O. Novo ou similaire Cuvette au sol Compact avec DirectFlush, version courte 
blanc 
Abattant double blanc. 
Raccordement sur réseau E.U. et eau froide. 

 
9.4.5.2  - Barre de relèvement 

Fourniture et fixation d'une barre de relèvement 
- Barre avec rosaces de fixation et finition époxy blanc référence : 049230 de chez PELLET ou 
équivalent 
(Barre de relèvement : 400 mm x 400 mm comprenant un angle à 135°) 

 
9.4.5.3  - Vasque à poser 

Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation de 2 vasques : 
- de marque ALTERNA type DAILY'O ou équivalent 
- En céramique de teinte blanche (sans trop plein) 
- Diamètre : 38,5 cm - Hauteur : 14 cm 
- Mitigeur mono commande pour vasque à poser marque GROHE type EUROSMART 
COSMOPOLITAN taille XL finition chromé (réf. 23921000) 
- Vidage à tirette avec bonde en polypropylène et clapet inox rentrant, siphon en polypropylène 
blanc, réglable 
►Nota : Le plateau de support de la vasque est fourni et posé par le lot : Menuiseries  

 
9.4.5.4  - Douches à l'italiennes 

 
Raccordement, alimentation et évacuation d'une douche à l'italienne y compris siphon de sol 
Fourniture et pose de : 
- Mitigeur thermostatique chromé, pour douche, posé sur paroi verticale de marque GROHE 
type EUPHORIA XXL SYSTEM 210 ou équivalent avec limitateurs de température anti-brûlures 
et de débit 
- 1 ensemble de douche de marque GROHE (réf. 27964000) ou équivalent comprenant colonne 
de douche, douche de tête Ø 210 mm avec rotule, douchette à main EUPHORIA MASSAGE Ø 
110 mm, flexible de douche (Silverflex 1,75 m) 

 
9.4.6 - Lingerie 

 
9.4.6.1  – Vidoir timbre office 

Fourniture, pose, raccordement, alimentation et évacuation d'un vidoir VILLEROY ET BOCH ou 
similaire : 
Y compris mitigeur d’évier avec bras flexible Grohe K7 chrome 31379000 ou similaire 
Grille porte-seau avec set de fixation inclus. Accessoire indispensable au déversoir, 
Code.135116 
Grille étanche en acier inoxydable chromé 
A fixer facilement sur l’évier céramique 
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9.5 – Production d’eau chaude sanitaire 
 
La fourniture et l’installation de la production d’eau chaude sanitaire sont à la charge du lot : 
Chauffage PAC 
- Pour Mémoire – 

 
9.6  – Ouvrages de plomberie 
 

9.6.1 – Surpresseur  
Fourniture et pose d’un surpresseur SCALA2 M2 de Grundfos ou similaire 
Capacité 2L 
Débit nominal 3m3/h 
Alimentation : 230V Monophasé  
 
 Localisation : (suivant plan de masse architecte) – Dans le local lingerie - 

 
9.6.2 – Alimentation de la construction par tuyau PEHD depuis le bâtiment existant 

 
►Nota : L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix la vérification de la pression  

 
a) – Alimentation 
Alimentation en eau potable par tuyau en polyéthylène noir résistant aux pressions élevées. 
Tuyau à poser dans fourreau annelé (la fourniture et la pose de fourreau annelé sont prévues 
aux lots : terrassements et gros-œuvre) 
Diamètre 19.2 x 25  
 
b) – Raccord  
Reprise de l’adduction d’eau sur arrivée dans bâtiment existant comprenant : 
 
Robinet à tournant sphérique à passage intégral 
A corps en laiton forgé, à sphère en laiton rectifié diamant et tige de manœuvre en laiton, à 
joints d’étanchéité en PTE pur. A clé de manœuvre en acier peint époxy. Avec robinet 
purgeur. 
 
Clapet anti-pollution 
En laiton, avec dispositif de contrôle de purge. 
 
Clapet anti-retour 
En laiton 
Raccord d’extrémité pour jonction avec la canalisation intérieure (entre canalisation PEHD et 
canalisation cuivre) 
En bronze, de type à vis ou à brides, selon le diamètre 
 

 Localisation :  
 

9.6.3 – Distributions intérieures eau froide et eau chaude par tube de cuivre ou par tube 
polyéthylène réticulé 

 
Tube cuivre écroui pour distribution eau froide et eau chaude intérieures et raccordement 
d'appareils comprenant fixations, pose, façonnage, raccords et soudure étain, 1 robinet d'arrêt 
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avec vidange par appareil ou groupe d'appareils (diamètre approprié suivant les circuits, 
diamètre minimal 12/1) 
 
La distribution intérieure sera réalisée en tube cuivre écroui. Assemblage par brasures ou 
raccords laiton démontables. Les colliers, supports ou suspentes seront placées en nombre 
suffisant pour éviter toute flèche inesthétique ou nuisible. 
 
OU 
 
La distribution intérieure en tube polyéthylène réticulé de diamètre approprié y compris 
raccords, fourreaux, sorties de dalle et manchettes d'habillage aux remontées des appareils 
sanitaires. 
 
Tubes et accessoires avec avis technique du CSTB. 
 
Natures et qualité des tubes : 
- tube en polyéthylène réticulé PER répondant à la norme NF T 54-002 
 
Raccords d’extrémités pour raccordement sur les appareils sanitaires 
Ainsi que tous autres accessoires nécessaires. 
 
L’installation sera en tous points conformes aux normes et D.T.U. en vigueur 
 
Travaux comprenant calorifugeage nécessaire, percements, saignées, fourreaux dans 
l'épaisseur des parois et des planchers, enrobage des canalisations encastrées et raccords 
de maçonnerie et d'enduits 
 
Tous les colliers ou suspentes seront de type anti-vibratile avec manchon absorbant en 
mousse synthétique. 
 
Les traversées de murs, de cloisons, de planchers… se feront à travers des fourreaux en PVC 
classement M1 posé avant les tubes et l'espace libre entre le tube et le fourreau sera comblé 
par du mastic intumescent. 
 
Les colliers seront du type isophonique 
 
Calorifugeage des tubes par coquille isolante en mousse 
 
a) - Réseau eau froide sanitaire 
 Localisation : (suivant plan architecte) – Alimentation de l’ensemble des appareils sanitaires, 
de la PAC, du robinet de puisage du garage, de la machine à laver le linge 
 
b) - Réseau eau chaude sanitaire 
 Localisation : (suivant plan architecte) – Alimentation depuis la PAC, des douches, des 
vasques du vidoir et de l’évier dans sas lave bottes  
 

 
c) – Accessoires nécessaires aux distributions eau froide et eau chaude 
- 1 robinet d’arrêt-purge 
- 1 réducteur de pression SFR 
- 2 anti-béliers à ressort y compris raccordement en tuyaux cuivre 
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- etc. 
 

9.6.4 – Equipement machine à laver le linge 
 
- Marque PORCHER 
- Robinet de machine, simple, marque AGUBAT, chromé 
- Posé sur applique avec coquille 
- Siphon simple pour machines, en PVC marque AGUBAT 
 Localisation : (suivant plans architecte) – dans la lingerie – 

 
 

9.7 – Réseau d’évacuation des eaux vannes et eaux usées 
 
 

9.7.1 – Raccordements des appareils par canalisations en PVC 
 

Les appareils sanitaires seront raccordés aux chutes par des canalisations en tube PVC, 
classe M1, assemblé par collage ou par joint à lèvre Néoprène, posé sur colliers ou suspentes 
démontables, prévus en nombre suffisant afin d’éviter toute flèche inesthétique ou nuisible. 
Ces canalisations chineront en apparent avec pente régulière. 
 
Des fourreaux en matériel souple seront prévus à la traversée de chaque paroi. 
 
Un té et un bouchon de dégorgement seront prévus au raccordement de chaque appareil, 
ainsi que des joints de dilatation tous les 15 mètres sur les collecteurs. 
Les pièces de transformation, raccords, coudes, culottes… seront exclusivement des pièces 
façonnées du commerce, aucun façonnage à chaud ne sera admis. 
 
Il sera prévu des évacuations séparées pour les eaux vannes et eaux usées entre les 
appareils et les collecteurs. 
 
Les cuvettes de WC seront raccordées par l’intermédiaire de pipes PVC blanc comprenant : 
- un coude avec joint à lèvre 
- un tube longueur 50 cm 
 
Les diamètres d’évacuation sont les suivants : 
 
Les raccordements seront conformes au D.T.U. 60.11 
 
a) – Diamètres 40/3.2 à 80/3.2 
 Localisation : (suivant plans architecte) – Evacuation de l’ensemble des appareils sanitaires 

(sauf les cuvettes de WC) – Evacuation de la machine à laver le linge – Evacuation du 
groupe de sécurité de PAC 

 
b) – Diamètre 100/3.2 
 Localisation : (suivant plans architecte) – Evacuation des cuvettes de WC 
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9.7.2 – Ventilations primaires pour eaux usées et eaux vannes en PVC de diamètre 100 
mm 

 
Les chutes et collecteurs seront ventilés hors toiture dans leur diamètre initial. Lorsque cela 
ne sera pas possible, l’Entrepreneur du présent lot devra prévoir la pose d’aérateurs à 
membranes. 
Fourniture et pose des chapeaux de ventilation à la charge du lot – Couverture  
 
Les raccordements sur les chutes et les chapeaux de ventilation, sont à la charge du présent 
lot. 
 
 Localisation : (suivant plans architecte) – Ventilation depuis de RDC jusqu’aux sorties en 

toiture des 2 chutes verticales eaux usées et eaux vannes 
 

9.7.3 – Extraction des gaz des eaux usées – eaux vannes en PVC de diamètre 100 mm - 
 
Les gaz seront extraits hors toiture 
Fourniture et pose des extracteurs en toiture à la charge du lot : Couvertures ardoises 
Les raccordements sur les attentes en sol et les extracteurs en toiture sont à la charge du 
présent lot. 
 
 Localisation : (suivant plans architecte) – (depuis le plancher bas du rez-de-chaussée 

jusqu’aux sorties en toiture) 
 
 


