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INSTALLATION DE CHANTIER

PHASAGE

GENERALITES

PRIX U TOTAL

EN .€UROS. EN EUROS

A DEPOSES

A-1 DEPOSE-REPOSE DE BARRAUDAGE

Dépose du barraudage existant en extérieur sur fenêtres des anciens bureaux afin de 
permettre l'accès au chantier pour les livraisons. Les grilles ainsi déposées seront stockées 
pendant la durée du chantier 

U 2

Repose du barraudage existant en extérieur sur fenêtres des anciens bureaux U 2

A-2 DEPOSE DE CLOISONS

Dépose des cloisons séparatives (type amovibles vitrées) des anciens bureaux afin de 
permettre la réalisation du Vestiaire Hommes, compris évacuation en déchetterie appropriée

U 2

A-3 DEPOSE DE BLOC-PORTES - BOUCHEMENT

Dépose de bloc-portes sur anciens bureaux , et bouchement des baies par remplissage en 
placoplatre sur ossature stil afin de permettre la réalisation du Vestiaire Hommes

U 2

A-4 DEPOSE PLAFONDS

Dépose-stockage pour réemploi, puis repose de faux-plafonds 600x600 pour la réalisation du 
cloisonnement des douches Hommes et travaux de Ventilation dans Vestiaires Hommes, 
compris remplacement des suspentes, ossatures, entretoises et plaques abimées par 
prestations équivalentes  (dalles hydrofuges dans pièces humides)

Localisation:

Dans les nouveaux locaux: Douche et WC Hommes M² 3

Dans les futurs Vestiaires Hommes M² 69

B CLOISONNEMENT, HABILLAGES, COFFRES

Hauteur: 3,00m environ 
Montants doubles entraxe 0,60 m
Les renforts pour appareils sanitaires seront réalisés à la demande du lot Plomberie, 
et seront à charge du présent lot

Les cloisons seront du type Placostil® de la société Placoplatre ou similaire et constituées de 
la façon suivante : Ossature métallique constituée de Rail Stil® 
R 48 et de Montant Stil® M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, chaque 
parement sera constitué de 2 plaque(s) Placoplatre® BA 13 et de Laine de verre de 45 mm 
d'épaisseur disposée entre les montants. Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit 
+ bande de la société Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux 
recommandations du fabricant. Les huisseries seront posées à l'avancement.
Compris en partie haute au droit du skydôme, fourniture et pose  d'un profil de finition 
horizontal en bois ou en alu laqué blanc
Compris placo hydrofuge sur les pièces humides

Localisation:
 Cloison entre Circulation et Dégagement futur Vestiaire Hommes M² 7

Cloisons pour création de la nouvelle Douche et du nouveau WC Hommes M² 10

Réf. QUANTITE

SOUS-TOTAL A - DEPOSES € HT

SOUS-TOTAL B - CLOISONS PLACOPLATRE € HT
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Les travaux sont prévus en plusieurs phases avec maintien de l'occupation de certaines zones pendant les travaux.
Le phasage est à prendre en compte dans la remise de l'offre et ne pourra pas faire l'objet de chiffrage supplémentaire durant le 
chantier

Il est prévu au lot Electricité, la mise à disposition d'un tableau électrique de chantier , et par le Maitre d'Ouvrage, la mise à 
disposition d'un sanitaire et d'un local vestiaires pendant toute la durée du chantier. Les déposes seront réalisées après consignation 
par le lot Electricité

Nota: il n'y aura pas de compte pro-rata, chaque entreprise évacuera ses propres déchets en décharge appropriée

Les surfaces sont données à titre indicatif et seront à vérifier par l'entreprise soumissionnaire lors de la remise de son offre (vides pour pleins)

DESIGNATION DES OUVRAGES

GODFROY-MARGAT-ARCHITECTES



Direction Interrégionale des Douanes

LOT N°1  - CLOISONS - PLAFONDS - MENUISERIE BOIS

PRIX U TOTAL

EN .€UROS. EN EUROS

C MENUISERIE BOIS

BLOC-PORTES:

Bloc-porte de distribution intérieure de chez Huet, JELDWENN , ou de caractéristiques
équivalentes, compris béquillage inox sur rosace, et butée de porte en inox assortie:

C-1 Pour le fonctionnement de la ventilation, le détalonnage des portes est à prévoir ENS 1
C-2 Dans cloison neuve,  Bloc-porte un vantail 0,83x2,04m, huisserie bois, 

porte à âme pleine prépeinte, béquille double, sans serrure
Localisation:

Sur baie créée dans la cloison existante entre Dégagement  et Vestiaires Hommes U 1

Dans cloison créée entre Dégagement  et Circulation Vestiaires Hommes U 1
C-3 Bloc-porte un vantail de 0,73x2,04m idem article précédent, compris condamnation

intérieure et dévérouillage de sécurité sur l'extérieur

Localisation:
Dans cloisons créées pour future Douche et futur WC Hommes U 2

C-4 Fourniture et pose d'un plan postformé blanc pour recevoir deux vasques prévues au lot
plomberie, découpes à prévoir  au présent lot

Localisation:
Dimensions: 0,55m x 2,13m environ - futur Vestiaire Femmes U 1

D FOURNITURE DOSSIER DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) NUMERISE U 1

SOUS-TOTAL C - MENUISERIE BOIS € HT

DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE

TOTAL A+B+C+D € HT

Réf.
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RECAPITULATION

    TVA 20 %

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX LOT 1  en €TTC =

Nom et SIRET de l'entreprise:

Numéro du devis (devis gratuit):
Procédures de réclamation et conditions du service après-vente :

 Date de début des travaux : 

Vérifié, quant aux quantités, et complété,

Date du devis:

L'Entrepreneur,

SOUS-TOTAL A - DEPOSES € HT

Le Maitre d'Ouvrage,

Accepté le :

SOUS-TOTAL A - CLOISONS ET HABILLAGES PLACOPLATRE € HT

TOTAL A+B+C+D  € HT

SOUS-TOTAL C - MENUISERIE BOIS € HT

SOUS-TOTAL B - PLAFONDS € HT

SOUS-TOTAL D - DIVERS € HT
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