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INSTALLATION DE CHANTIER

Il est prévu au lot Electricité, la mise & disposition d'un tableau électrique de chantier , et par le Maitre d'Ouvrage, la mise &
disposition d'un sanitaire et d'un local vestiaires pendant toute la durée du chantier. Les déposes seront réalisées apres consignation

par le lot Electricité

Nota: il n'y aura pas de compte pro-rata, chaque entreprise évacuera ses propres déchets en décharge appropriée

PHASAGE

Les fravaux sont prévus en plusieurs phases avec maintien de I'occupation de certaines zones pendant les travaux.
Le phasage est & prendre en compte dans la remise de I'offre et ne pourra pas faire I'objet de chiffrage supplémentaire durant le

chantier

GENERALITES

Les surfaces sont données a titre indicatif et seront a vérifier par I'entreprise soumissionnaire lors de la remise de son offre

Réf.

DESIGNATION DES OUVRAGES

UNITE

QUANTITE

PRIXU
EN .€UROS.

TOTAL
EN EUROS

|INSTALLATION DE CHANTIER

A1

Installation de chantier comprenant la fourniture, la pose, I'entretien et le repliement d'un
tableau électrique de chantier. Le Maitre d'Ouvrage met & disposition un local vestiaires et
un sanitaire. Les déposes seront réalisées apres consignation des installations par le lot
Electricité.

SOUS-TOTAL A - INSTALLATION DE CHANTIER € HT

DEPOSES

B.1

B.2

B.3

B.4

Dépose et évacuation des installations électriques existantes dans les zones concernées par
les travaux comprenant notamment les luminaires, appareillages, cdblages, conduits,
équipements courants faibles impactés, accessoires de fixation, ainsi que toutes sujétions de
consignation, neutralisation, repérage et évacuation en filiere agréée

Adaptation et maintien en service des installations conservées comprenant la modification
des circuits existants, le déplacement ponctuel d'équipements, les raccordements provisoires
ou définitifs, les reprises de cablage et toutes sujétions liées au phasage des travaux

Dépose des équipements SSIimpactés par les fravaux.

Dépose, stockage provisoire, repose, déplacement et raccordement des radiateurs
électriques conservés rendus nécessaires par le nouvel aménagement des locaux, compris
adaptation des alimentations existantes et remise en service.

Localisation: Phase 1 : zone bureaux existants transformée en vestiaires. Phase 4 : vestiaire
femme (en douche et sanitaire) et vestiaire H (en salle ordre)

SOUS-TOTAL B - DEPOSES € HT|

AMENAGEMENT DU VESTIAIRE HOMMES

CA

Cz2

C3

Fourniture et pose des installations d'éclairage du vestiaire comprenant les luminaires LED,
dispositifs de fixation, cdblages, conduits, organes de commande, raccordements, repérage,
essais et mise en service

Plafonnier LED étanche de type NOCLIP de marque RESISTEX (ou techniquement équivalent) -
20W 4000 K IP 65 IK 10 avec détection intégrée.

Fourniture et pose des prises de courant et équipements terminaux du vestiaire comprenant
appareillages, boites d'encastrement, céblages, conduits, raccordements et repérage

Prise de courant 2P+T 16A étanche IP55, LEGRAND Plexo ou équivalent,

Adaptation des installations existantes et du tableau électrique comprenant protections,
nouveaux départs, raccordements, équilibrage des circuits, repérage et mise a jour des
schémas
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C.4

C5

Adaptation des installations de chauffage électrique existantes suite au nouvel
aménagement du vestiaire, comprenant toutes les prestations nécessaires au maintien d'une
puissance de chauffage adaptée aux caractéristiques des locaux aprés travaux, y compris
dépose/repose des émetteurs conservés, modifications des alimentations, raccordements,
réglages et mise en service.

Adaptation de l'installation d'alarme incendie de Type 4 existante suite au nouvel
aménagement du vestiaire

SOUS-TOTAL C - AMENAGEMENT DU VESTIAIRE HOMMES € HT

REAMENAGEMENT ANCIEN VESTIAIRE FEMMES

D1

D.2

D.3

D.4

Fourniture et pose des installations d'éclairage des locaux comprenant luminaires LED
adaptés aux locaux humides, dispositifs de commande, céblages, conduits, raccordements,
essais et mise en service

Hublot LED & détection intégrée, RESISTEX de type POLYEVO ou équivalent, IP65 minimum,
IK10 minimum, 4000 K

Fourniture et pose des prises de courant et équipements terminaux du vestiaire comprenant
appareillages, boites d'encastrement, céblages, conduits, raccordements et repérage

Prise de courant 2P+T 16A étanche IP55, LEGRAND Plexo ou équivalent,

Adaptation de linstallation d'alarme incendie de Type 4 existante suite au réaménagement
des locaux, comprenant le déplacement et/ou I'ajout d'équipements, notamment de
diffuseurs lumineux dans les sanitaires et douches, ainsi que toutes sujétions de raccordement,
essais et remise en service.

Déplacement et réinstallation des radiateurs électriques existants dans le cadre du
réaménagement des sanitaires et douches, comprenant toutes adaptations de céblage,
raccordements, réglages et remise en service.

SOUS-TOTAL D - REAMENAGEMENT ANCIEN

VESTIAIRE FEMMES € HT

AMENAGEMENT SALLE D'ORDRES

E.1

E.2

Adaptation des installations électriques existantes suite au changement d'affectation des
locaux, comprenant le déplacement et/ou la création de prises de courant nécessaires &
'aménagement des postes de travail, les modifications de cdblage, raccordements,
repérages, essais et remise en service.

Adaptation du réseau de communication comprenant le déplacement et/ou la création de
prises RJ45 nécessaires au nouvel aménagement de la salle d'ordres, cdblage,
raccordements, essais et repérage.

SOUS-TOTAL E - AMENAGEMENT SALLE D'ORDRES € HT

ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FIN DE TRAVAUX

F.1

F.2

F.3

Essais, controles et mise en service des installations comprenant les vérifications de continuité,
d'isolement, le contréle du fonctionnement des équipements, les réglages et toutes sujétions
nécessaires d la réception des ouvrages

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant les plans de recollement,
schémas unifilaires mis & jour, fiches techniques du matériel installé et notfices d'exploitation et
de maintenance

Formation et assistance du maitre d'ouvrage lors des opérations préalables a la réception et
durant I'année de parfait achévement

SOUS-TOTAL F - ESSAIS, MISE EN SERVICE

ET FIN DE TRAVAUX € HT
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RECAPITULATION

SOUS-TOTAL A - INSTALLATION DE CHANTIER € HT

SOUS-TOTAL B - DEPOSES € HT

SOUS-TOTAL C - AMENAGEMENT DU VESTIAIRE HOMMES € HT

SOUS-TOTAL D - REAMENAGEMENT ANCIEN VESTIAIRE F € HT

SOUS-TOTAL E - AMENAGEMENT SALLE D'ORDRES € HT

SOUS-TOTAL F - ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FIN DE TRAVAUX € HT

TOTAL A+B+C+D+E+F € HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX LOT 2 en €TTC -

Nom et SIRET de I'entreprise:

Numéro du devis (devis gratuit):
Procédures de réclamation et conditions du service aprés-vente :

Date de début des fravaux :

Vérifié, quant aux quantités, et complété,
Date du devis: Accepté le:

L'Entrepreneur, Le Maitre d'Ouvrage,
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