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INSTALLATION DE CHANTIER

PHASAGE

GENERALITES

PRIX U TOTAL

EN .€UROS. EN EUROS

A INSTALLATION DE CHANTIER

A.1

Installation de chantier comprenant la fourniture, la pose, l'entretien et le repliement d'un 
tableau électrique de chantier. Le Maître d'Ouvrage met à disposition un local vestiaires et 
un sanitaire. Les déposes seront réalisées après consignation des installations par le lot 
Électricité.

F 1

B DEPOSES

B.1

Dépose et évacuation des installations électriques existantes dans les zones concernées par 
les travaux comprenant notamment les luminaires, appareillages, câblages, conduits, 
équipements courants faibles impactés, accessoires de fixation, ainsi que toutes sujétions de 
consignation, neutralisation, repérage et évacuation en filière agréée

F 1

B.2
Adaptation et maintien en service des installations conservées comprenant la modification 
des circuits existants, le déplacement ponctuel d'équipements, les raccordements provisoires 
ou définitifs, les reprises de câblage et toutes sujétions liées au phasage des travaux

F 1

B.3 Dépose des équipements SSI impactés par les travaux. F 1

B.4
Dépose, stockage provisoire, repose, déplacement et raccordement des radiateurs 
électriques conservés rendus nécessaires par le nouvel aménagement des locaux, compris 
adaptation des alimentations existantes et remise en service.

F 1

Localisation: Phase 1 : zone bureaux existants transformée en vestiaires. Phase 4 : vestiaire 
femme (en douche et sanitaire) et vestiaire H (en salle ordre)

C AMENAGEMENT DU VESTIAIRE HOMMES

C.1
Fourniture et pose des installations d'éclairage du vestiaire comprenant les luminaires LED, 
dispositifs de fixation, câblages, conduits, organes de commande, raccordements, repérage, 
essais et mise en service

Plafonnier LED étanche de type NOCLIP de marque RESISTEX (ou techniquement équivalent) - 
20W 4000 K IP 65 IK 10 avec détection intégrée.

U 8 0

C.2
Fourniture et pose des prises de courant et équipements terminaux du vestiaire comprenant 
appareillages, boîtes d'encastrement, câblages, conduits, raccordements et repérage

Prise de courant 2P+T 16A étanche IP55, LEGRAND Plexo ou équivalent, U 3 0

C.3
Adaptation des installations existantes et du tableau électrique comprenant protections, 
nouveaux départs, raccordements, équilibrage des circuits, repérage et mise à jour des 
schémas

F 1 0
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Les travaux sont prévus en plusieurs phases avec maintien de l'occupation de certaines zones pendant les travaux.
Le phasage est à prendre en compte dans la remise de l'offre et ne pourra pas faire l'objet de chiffrage supplémentaire durant le 
chantier

SOUS-TOTAL A - INSTALLATION DE CHANTIER € HT

Réf. QUANTITE

SOUS-TOTAL B - DEPOSES € HT

Transformation du bâtiment ex-Commandement en bâtiment Administratif et Vestiaires

UNITE

Il est prévu au lot Electricité, la mise à disposition d'un tableau électrique de chantier , et par le Maitre d'Ouvrage, la mise à 
disposition d'un sanitaire et d'un local vestiaires pendant toute la durée du chantier. Les déposes seront réalisées après consignation 
par le lot Electricité

Nota: il n'y aura pas de compte pro-rata, chaque entreprise évacuera ses propres déchets en décharge appropriée

Les surfaces sont données à titre indicatif et seront à vérifier par l'entreprise soumissionnaire lors de la remise de son offre 

DESIGNATION DES OUVRAGES
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C.4

Adaptation des installations de chauffage électrique existantes suite au nouvel 
aménagement du vestiaire, comprenant toutes les prestations nécessaires au maintien d'une 
puissance de chauffage adaptée aux caractéristiques des locaux après travaux, y compris 
dépose/repose des émetteurs conservés, modifications des alimentations, raccordements, 
réglages et mise en service.

F 1

C.5
Adaptation de l'installation d'alarme incendie de Type 4 existante suite au nouvel 
aménagement du vestiaire

F 1

D REAMENAGEMENT ANCIEN VESTIAIRE FEMMES

D.1
Fourniture et pose des installations d'éclairage des locaux comprenant luminaires LED 
adaptés aux locaux humides, dispositifs de commande, câblages, conduits, raccordements, 
essais et mise en service

Hublot LED à détection intégrée, RESISTEX de type POLYEVO ou équivalent, IP65 minimum, 
IK10 minimum, 4000 K

U 4

D.2
Fourniture et pose des prises de courant et équipements terminaux du vestiaire comprenant 
appareillages, boîtes d'encastrement, câblages, conduits, raccordements et repérage

Prise de courant 2P+T 16A étanche IP55, LEGRAND Plexo ou équivalent, U 1

D.3

Adaptation de l'installation d'alarme incendie de Type 4 existante suite au réaménagement 
des locaux, comprenant le déplacement et/ou l'ajout d'équipements, notamment de 
diffuseurs lumineux dans les sanitaires et douches, ainsi que toutes sujétions de raccordement, 
essais et remise en service.

F 1

D.4
Déplacement et réinstallation des radiateurs électriques existants dans le cadre du 
réaménagement des sanitaires et douches, comprenant toutes adaptations de câblage, 
raccordements, réglages et remise en service.

F 1

E AMENAGEMENT SALLE D'ORDRES

E.1

Adaptation des installations électriques existantes suite au changement d'affectation des 
locaux, comprenant le déplacement et/ou la création de prises de courant nécessaires à 
l'aménagement des postes de travail, les modifications de câblage, raccordements, 
repérages, essais et remise en service.

F 1

E.2
Adaptation du réseau de communication comprenant le déplacement et/ou la création de 
prises RJ45 nécessaires au nouvel aménagement de la salle d'ordres, câblage, 
raccordements, essais et repérage.

F 1

F ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FIN DE TRAVAUX

F.1
Essais, contrôles et mise en service des installations comprenant les vérifications de continuité, 
d'isolement, le contrôle du fonctionnement des équipements, les réglages et toutes sujétions 
nécessaires à la réception des ouvrages

F 1

F.2
Fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant les plans de recollement, 
schémas unifilaires mis à jour, fiches techniques du matériel installé et notices d'exploitation et 
de maintenance

F 1

F.3
Formation et assistance du maître d'ouvrage lors des opérations préalables à la réception et 
durant l'année de parfait achèvement

F 1

SOUS-TOTAL C - AMENAGEMENT DU VESTIAIRE HOMMES  € HT

 Page 2/3

SOUS-TOTAL D - REAMENAGEMENT ANCIEN VESTIAIRE FEMMES  € HT

SOUS-TOTAL E -  AMENAGEMENT SALLE D'ORDRES € HT

SOUS-TOTAL F - ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FIN DE TRAVAUX  € HT

Transformation du bâtiment ex-Commandement en bâtiment Administratif et Vestiaires
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RECAPITULATION

    TVA 20 %

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX LOT 2  en €TTC =

Nom et SIRET de l'entreprise:

Numéro du devis (devis gratuit):
Procédures de réclamation et conditions du service après-vente :

 Date de début des travaux : 

Vérifié, quant aux quantités, et complété,

Date du devis:

L'Entrepreneur,

SOUS-TOTAL F - ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FIN DE TRAVAUX € HT

SOUS-TOTAL A - INSTALLATION DE CHANTIER € HT

Transformation du bâtiment ex-Commandement en bâtiment Administratif et Vestiaires

Le Maitre d'Ouvrage,

Accepté le :

SOUS-TOTAL B - DEPOSES € HT

TOTAL A+B+C+D+E+F  € HT

SOUS-TOTAL D - REAMENAGEMENT ANCIEN VESTIAIRE F  € HT

SOUS-TOTAL C - AMENAGEMENT DU VESTIAIRE HOMMES € HT

SOUS-TOTAL E - AMENAGEMENT SALLE D'ORDRES € HT
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