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LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
Transformation du batiment ex-Commandement en batiment Administratif et Vestiaires

INSTALLATION DE CHANTIER

Il est prévu au lot Electricité, la mise & disposition d'un tableau électrique de chantier , et par le Maitre d'Ouvrage, la mise &
disposition d'un sanitaire et d'un local vestiaires pendant toute la durée du chantier

Nota: il n'y aura pas de compte pro-rata, chaque entreprise évacuera ses propres déchets en décharge appropriée

PHASAGE

Les travaux sont prévus en plusieurs phases avec maintien de I'occupation de certaines zones pendant les travaux.
Le phasage est & prendre en compte dans la remise de I'offre et ne pourra pas faire I'objet de chiffrage supplémentaire
durant le chantier

GENERALITES

Les surfaces sont données a titre indicatif et seront a vérifier par I'entreprise soumissionnaire lors de la remise de son offre (vides pour pleins)
Les travaux de peinture comprennent:

- la reconnaissance des subjectiles

- la fourniture de I'outillage, des matériels d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires

- l'application des produits de peiturage en fonction de la qualité et I'aspect de finition, le degré de brillant, les coloris et les
rechampissages prescrits

- le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre

- la protection des surfaces non peintes par des béches , films plastiques ou tous autres moyens

Les produits utilisés bénéficieront de la marque NF Environnement délivrée par I'AFNOR
ou I'Ecolabel Européen

Conformément aux prescriptions du DTU n°59.1, I'entrepreneur est responsable du choix des produits et de leurs marques.
Prescriptions fixées au CCTP ne constituent qu'un minimum

Les parements des murs destinés a étre peints devront avoir été réceptionnés par I'Entreprise de peinture

Sur parements de murs et plafonds en plaque de platre , exécution des fravaux préparatoires suivants avant mise en peinture:

égrenage, dépoussierage

une couche d'impression nourissante et imperméable compature avec la peinture lisse de finition
poncage d sec, dépoussierage

enduit repassé-2 passes-pour lissage fin

poncage, époussetage

Peinture lisse d'aspect mat:
Sur murs et plafonds ayant recu leurs travaux préparatoires compatibles avec les travaux de finition, application du porcessus de

peinture suivant:
- deux couches de peinture mate aux copolyméres acryliques en phase aqueuse
Sur murs et plafonds

Peinture lisse d'aspect satiné:
Sur murs et plafonds ayant recu leurs travaux préparatoires compatibles avec les travaux de finition, application du processus de

peinture suivant:
- deux couches de peinture satinée aux copolymeéres acryliques en phase aqueuse
Sur murs et plafonds des pieces humides
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Réf. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE [ QUANTH] PRIXU | TOTAL
EN .€UROS. |EN €UROS
A PEINTURES INTERIEURES
1 PEINTURE DES MURS ET DES PAROIS VERTICALES
Peinture des murs, compris préparations, 2 couches de peinture type SOYTEX de chez La
Seigneurie ou équivalent, subjectile placoplatre neuf et/ou ancien
LOCALISATION :
Entrée, Dégagement, Escalier M2 100
Vestiaires et Sanitaires Femmes M2 137
Vestiaires Hommes M2 94
Sanitaires Hommes M2 125
Circulation Vestiaires Hommes M2 3
Salle d'Ordres M2 45
Procédures M2 60
3 PEINTURE DES PORTES
Peinture des portes neuves et anciennes apres poncage (2 faces), compris dépose-repose du u 21
béquillage et compris huisseries et ébrasements existants
4 PEINTURE CANALISATIONS
Peinture des tubes en cuivre , distribution chauffage et canalisations PVC apparentes ENS 1
SOUS-TOTAL A - PEINTURES INTERIEURES € HT|
B CARRELAGE - FAIENCE - REPRISES DE SOLS
B-1 Carrelage du socle du receveur de douche en harmonie avec la faience, compris pente
vers le receveur, plinthe et habillage faiencé de la face vue, au droit de la porte, &
l'identique de I'existant
LOCALISATION :
Nouvelle douche Sanitaires Hommes U 1
B-2 Systeme de protection d I'eau sous faience murale a base de résine synthétique,
bénéficiant d'un Avis Technique favorable. Préparation du support et mise en ceuvre
suivant prescriptions du fabricant
LOCALISATION :
Nouvelle douche Sanitaires Hommes, deux cotés au dessus du receveur M2 4
B-3 Revétement mural en carreaux de faience série PEPS ARTE ONE ou équivalent,
posé collé compris coupes et jointoiement au ciment blanc
LOCALISATION :
Nouvelle douche Sanitaires Hommes, deux cotés au dessus du receveur M2 4
Au droit urinoirs Vestiaires Hommes, sur 1,50m Hauteur, 0,60m largeur M2 2
Au droit lavabos Vestiaires Femmes, sur 0,20m Hauteur M2 1
B-4 Plinthes, teinte et texture au plus proche de I'existant, & poser sur cloisons créées et au droit
des bouchements de portes
LOCALISATION :
Sanitaires Hommes: local douche créé, et Vestiaire Hommes/Dégagement ML 12
B-5
Apres dépose des cloisons, reprises du sol au droit des déposes de cloisons
LOCALISATION :
Vestiaires Hommes ML 14

SOUS-TOTAL B CARRELAGE - FAIENCE € HT

GODFROY-MARGAT-ARCHITECTES




Direction Interrégionale des Douanes Page 3/4
LOT N°4 - PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
Transformation du batiment ex-Commandement en batiment Administratif et Vestiaires
Réf. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE [ QUANTH] PRIXU | TOTAL
EN .€UROS. |EN €UROS
C NETTOYAGE CHANTIER
Nettoyage de chantier avant mise a disposition des locaux en fin de phase, comprenant le
dépoussierage fin, I'aspiration , le nettoyage des revétements de sols, béquillage,
équipement, vitrerie intérieure et extérieure, et sanitaires.
Le nettoyage de mise en service doit étre effectué en prenant toutes les précautions afin de
respecter les ouvrages déja réalisés
En fin de Phase 2 ENS 1
En fin de Phase 3 ENS 1
En fin de Phase 4 ENS 1
En fin de Phase 5 ENS 1
SOUS-TOTAL C - NETTOYAGE CHANTIER € HT
OPTION |REVETEMENT DE SOL SOUPLE
0-1 Selon I'état du sol existant aprés dépose des cloisons amovibles,
Dépose du revétement existant, évacuation, reprises de ragréage nécessaires, fourniture
et pose d'un revétement de sol vinylique sur mousse PVC chimique, disposant en
complément d'une sous-couche armée d'un voile de verre, d'une couche calandrée en
PVC, en lés, TAPIFLEX EXCELLENCE 4 TARKETT ou équivalent.
Le revétement de sol dispose d'un traitement fongistatique et bactériostatique.
Classement : U4 P3 E2 C2
Efficacité acoustique : 19 dB
Réaction au feu : Bfl-s1
Epaisseur : 3,25 mm
La pose se fera par collage en plein avec un adhésif émulsion acrylique d'un type
préconisé par le Fabricant.
Les joints seront soudés & chaud avec cordon d'apport.
LOCALISATION :
Bureaux transformés en Vestiaire Hommes M2 69
0-2 Barre de seuil en acier inoxydable de 35 mm de largeur semi-bombée posée d I'aide de
vis inox et chevilles tamponnées.
LOCALISATION :
Entre revétements de nature différente U 2

SOUS-TOTAL OPTION - REVETEMENT DE SOL SOUPLE € HT
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RECAPITULATION

SOUS-TOTAL A - PEINTURE € HT

SOUS-TOTAL B - CARRELAGE - FAIENCE € HT

SOUS-TOTAL C - NETTOYAGE CHANTIER € HT

TOTAL € HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX LOT 8 en € TTC  (hors option)

SOUS-TOTAL OPTION - REVETEMENT DE SOL SOUPLE € HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL DE L'OPTION en € TTC

Nom et SIRET de I'entreprise:
Numéro du devis (devis gratuit):
Procédures de réclamation et conditions du service aprés-vente :

Date de début des fravaux :
Vérifié, quant aux quantités, et complété,

quant aux prix,

Date du devis:

L'Enfrepreneur,

Acceptéle :

Le Maitre d'Ouvrage,
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