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Préambule

Le présent document présente les éléments nécessaires a la compréhension du projet de restructuration de I'aile
Nord du batiment Lacaze-Duthiers de la Station biologique de Roscoff, de son contexte opérationnel, des enjeux

et des contraintes qui pésent sur |'opération, des exigences quantitatives, fonctionnelles et techniques.

Maitre d'ouvrage Sorbonne Université
Nature de |'opération Restructuration de I'aile Nord du batiment Lacaze-Duthiers
Surface utile 830 m?

Interventions envisagées | Restructuration de I'aile Nord (RDC et R+1)

Amélioration de la performance énergétique du batiment

Délais travaux 12 mois — livraison en 2027

Colt travaux 2MEHT

Démarche méthodologique

Souhaitant étre accompagné dans la mise en ceuvre de cette opération, notamment dans le cadre particulier d'un
bati existant, Sorbonne Université a confié au groupement 2B Concept Consulting/Impulse/Embase une mission
d'étude de programmation, qui s'est déroulée en trois phases :

= Phase | : Définition des besoins ;
»  Phase Il : Etude de faisabilité ;

=  Phase lll : Programme Technique Détaillé (objet du présent document).

Programme mode d’emploi

Démarche de Programmation

Le Programme Technique Détaillé (PTD) est I'aboutissement d'une démarche de projet menée en concertation
avec les utilisateurs de la Station Biologique de Roscoff et Sorbonne Université. Chaque phase de I'étude
(définition des besoins, faisabilité, programme), fait I'objet d'entretiens et réunions avec les utilisateurs. Les
données synthétisées a chaque étape par le groupement sont présentées en groupe de projet, ou les retours,
remarques et corrections des différents intervenants sont prises en comptes et intégrées dans le document final.

Document source de création architecturale

Le programme exprime les choix et les contraintes de partition des différents sous-ensembles du batiment Lacaze-
Duthiers, tels qu'ils peuvent étre appréciés a ce stade. Il intégre 'ensemble des éléments nécessaires a la
réalisation des travaux et a I'aménagement des espaces intérieurs.

Document devant apporter des réponses et des bases solides aux concepteurs, le programme fournit des choix
fonctionnels et dimensionnels qui permettent d'assurer le déroulement du projet sans remise en cause
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fondamentale. Il synthétise les exigences du Maitre d'Ouvrage, a partir desquelles I'équipe de conception pourra
s'engager sur les partis d'architecture et d'aménagement, sur le phasage et sur les délais.

Le programme n'est en aucun cas une contrainte pour |'expression architecturale et les solutions techniques. Pour
preuve, une faisabilité spatiale est effectuée par le programmiste, mais remise uniqguement au maitre d'Ouvrage,
afin de laisser toute latitude aux concepteurs, dans le cadre du respect du montant prévisionnel des travaux et
dans la recherche d'un co(t de fonctionnement optimisé. L'ambition du programme est de favoriser |'émergence
de solutions originales et contrastées, tout en rendant disponible, pour les concepteurs, |'ensemble des
informations et données du probléme, avec une bonne fiabilité quant a leur pérennité.

Contenu du Programme Technique Détaillé (PTD)

Le programme comprend :

*  Le programme fonctionnel, rassemblant les données fonctionnelles et quantitatives ;

*  Le programme technique, composé des spécifications techniques et des fiches techniques

typologiques.

La description de chaque sous-ensemble fonctionnel est abordée de maniére systématique et selon la structure
du tableau de surface. Chacune de ces entités est introduite par une synthése du tableau de surfaces et son
schéma de fonctionnement, avant d’étre explicités par une description générale puis détaillée pour chaque local.
lls seront complétés par des éléments techniques généraux puis des fiches techniques par local qui détaillent pour
chacun des espaces les caractéristiques techniques et les équipements a intégrer dans chacun d’entre eux. Le
programme est composé de quatre supports d'information redondants et complémentaires. La dénomination
des typologies d’espaces est unifiée entre les tableaux, le texte, les schémas et, par la suite, les fiches techniques.

Le tableau de surfaces

Il décrit les espaces de maniére quantitative et offre une compréhension globale des sous-ensembles fonctionnels.
Il chiffre les espaces du programme en Surfaces Utiles (SU), c’est-a-dire hors circulations horizontales ou verticales,
hors espaces de service et hors gaines et réseaux techniques. Un taux de circulation est appliqué a chacun des
espaces selon leur nature et leur besoin de surface de fonctionnement. On aboutit ainsi a une Surface Dans CEuvre
(SDO). Cette surface constitue une cible. Le tableau des surfaces est réalisé sur la base des surfaces utiles de
chaque local et de la surface dans ceuvre globale.

Les schémas de fonctionnement

lls définissent les rapports entre les espaces, a I'intérieur d'un sous-ensemble, et entre les sous-ensembles. s ne
constituent en rien une indication de parti architectural. A ce stade de I'étude, le schéma de fonctionnement
présentera I'hypothése envisagée, et sera complété par des schémas de détail précisant certains fonctionnements
a I'échelle des équipes de travail ou de certaines typologies d'espaces.

Les fiches techniques

Les fiches techniques sont éditées espace par espace. Les fiches techniques caractérisent les exigences techniques
propres a chaque local. Le concepteur y trouve une vision précise des équipements et des irrigations techniques.
On ne saurait trop insister sur le fait que le programme constitue un tout dont les différents éléments (tableaux de

surfaces, textes, schémas de relations et fiches techniques) doivent étre utilisés conjointement.

En cas de divergences, involontaires, entre le texte, les schémas, les tableaux de surfaces ou les fiches techniques,
la plus contraignante des spécifications est a retenir.
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1. L'operation

1.1.  Contexte du projet

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027, Sorbonne Université a engagé la rédaction d'un Schéma
Directeur Immobilier portant sur la Station biologique de Roscoff avec comme objectif premier la restructuration
du batiment Lacaze-Duthiers. Le Comité de Pilotage a validé cette restructuration qui doit permettre la rénovation
énergétique et la mise a niveau technique d'une des ailes dudit batiment.

Le présent document constitue donc le programme de |'opération de restructuration de I'aile Nord du batiment

Lacaze-Duthiers de la Station biologique de Roscoff. Il permet de rendre compte des besoins identifiés grace
aux études réalisées en interne et aux groupes de travail réalisés avec les utilisateurs de la station.

1.2.  Organisation de la maitrise d'ouvrage

Pour la réalisation de ce projet les principaux acteurs sont :

Le maitre d'ouvrage de |'opération : Sorbonne Université

Le Service Maitrise d'Ouvrage de la Direction Patrimoine et Logistique assurera la conduite d'opération.
Les utilisateurs : La Station biologique de Roscoff

En tant que futurs utilisateurs, les agents de la Station biologique de Roscoff sont associés a I'opération. Dans la
mesure ou ses représentants seront connus, la Direction de la Station biologique de Roscoff :

= Sera consultée par le maitre d'ouvrage sur la fonctionnalité du projet tout au long des études,
= Pourra étre consultée par le maitre d'ouvrage sur des points particuliers si nécessaire.

Il est rappelé que le maitre d'ouvrage est Sorbonne Université. La Direction de la Station biologique de Roscoff

et les agents interviennent comme futurs utilisateurs.
AMO :
Sorbonne Université a fait appel aux sociétés 2B Concept Consulting, Impulse et Embase en tant qu’Assistant a

Maitrise d'Ouvrage pour cette mission, du diagnostic a la rédaction du programme en passant par les études de
faisabilités.

1.3.  Objectifs de I"'opération

L'étude du site et du fonctionnement de la Station biologique de Roscoff ainsi que les réunions de concertation
avec les utilisateurs ont permis de définir des objectifs propres a la restructuration de |'aile Nord du batiment
Lacaze-Duthiers.
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Améliorer les performances énergétiques du batiment : une rénovation thermique du batiment Lacaze-

Duthiers doit étre entreprise avec des travaux d'isolation, de menuiseries extérieures ou encore de toiture

pour améliorer I'enveloppe et gagner en confort pour les utilisateurs.

doit s"accompagner d’une mise a niveau technique avec la reprise des réseaux de distribution ou encore

Mettre a niveau techniquement le batiment : la rénovation énergétique du batiment Lacaze-Duthiers

I'installation d’une ventilation mécanique.

technique sont aussi |'occasion de réorganiser la distribution intérieure du béatiment, de mutualiser

Réorganiser l'intérieur du batiment : les travaux de rénovation énergétique et de mise a niveau

certaines activités ou de redimensionner les espaces pour améliorer la fonctionnalité des locaux.

1.4.

Périmetre opérationnel

Le projet concerne uniquement I'aile Nord du batiment Lacaze-Duthiers (RDC et R+1) détouré en rouge sur les

plans ci-dessous.

CAMPUS SBR

Place Lacaze-
Duthiers

Parking

Figure : Plan de situation de la Station biologique de Roscoff (source : EMBASE)
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1.5.

Figure : Plan de situation du batiment Lacaze-Duthiers (source : EMBASE)

Contraintes et exigences opérationnelles

1.5.1.

Calendrier prévisionnel

Le calendrier de I'opération prévoit le recrutement d'un groupement de maitrise d’ceuvre en début d'année 2025

suivi du travail de conception. Le lancement des travaux est prévu pour le début d'année 2026.

Présentation en CA du rapport d'expertise

Fin septembre 2024

Choix du groupement de MOE Début 2025
Conception Jusqu'a mi-2025
Début 2026

Notification des entreprises

Travaux

Jusqu'a début 2027

1.5.2. Modulaires

Il n'est pas prévu de batiments modulaires dans le cadre de cette opération, ni pour les espaces tertiaires ni pour
les laboratoires. La maitrise d'ouvrage fera son affaire du relogement des agents et des activités durant la phase

de travaux.
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1.5.3. Enveloppe financiere
La part de |’enveloppe prévisionnelle réservée aux travaux de restructuration de I'aile Nord du batiment Lacaze-

Duthiers est fixée a 2 M€ HT (valeur mai 2024). Elle comprend les raccordements aux réseaux, les équipements et

signalétique tels que définis dans le programme technique détaillé dans la limite de I'emprise du projet.

' Juillet 2024 10 sur 85



Programme Technique Détaillé

2.Analyse de |'existant

2.1. Situation

2.1.1. Localisation

CAMPUS —
SBR ‘“’}; \

Parking ! A% . 12k'"
sBR / | I~ e
/ S~ Portde
/ : _ Roscoff — .
Parking fiu 7 Terrains
“ centre-ville N , du Bloscon
L2
$§ &
\5
o, -
) Gare routiére - Tt °
i LE GULF “\’ Box Port du
& STREAM Bloscon

Port de
plaisance

Batiment
Marie

\ GOLDSMITH

Figure : Plan de situation de la Station bio/ogiqt;e de Roscoff (source : EMBASE)

Le campus de la Station biologique de Roscoff s'étend sur 2,5 ha et comprend 3 sites :

= Le campus principal,
= Le batiment du Gulf Stream,

=  |e batiment Marie Goldsmith.

A cela s'ajoute un parking de 60 places de stationnement situé & proximité du campus principal. La station posséde
également des terrains et un box de stockage sur le site du Port du Bloscon.

2.1.2. Emprise actuelle de |a station

La Station biologique de Roscoff est constituée de 11 batiments principaux :
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Gulf Stream,

Marie Goldsmith,
YD-GT,

Ker Jeffic,

CRBM,
Lacaze-Duthiers,
IGM,

Maison du Directeur,
Maison du Gardien,
Hétel de France,
Ateliers (+ garages).

Parking 1

Figure : Plan masse de la

CAMPUS SBR

Place Lacaze-
Duthiers

Station biologique de Roscoff (source :

La Station biologique de Roscoff dispose d'une double tutelle : Sorbonne Université et le CNRS. Le foncier et les

batiments de la station sont donc répartis entre ces deux entités.

La surface de plancher actuelle est de 16 900 ™?, Sorbonne Université en dispose de 40% soit environ 6 800 m2.
Le batiment Lacaze-Duthiers, objet de I'opération de restructuration, est propriété de Sorbonne Université.
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2.1.3. Reportage photographique

Salle de TP (aile Est) Bibliofhéque (aile Est)
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Annexe salle de TP (aile Est) Circulations R+2 (aile Est)

‘

p!‘,é g

Paillasse aquarium (aile Nord)

Laboratoire R+1 (aile Nord) Circullations R+1 (aile Nord)
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Stockage RDC (aile Nord) ] Laboratoire RC (ail Nord)

Salle de péuse RIZS (aile Nord) Ciculations RDC (aile Nord)

2.2. Données environnementales

2.2.1. Zone climatique

Le climat de la commune de Roscoff est de type océanique (H2a) caractérisé par des hivers plus frais et des étés
plus chauds alors que les pluies sont modérées.
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2.2.2. Température, ensoleillement et précipitations

Les écarts de températures annuelles sont faibles et les températures sont comprises en moyenne entre 5°C et
21°C. Les températures descendent rarement en dessous de 0°C en hiver.

Les précipitations sont plus fortes entre les mois d'octobre et de janvier avec plus de 70 mm par mois.

40°C 100 mm
30°C
75 mm
20°C
50 mm
10 °C
25 mm
0°C
-10°C 0 mm
Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aol Sep Oct Nov Déc
© Précipitation — Maximale moyenne quotidienne — - Jours chauds
— Minimale moyenne quotidienne  — - Nuits froides — Vitesse du vent —

Figure : Températures et précipitations moyennes de Roscoff (source : meteoblue.fr)

2.2.3. Rose des vents

Les principaux vents proviennent du Sud-Ouest ou de I'Ouest.

N
NNW 1000 NNE

500

WNW ENE
w i‘ E
Wsw ESE
SE
SSW SSE
s
0 >1 ©>5 ®>12 @®>19 @>28 ®>38  >50 @ >61km/h

Figure : Rose des vents de Roscoff (source : meteoblue.fr)
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2.2.4. Risques naturels

Au regard du contexte et du positionnement du batiment Lacaze-Duthiers en front de mer, le site du projet est
soumis au risque de submersion marine/inondation des caves. Le sous-sol du batiment est d'ailleurs souvent
inondé lors des épisodes de grandes marées.

a

Figure : Risque inondation a Roscoff (source : georisques.gouv.fr)

La commune de Roscoff a également été classée a risque pour I'aléa « Rupture de barrage ».

La commune de Roscoff est soumise a un risque faible pour les retrait/gonflement des argiles.

ROSC?)FF ; 1//[""7 2l /\ ,/ @

g = —_— /] i | eI
Figure : Risque retrait/gonflement des argiles & Roscoff (source : georisques.gouv.fr)
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La commune de Roscoff est soumise a un faible risque de sismicité.

23
i

Figure : Risque sismique a Roscoff (source : georisques.gouv.fr)

La commune de Roscoff est soumise a un risque fort quant au radon. Le radon est un gaz radioactif naturel présent
dans le sol, Iair et I'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu’il s'accumule dans les
batiments.

Figure : Risque radon a Roscoff (source : georisques.gouv.fr)
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2.3.  Contraintes réglementaires

2.3.1. Plan de cadastre

Le batiment Lacaze-Duthiers est situé sur la parcelle cadastrées section AB n°157 d'une contenance totale de
3170 m2.

Place Georges Teissier

s — !
' Rue Louls Pasteyr

- 1 /& T S

Figure : Extrait du cadastre (source : cadastre.gouv.fr)

2.3.2. Plan Local d’Urbanisme

L'établissement se situe dans la zone UHa du Plan Local d'Urbanisme qui est une zone urbaine a vocation habitat
et activités compatibles.
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Les interventions prévues dans le cadre de la présente opération ne concernent pas de construction neuve ou
d’extension. Cependant, il est prévu le remplacement des menuiseries existantes et cette intervention modifie
I'aspect extérieur du batiment. Dans le contexte patrimonial de Roscoff, le remplacement des menuiseries devra
se faire en cohérence et en harmonie avec I'environnement proche du batiment Lacaze-Duthiers.

LEGENDE

monument classé Monument Historique (Cl. MH
i Monuments Hi 1SMH)

étiments dintérét architectural

bétiment faccompagnement

batiment non répertorié.

batiment faisant [objet dun commentaire particulier

batiment non identiié

batiment hors ZPPAUP.

DCEEODENEN

= périmétre de la ZPPAUP

L]

‘espaces publics majeurs

& Sémentisolé du patrimoine rural ou urbain

s ’ .‘. =

AFigure : Plan &u pér'imé!tre de la ZPPAUP -(source : Ville de Roscoff)

Par ailleurs, le batiment est situé dans le périmetre de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager) de Roscoff et les interventions sur les fagades devront prendre en compte les prescriptions du
reglement de la ZPPAUP approuvé le 18 septembre 2004.

2.3.3. Contraintes spécifiques

2.3.3.1.Périmétre de protection des monuments historiques (ABF, PSMV)

L'établissement est situé a moins de 500 m de I'église Notre-Dame de Croaz Batz de Roscoff située a proximité
du campus de la station. L'établissement est donc positionné a l'intérieur du périmetre de protection au titre des
monuments historiques.

L'Architecte des Batiments de France (ABF) sera sollicité dans le cadre de la présente opération.
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CAMPUS | w2 |
SBR ¥
\ arking /
\ SBR /
\ Port de
\ L oscoff
\ i
Parking ‘(Ijlu Terrains
centre-ville du Bloscon
< 4
~
7~
~ - - _ -
-
Gare routiere T N
LE GULF Box Port du
— & STREAM . Bloscon

Port de
plaisance

Batiment
Marie

\ GOLDSMITH

Figure : Périmétre de protection des 'MH (source : EMBASE)

2.3.3.2.Réglementation thermique existant

Le Batiment Lacaze est antérieur a 1948, il n’est donc soumis qu’a la Réglementation Thermique (RT) élément par
élément.

| Projetde
rénovation
-

T ey 1
Surface plancher Surface plancher
> 1000 m? <1000 m?

CoUt des travaux de Co(t des travaux de
rénovation > 25% de la rénovation < 25% de la
valeur du batiment* valeur du batiment*
Batiment Batiment
construit construit
aprés 1948 |avant 1948
. Y —
RT existant RT existant par élément
globale

Par ailleurs, I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants (chapitre 2) précise que :

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parois des locaux chauffés, parois dont la surface est

supérieure ou égale a 0,5 m?, donnant sur ['extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, et ainsi
constituées :
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" murs composés des matériaux suivants : briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton
banché et bardages métalliques ;

= plancher bas composés des matériaux suivants : terre cuite ou béton ;

= tous types de toitures. »

L'isolation des murs en pierre est donc exclue de la Réglementation thermique élément par élément. L'isolation
des parois verticales du batiment Lacaze-Duthiers n’est pas obligatoire de ce point de vue.

2.3.3.3. Décret tertiaire

Le Décret n°® 2019-771 du 23 juillet 2019 dit « décret tertiaire » impose des objectifs de réduction des
consommations d'énergie aux principaux batiments tertiaires d'une surface de plus de 1000 m? ou « Tout
ensemble de bétiments situés sur une méme unité fonciére ou sur un méme site dés lors que ces batiments
hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale & 1 000 m? » aux
échéances 2030, 2040 et 2050.

0 0 20 0 0
o o? 20 oh 0%
‘¢ & . 3 :
consoB;s;:aﬁon ) Yo o ) db o ) 6‘0 o
d’énergie @ @ @

Il existe deux modes de calcul :

=  Réduction de la consommation d’énergie finale en pourcentage sur la consommation d'énergie (tous
usages confondus) pour une année de référence postérieure a 2010. La consommation de référence est
corrigée de la rigueur climatique et de I'intensité d'usage et de I'occupation réelle (batiments désaffectés,
etc.).

= Atteinte d'un seuil de consommation maximal variable selon |'activité du batiment et de sa surface. Les
objectifs peuvent étre modulés en fonction de plusieurs contraintes :

- Techniques et architecturales :

= conformité au droit des sols et a la sécurité des biens et des personnes,
= contraintes liées au caractére ancien du bati,
. contraintes liées au patrimoine architectural.

- Colts disproportionnés (Temps de retour sur investissement (TR) déduction faite des aides
financiéres perceptibles) :

*= TR > 30 ans pour les actions sur |I'enveloppe thermique,
= TR > 15 ans pour les actions sur les équipements (hors ampoules et autre consommable),
*= TR > éans pour les actions portant sur |'exploitation.

La station biologique de Roscoff est soumise au décret tertiaire qui impose des économies d'énergie a |'échelle
de la station. La rénovation énergétique du batiment Lacaze-Duthiers est prévue dans la feuille de route
énergétique du maitre d'ouvrage. La maitrise d’ouvrage et d’usage ont par ailleurs des attentes fortes sur la
performance énergétique et environnemental du projet de rénovation.
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2.3.3.4.Décret BACS

Le décret BACS (20 juillet 2020) pour « Building Automation & Control System » impose de mettre en place un
systéme d'automatisation et de contréle des batiments d'ici le 1°" janvier 2025 a minima pour les batiments
tertiaires dont le systéme de chauffage ou de climatisation, combiné ou non a un systéme de ventilation, a une
puissance nominale utile supérieure a 290 kW. Ce seuil passera a 70 kW a compter du 1¢" janvier 2027.

La puissance seule des chaudiéres dépassant ce seuil, le batiment Lacaze-Duthiers devra étre équipé d’'une
GTB de classe C a minima afin de satisfaire aux exigences du décret BACS. La chaufferie a été rénovée
récemment et équipée d'un automate de gestion (SOFREL). Toutefois, les systémes CVC prévus (dont la régulation
terminale) et électriques devront satisfaire aux exigences du décret BACS.

Définition des classes

Résidentiel Non résidentiel

p | c|[B|[A[D|]cC]|[B]a

Régulation automatique

I Régulation du chauffage

) Régulation de I'tmission

La fonction de régulation est appliquée a I'*metteur de chaleur (radiateurs, plancher chauffant, ventilo-
convecteur, unité intérieure) au niveau de la piéce; pour le type 1, une seule fonction de régulation peut
réguler plusieurs piéces

0 Aucune régulation automatique b X

1 Régulation centrale automatique X X

2 Régulation individuelle par piéce X X N

3 Régulation modulante individuelle par  |x X xd % X X xd
pléce avec communication

4 Régulation modulante individuelle par  |x X b b x M X X

pitce avec communication et détec-

tion d'occupation (ne s'applique pas

aux systémes d'émission de chaleur
réaction lente, comme le chauffage par le
plancher)

4 Dans le cas des systémes d'émission de chaleur et de froid 4 réaction lente (par exemple, chauffage par le sol, chauffage
mural, etc.), la classe d'efficacité A est affectée aux fonctions 1.1.3 et 3.1.3.

b Dans les bitiments résidentiels, il est généralement appligué uniguement aux espaces publics (par exemple, les
escaliers, les couloirs, etc.).

Tableau : Fonctions reprises par la GTB en fonction de la classe (D a A)
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Concrétement, au sens du décret, ces BACS doivent remplir les fonctions suivantes® :

A. Suivre, enregistrer et analyser en continu, par zone fonctionnelle et a un pas de
temps horaire les données de production et de consommation énergétique des
systémes techniques du batiment et les ajuster en conséquence suivant les
consignes, les scénarios et les optimisations possibles.

B. Situer I'efficacité énergétique du batiment par rapport a des valeurs de référence.

C. Détecter les pertes d’efficacité des systémes techniques et informer I'exploitant du
batiment pour permettre I'analyse de la situation et 'amélioration de l'efficacité
énergétique.

D. Etre interopérables avec les différents systémes techniques du batiment.

E. Permettre un arrét manvel et la gestion autonome des systémes techniques du
batiment reliés au BACS.

Au sens du décret, les systémes techniques* considérés sont les systémes de :

chauffage ;
climatisation ;
ventilation ;
- production d’eau chaude sanitaire ;
éclairage intégré®;
- production d'électricité sur site ;

ou tout systéme combinant plusieurs de ces systémes.

Tableau : Fonctions requises pour conformité au décret BACS
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2.4.

Localisation des activités

2.4.1.

' Juillet 2024

2.4.1.1.Plan du sous-sol
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2.4.1.3.Plan du R+1

>
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2.4.1.4.Plan du R+2

TERRASSE NON ACCESSIBLE
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2.4.2. Tableau de synthese des surfaces existantes

Tableau détaillé des surfaces existantes

Fonctions et locaux SU existantes
Nb |s.umr‘ | Surf. | ST | Total
TOTAL (hors esp. ext.) | 80 80 830

Directoire

Locaux tertiaires

Bureau direction (187) 1 31 31
Bureau assistante de direction (186) 1 17 17
Bureau OSU (190) 1 14 14
Locaux communs 10
Sanitaires 1 10 10

Locaux de recherche

Locaux tertiaires

Bureaux (169, 171,173,175,177, 181, 183 B, 185) 8 14 112
Bureaux (167,179,183 C) 3 15 45
Local reprographie (184) 1 15 15
Laboratoires 144
Laboratoire (054) 1 9 9
Laboratoire (057) 1 18 18
Laboratoires (168, 172, 174, 182) 4 15 60
Laboratoire (178) 1 15 15
Laboratoire (170) 1 30 30
Stockage réfrgéré (052-1) 1 12 12

SERVICES SUPPORT A LA RECHERCHE

Service Enseignement & accueil scientifique I _

Locaux d'enseignement
Annexe TP 3 (059) 1 7 7

SERVICES SOUTIEN A LA RECHERCHE

Pole Access to Marine Ecosystems & Ressources (AMER) I _

Service Mer & plongée
Locaux tertiaire

Bureau Responsable de service (055) 1 9 9
Bureau marins (053) 1 16 16
Bureau plongeurs (060) 1 19 19
Locaux communs

Salle de pause/labo. photo (060) 1 22 22
Sanitaires RDC (058) 2 3 6
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Service Observation 118
Locaux tertiaires

Bureau (188) 1 31 31
Laboratoires

Local filtration (056) 1 9 9

Local retour terrain (052-2) 1 19 19
Laboratoire chimie marine (180) 1 29 29
Laboratoire (178) 1 15 15
Laboratoire d'identification (176) 1 15 15

CRBM 246
Locaux d'élevage et de culture

Aquarium (051) 1 246 246

2.5.  Diagnostic fonctionnel

L'aile Nord du batiment Lacaze-Duthiers dispose de plusieurs accés, un acces dit principal depuis le jardin ainsi
qu’un acces a proximité de la Maison du Directeur sur la fagade Nord. L'aquarium est traversant et dispose donc

de deux accés permettant par exemple de rejoindre le vivier depuis le jardin.

L'ensemble de ces accés sont sécurisés par badge.

CAMPUS SBR =

Parking

Depuis/vers
le Gulf Stream
et le bat. Marie G.

' . D Parking

! Depuis/vers public

‘le bat. Marie G.\
et le campus

Depuis/vers
le Gulf Strean

Depuis/vers
le parking de
la station

Parking )

/\‘ g |

Place Lacaze-
Duthiers

Figure : Plans des accés aux batiments (source : EMBASE)

2.5.1. Hall

Le batiment Lacaze-Duthiers ne bénéficie pas réellement d'un hall d'accueil. En effet, I'accés dit principal depuis
le jardin sur la fagade Sud donne sur un hall + cage d'escalier peu dimensionné et ot est entreposé le congélateur

d’équarrissage.
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L'accessibilité PMR du batiment Lacaze-Duthiers est a retravailler notamment sur |'aile Est ot il y a plusieurs paliers
sur un méme niveau. Le rez-de-chaussée de I'aile Nord est accessible aux PMR c6té Nord au moyen d'un chemin
d’accés qui longe la fagade et I'aquarium traversant est de plain-pied. En revanche, plusieurs marches, depuis le
couloir du rez-de-chaussée et I'extérieur, sont nécessaires a franchir pour accéder au hall central de I'aile Nord.

2.5.2. Service Mer & plongée

Le service Mer & plongée est composé de 3 marins et 4 plongeurs qui occupent des bureaux situés au rez-de-
chaussée du batiment Lacaze-Duthiers. Le service dispose également d’'un espace vestiaire/garage au rez-de-
chaussée du batiment YD-GT qui permet de ranger le véhicule du service, de faire sécher le matériel, de préparer
les bouteilles d’oxygene ou encore de se doucher. Cet espace a fait I'objet de travaux il y a quelques années.

Le positionnement actuel du service est judicieux, au vu du grand nombre de déplacement (180 jours de plongée
par an sur toute la Bretagne) il est important d’étre situé au rez-de-chaussée et a proximité de I'aquarium, point
de passage obligé lors des retours terrain.

En revanche, il manque un espace de stockage dans le service pour le matériel utilisé hors plongée (vétement
de pluie, pantalon, bottes, etc.) qui sont aujourd’hui rangés un peu partout dans les locaux (bureaux, couloirs)
alors qu'il faut que ¢a s'égoutte et que ¢a séche.

Le service abrite également un laboratoire photographique pas adapté a la pratique. Il conviendrait de disposer
d'un local dédié dans lequel il y aurait un bac de ringage, une paillasse, du rangement pour le matériel et une
arrivée d’eau de mer pour les photos en aquarium.

2.5.3. Service Observation

Le service Observation dispose d'un bureau de 4 postes de travail situé dans le batiment Lacaze-Duthiers, 2 agents
sont installés dans le batiment YD-GT dont la responsable du service et deux contractuels partagent un bureau «
étudiant » avec I'équipe de recherche EDYMAR dans l'aile Nord. Le service occupe également plusieurs
laboratoires situés au 1°" étage, certains en propre et certains partagés avec I'équipe EDYMAR.

Le projet de restructuration est |'occasion de regrouper I'ensemble des agents du service Observation dans
un seul et méme batiment.

2.5.4. CRBM

Le CRBM est divisé entre le RAS (Roscoff Aquarium Services) dont les agents occupent un bureau dans le batiment
CRBM et le RCC (Roscoff Culture Collection) dont les agents sont positionnés dans le batiment YD-GT. Un agent
du RAS dispose également d’un poste de travaille au rez-de-chaussée du batiment Lacaze-Duthiers ou il partage
un bureau avec le service Mer & plongée. Le responsable du service n‘a actuellement pas de bureau, il convient
d’y remédier dans le cadre de I'opération.

Le service est donc scindé en deux mais cela permet de conserver un lien avec les équipes de recherche installées
dans le batiment YD-GT. Le service ne souhaite pas profiter de |'opération de restructuration pour se
regrouper.

Le service assure la gestion de |'aquarium situé dans le batiment Lacaze-Duthiers qui se compose de 56 bassins
qui fonctionnent en roulement. La majorité de I'aquarium est destiné aux organismes prélevés dans la zone de
répartition de Roscoff et une petite partie est réservée aux organismes dits exotiques. Les réseaux sont d'ailleurs
séparés pour éviter les rejets d'eau de mer qui pourraient contaminer le milieu. Ces deux espaces sont séparés
par une paillasse qui sert a la préparation des expéditions.

En effet, il y a entre 300 et 400 colis qui sont expédiés chaque année, il y a d'ailleurs environ 150 caisses (40x60x40)
qui sont stockées en permanence en roulement au rez-de-chaussée de la Maison du gardien. Il y a un manque de
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stockage a proximité immédiate du CRBM, actuellement des cartons sont entreposés dans les couloirs du service.
Les utilisateurs ont également fait remonter des nuisances dues au bruit, a I'éclairage, a la dégradation des
peintures et a des problémes de structure.

Le CRBM est un service agréé pour réaliser de |'élevage d’animaux et cela induit certaines contraintes sanitaires
et des controles vétérinaires. Il y a un systéme de marche en avant a respecter pour éviter que des organismes
vivants (aquarium, salle de culture, retour terrain) croisent des organismes morts en sortie d'expérience. Il y a un
donc un congélateur dédié a |'équarrissage situé a I'opposé du CRBM mais positionné sous |'escalier au niveau
de I'entrée, cela n'est pas optimal.

Il manque un espace vestiaire a I'entrée du CRBM pour pouvoir entreposer les vétements ou faire sécher les
bottes, il faudrait permettre aux agents de pouvoir se rincer ou prendre une douche aprés les sorties terrain.

Un Fablab est également installé dans une ancienne réserve du batiment CRBM. Cet espace accueille deux
imprimantes 3D qui servent quotidiennement et permettent de créer des piéces en tout genre pour I'ensemble
de la station (cache de climatiseur, piéce d'aquariologie, support de communication, etc.). Cependant ce local
n’est pas adapté et il conviendrait qu'il soit plus grand et équipé d’un systéme de ventilation performant.

2.5.5. EDYMAR

Toute |'équipe EDYMAR est positionnée au 1°" étage du batiment Lacaze-Duthiers, il s'agit de la seule équipe de
recherche qui n'est pas positionnée dans le batiment YD-GT. Cela est di a une nécessité de proximité avec le
terrain ol elle se rend souvent. Cela permet également d'étre proche de I'aquarium, des salles de TP ainsi que
des services Mer & plongée et Observation auxquels EDYMAR est tres liée.

L'équipe est composée de chercheurs et de techniciens, c’est important que I'ensemble des agents soient proches
les uns des autres pour faciliter la communication interne. Les membres de I'équipe sont trés souvent amenés a
se rendre du bureau au laboratoire et inversement, c’est a prendre en compte dans |'agencement intérieur.

Tout comme le service Observation, I'équipe EDYMAR utilise des laboratoires positionnés au 1°" étage de I'aile
Nord. Il existe deux types de laboratoires : les laboratoires de chimie, équipés de hottes, et ceux dédiés aux autres
manipulations (biologie, microscopie, etc.).

Le batiment est fortement dégradé et peu isolé, de I'eau, de I'air et du sable rentrent dans les laboratoires alors
que des instruments sensibles s’y trouvent et certaines manipulations ne peuvent pas avoir lieu du fait des faibles
températures qui faussent les expériences. De méme, les paillasses sont collées aux fenétres ce qui empéche
d'ouvrir ces derniéres alors que les éviers sont trop bas et peu ergonomiques. Il faut pouvoir aérer I'ensemble
des piéces (laboratoires compris) et il est important de traiter la fagade Sud contre la chaleur.

Il'y a aussi un manque de stockage chez EDYMAR et cela conduit a voir des laboratoires transformés en espace
de rangement.

Le service patit également de |'absence d'un vestiaire équipé de douches pour permettre aux agents de se
changer lors des retours terrain. Actuellement, les agents se lavent sur la plateforme en extérieur.

2.5.6. Locaux support

Les utilisateurs ont fait remonter le besoin d'espaces de convivialité dans le batiment pour que les équipes se
rencontrent et échangent. Actuellement, chaque service s'est improvisé un espace de pause mais un espace
partagé est envisagé et nécessaire. En effet, le service Mer & plongée travaille en horaire décalé car les sorties en
mer sont organisées en fonction des marées. Il conviendrait donc de disposer d’une salle de pause dans laquelle
le service pourrait se restaurer a défaut de pouvoir aller au Gulf Stream sur les horaires d'ouverture.
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Le besoin d'une petite salle de réunion pour les réunions d'équipe a également été évoqué. Actuellement, c’est
la salle de pause qui fait aussi de salle de réunion.

L'ensemble des services présents dans le batiment a fait remonter le besoin d’un vestiaire et d'un espace de
stockage pour les affaires de terrain. Un stockage mutualisé est également souhaité.

2.6.  Diagnostic technique

2.6.1. Clos couvert

2.6.1.1.Gros ceuvre

Le gros ceuvre présente des éclatements béton sur les parements extérieur des fagades rendant a nu une partie
des aciers. Il est nécessaire de réaliser un traitement de dé-passivation des aciers et de fermeture du parement.

2.6.1.2.Charpente

La charpente de I'aile Est (non concernée par cette premiére opération) est composée de poutre maitresse en
bois massif ne présente pas de désordres apparents ni de pathologie particuliere. En prévention et au regard de
I'ampleur des travaux a venir, il semble pertinent de réaliser un traitement de celle-ci lors des travaux de réfection
et d'isolation du clos couvert.

2.6.1.3.Couverture

Le batiment Lacaze-Duthiers dispose de deux types de toitures, une toiture terrasse sur l'aile Nord et une toiture
en pente (ardoise) sur I'aile Est. Au vu de son état, la toiture de I'aile Nord du batiment devra étre rénovée.

La toiture terrasse de |'aile Nord dispose d'une isolation d'environ 8 cm d'épaisseur qu'il convient de remplacer.

W =

;oises)

- ;Toiiur‘; e; pel‘lte {ar:

P
o

Toiture en pente
(ardoise)

2.6.1.4.Facade

Les murs périphériques du batiment Lacaze-Duthiers sont en granite avec des doublages en platre non isolés ce
qui occasionne des déperditions. Les murs sont en granite sans rupture de capillarité au niveau du sol. Le
comportement hygrothermique du mur devra étre pris en compte lors des opérations d'isolation afin de ne pas
perturber la migration de I'eau au sein du mur et ainsi occasionner des pathologies.
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2.6.1.5.Menuiseries extérieures
Les menuiseries extérieures sont majoritairement en aluminium ou en bois et fortement dégradées par

I'environnement marin. La jonction avec le bati est défectueuse ce qui occasionne des infiltrations d'air.

L'ensemble des menuiseries de |'aile Nord du batiment Lacaze-Duthiers sont a remplacer.

2.6.2. Ameénagements intérieurs

2.6.2.1.Cloisonnement

Les cloisonnements sont tres légers, majoritairement en séparation cloison de bois et placo sans isolation
acoustique. Les cloisonnements sont intégralement a remplacer.

2.6.2.2.Menuiseries intérieures

Les menuiseries intérieures sont en bois sans dme ou a &me creuse ne présentant ainsi aucune qualité acoustique.
Les largeurs de porte ne sont plus au standard des laboratoires ni de I'accessibilité des personnes.

2.6.2.3.Sols

Le revétement de sol en carreaux 5x5 sont de I'dge du batiment. Bien qu'en bon état il conviendra de le déposer
et de poser un nouveau sol plus adapté aux activités et confort des usagers.

2.6.2.4.Plafonds

Les plafonds sont soit la sous-face du dallage béton avec peinture rapportée, soit avec une finition plaque de bois
/ platre peint. La reprise de celui-ci devra étre réalisé lors des travaux d'isolation du batiment.

2.6.3. Lots techniques

2.6.3.1.Chauffage

La chaufferie du batiment Lacaze-Duthiers a été rénovée récemment. La production de chaleur est assurée par
une chaudiére gaz a condensation Weishaupt thermo condenso WTCC 250 et d'une récupération de chaleur sur
les groupes froid du batiment IGM.

La distribution est assurée par 3 départs radiateurs régulés (Sud/Est/Nord) et un départ a température constante
alimente la sous-station de I'lGM. La chaufferie dispose également d'une production d'ECS.

Les départs sont équipés de compteurs énergétiques et de circulateurs doubles Grundfos magna 3. Au-dela des
départs, les réseaux radiateurs sont vieillissants et mal équilibrés. Le dimensionnement des émetteurs sera a
revoir en cas de rénovation énergétique car les déperditions seront plus faibles.

L'émission du chauffage est actuellement assurée par des radiateurs en fonte. Les utilisateurs ont fait remonter la
problématique suivante : dans les laboratoires du premier étage, les paillasses sont installées au-dessus des
radiateurs ce qui engendre une surchauffe des paillasses et une mauvaise diffusion de la chaleur dans la piece.

Les radiateurs sont en partie équipés de tétes thermostatiques pour la régulation. Un automate de supervision

(SOFREL S4TH) a été installé en chaufferie mais n’est pas connecté a une supervision globale de la station
biologique (projet en cours).
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Synoptique chaufferie

Weishaupt thermo condenso WTCC 250
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2.6.3.2.Ventilation

Le batiment dispose de groupes de ventilation simple flux mais le respect des débits du RSDT (Reéglement Sanitaire
Département Type) est incertain. Il en va de méme de I'adéquation des débits d'extraction par rapports aux
niveaux d'humidité (milieu marin, bati ancien, etc.) par ailleurs majoré dans les laboratoires.

Le fonctionnement des ventilations n'est a ce jour pas régulé.

2.6.3.3.Courants forts

La distribution portée par les cloisons et doublage sera intégralement a reprendre lors de la reconfiguration

fonctionnelle.

2.6.3.4.Courants faibles

La distribution portée par les cloisons et doublage sera intégralement a reprendre lors de la reconfiguration

fonctionnelle.
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2.6.3.5.Plomberie

Le batiment est desservi en eau courante froide et chaude mais également en eau de mer au droit de certaine
cuve. La reprise des réseaux sera nécessaire au regard de la nouvelle organisation fonctionnelle. L'approche sur
le réseau eau de mer étant trés particuliere, il semble judicieux de regarder la réalisation de cette prestation avec
la plus grande particularité en d'envisager un marché de travaux spécifique eau de mer.

Une approche qui sera nécessaire de justifier pendant les études de conception quant a la pertinence d'un
bouclage ECS au regard des consommations d’eau chaude.

2.6.3.6.Gaz spéciaux

Les besoins en gaz spéciaux sont ponctuels. Il semble délicat au regard du classement du batiment et des
contraintes urbanistiques d'envisager un réseau de distribution par |'extérieur. Pour ce batiment une approche
particuliére devra étre envisager soit en mini réseau, soit en bouteilles en armoire de gaz dans les laboratoires.

2.6.4. Pollution

2.6.4.1.Risque radon

Les vides sanitaires et/ou locaux en infrastructures devront étre ventilés au regard de la présence de gaz Radon.
La ventilation sera réalisée a l'aide de ventilateurs individuels.
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3. Eléments issus de I'étude de faisabilité

La phase de faisabilité a été réalisée en concertation avec les utilisateurs de la station biologique. Lors d'un atelier

de concertation, plusieurs scénarii leur ont été présentés.

La maitrise d'ouvrage souhaite laisser libre le concepteur quant a I'organisation intérieur des espaces sous réserve

de respecter les grands principes de faisabilités issus de ce travail de co-construction présentés ci-dessous :
Principes généraux

» |l est souhaité que les futurs locaux soient modulables et évolutifs dans le temps. En effet, I'activité de
recherche est mouvante par nature, elle dépend pour beaucoup des financements alloués et les

expériences qui en découlent peuvent nécessiter plus ou moins de locaux.

» La maitrise d'ouvrage porte en paralléle la rénovation de la Maison du gardien pour y aménager un
espace de convivialité dédié a I'ensemble des agents de la station. Aussi, le choix a été fait de ne pas
implanter de tisanerie de proximité dans le batiment Lacaze-Duthiers.

* Il n'est pas souhaité que les locaux techniques (local CTA) soit implantés a proximité de la
bibliotheque située au premier étage. Ce local devra par ailleurs étre positionné de fagon a faciliter son

acceés pour des questions de maintenance et d'entretien.

RDC

= L'aquarium historique reste inchangé dans sa configuration actuelle et sa surface utile mais fera |'objet

de travaux d’amélioration.

= Pour des raisons d'accessibilité PMR, I'annexe TP 3 située au rez-de-chaussée du batiment conservera
son emplacement d'origine. En effet, il s'agit du seul accés PMR depuis I'extérieur vers la salle de TP 3

pour les étudiants en situation de handicap qui y ont cours.

* Les bureaux du service Mer & plongée seront implantés au rez-de-chaussée du batiment afin de

faciliter leur activité au quotidien. Il s'agit des seuls bureaux qui seront implantés au rez-de-chaussée.

= Dans le méme esprit, les locaux support, qui peuvent nécessiter de la manutention (stockage, local
filtration, etc.) seront implantés en priorité au rez-de-chaussée du batiment.

R+1

* |l est demandé que I'ensemble des laboratoires soient implantés en fagcade Nord du batiment (coté

mer) afin d'éviter les surchauffes qui impacteraient les expériences et manipulations.
= Alinverse, une partie des bureaux sera implantée en fagade Sud du batiment (coté jardin).

* Les locaux destinés au CRBM (FablLab et bureau 2 postes) seront implantés a |'extrémité Ouest du
couloir afin d'étre en lien direct avec le batiment du méme nom qui est adjacent. En effet, il est souhaité
que le contréle d'accés du CRBM puisse inclure ces 2 piéces afin de conserver le bio-confinement du

service.
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Figure : Principes de faisabilité (source : EMBASE)
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4. Description fonctionnelle des besoins

et organisation des espaces

4.1.  Fonctionnement général actuel

4.1.1. Structuration actuelle

Le batiment Lacaze-Duthiers est situé sur la parcelle cadastrées section AB n°157 d'une contenance totale de 3
170 m2,

La Station biologique de Roscoff a une double tutelle : Sorbonne Université/CNRS.

CNRS « SORBONNE UNIVERSITE

Station Biologique ‘

de Roscoff
h

" SORBONNE
UNIVERSITE

Le foncier et les batiments qui composent la Station biologique de Roscoff sont donc répartis entre ces deux
entités.

A noter que le batiment Lacaze-Duthiers est propriété de Sorbonne Université.

Les missions de la Station biologique de Roscoff sont :
*  de mener des recherches fondamentales et stratégiques en biologie et écologie marine,
= d'enseigner aux étudiants internes (Sorbonne Université) et externes,
= d'observer a long terme le milieu littoral,
= d'organiser un accueil scientifique et pédagogique sur la station,

= concourir au développement du territoire.
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4.1.2. Effectifs du personnel

La Station biologique de Roscoff accueille environ 300 personnes. Ses effectifs se décomposent ainsi :

UMR 8227
2% UMR7144
Pole AMER
Pole ART
Service

COMEDIS
Services

support
= Directoire

Au sein du batiment Lacaze-Duthiers, seuls les services Observation, Mer & plongée, RAS, OSU Stamar et |'équipe
de recherche EDYMAR seront conservés dans |'aile Nord a l'issue de |'opération de restructuration.

= Service Observation : 11 personnes (OSU Stamar compris)
= Service Mer & plongée : 7 personnes

= RAS:2 personnes

= EDYMAR: environ 20 personnes

Une dizaine d'étudiants, stagiaires ou doctorants occupent également le batiment en roulement.

La Direction de la station (poste de direction+ assistante de direction) sera déplacée dans le batiment YD-GT
dans le cadre de I'opération.

4.2.  Composition des espaces

Les locaux qui composent |'aile Nord du batiment Lacaze-Duthiers sont répartis en plusieurs ensembles
fonctionnels. Chaque espace regroupe par secteur un ensemble de locaux dont les caractéristiques ou I'utilisation
justifient une localisation spécifique. Ces espaces comprennent :

= Les locaux administratifs, = Les laboratoires

* Les locaux de recherche (EDYMAR), = Les locaux spécifiques
*  Le service Mer & plongée *  Les locaux de stockage
=  Le service Observation = Les locaux support

= LeCRBM =  Les locaux techniques
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4.3.

Principes généraux

4.3.

1.

Schéma de fonctionnement général

Le schéma de fonctionnement ci-dessous tend a représenter les différentes relations des espaces du projet. Cette

organisation permet d’'envisager une premiere approche fonctionnelle qui servira de base a I'articulation de ces

différents espaces les uns par rapport aux autres. Il ne constitue pas pour autant une spatialisation précise et la

proximité des ensembles traduit une réalité opérationnelle sans pour autant en imposer le positionnement.

VIVIER

|
|
| TECHNIQUE
[

(

LOCAUX MUTUALISES

SANITAIRES

STOCKAGE
MUTUALISE

(PLATEFORME

EXT)

)]
1
1
| I
1
]
BUREAUX LABORATOIRES
BlRzal | ETUDIANTS MUTUALISES !
1
I
[} I
| ! |
] ! } !
1 Edymar i \
I 'I !
' V! I
' BUREAUX i | LABORATOIRES 1
| 1 [}
REPROGRAPHIE ! < ' ! ; |
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i ¥ |
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| ! |
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4.3.2. Tableau de surface

Définition des surfaces utilisées

= Surface Utile (SU)

La surface utile est la surface intérieure des locaux d'activité, la surface utile ne comprend donc pas :

- Les circulations verticales et horizontales,
- Les paliers d'étages,

- L'encombrement des murs, voiles, cloisons, gaines, poteaux, etc.

En revanche un hall d’entrée identifié comme tel ainsi qu‘un espace d'attente ouvert sont inclus dans la surface
utile. Les locaux sanitaires sont également inclus dans la surface utile ainsi que les emplacements des équipements

mobiliers et immobiliers.

Les locaux techniques non liés précisément a une activité mais liés au fonctionnement général d'un batiment ne

sont pas compris dans la surface utile.
Le tableau de surfaces a été élaboré en lien avec les futurs utilisateurs du batiment dans un souci de co-
construction forte du projet. Le dimensionnement permet d'implanter 48 postes de travail répartis entre les

différents services dont 8 mutualisés pour |'accueil des doctorants, stagiaires et étudiants.

La surface utile (SU) programmée pour cette opération est de 823 m? (cf. tableau ci-dessous).

Tableau détaillé des surfaces

Fonctions et locaux SU programmées
Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
| TOTAL (hors esp. ext.) | | 823 823 823 |

Direction administrative 15
Bureau Responsable administrative de la station 1 15 15
OSU STAMAR 24
Bureau Responsable OSU STAMAR 1 10 10
Bureau Responsable administratif OSU STAMAR 1 14 14
EDYMAR 110
Bureaux (2 postes de fravail) 3 14 42
Bureaux (3 postes de travail) 4 17 68
Service Mer & plongée 54
Bureau Responsable de service 1 10 10
Bureau marins 1 24 24
Bureau plongeurs 1 20 20
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Service Observation 52
Bureau Responsable de service (mutualisé avec OSU) pm

Bureau (2 postes de fravail) 2 14 28
Bureau (4 postes de fravail) 1 24 24
CRBM 14
Bureau (2 postes de fravail) 1 14 14
Espaces mutualisés 33
Bureaux "étudiants” (4 postes de travail) 2 14 28

Espace reprographie

EDYMAR

Laboratoire gaz-GC 1 14 14
Laboratoire multi-parametres 1 14 14
Laboratoire d'identification 1 14 14
Laboratoire multiusages 1 14 14
Service Observation 25
Laboratoire détermination Benthos/Pélagos 1 25 25
Espaces mutualisés 40
Laboratoire chimie l 35 35

Laboratoire "nuisances"

Retour terrain

Salle d'instrumentation 1 14 14
Salle de tri ef filtration 1 22 22
Salle retour terrain 1 10 10
Locaux de stockage 30
Local stockage 1 10 10
Stockage réfrigéré 1 10 10
Annexe TP 3 1 10 10
Locaux spécifques 262
Labo photo 1 8 8
FablLab 1 8 8
Aguarium 1 246 246
Locaux du personnel 32
Vestiaires (2 douches + casiers) 2 8 16
Sanitaires 2 8 16

Locaux techniques

30

pm

) Chaufferie
Ventilation

1 30

30
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4.3.3. Principes de fonctionnement

4.3.3.1.Espaces tertiaires

Typologie commune

Dans un souci de cohérence, il est proposé une typologie de bureau commune a I'ensemble des services
concernés par le projet de restructuration :

- Bureau individuel + table de réunion (2/3 pers.) : 15 m?

- Bureau individuel : 10 m?

- Bureau 2 postes de travail : 14 m?
- Bureau 3 postes de travail : 20 m?
- Bureau 4 postes de travail : 24 m?

- Bureau dit « étudiant » de 4 postes de travail : 14 m?

Le respect de cette typologie devra se faire en cohérence avec la trame batimentaire existante.
Implantation

Les bureaux et postes de travail suivent des principes d'aménagement communs. lls sont majoritairement

regroupés pour former des trames cohérentes, favorisant la modularité des locaux et I'évolution des équipes.

L'ensemble des bureaux programmés devront étre implantés au premier étage du batiment a I'exception des
bureaux du Service Mer & plongée qui seront au rez-de-chaussée pour les besoins de leurs activités (nombreux
déplacements).

Equipements

La géométrie des bureaux et espaces de travail favorisera I'implantation aisée du mobilier. Une trame réguliére

est recherchée pour faciliter le déploiement des réseaux et la distribution des alimentations.

Tous les postes de travail bénéficient d'une lumiére naturelle avec vue vers |'extérieur. Les menuiseries sont

congues de telle maniére qu'une personne assise puisse avoir une vue directe vers |'extérieur.

Chaque poste de travail permet de brancher un ordinateur et de le connecter au réseau. Sur chaque plateau, un
éclairage au plafond diffuse une lumiére d’ambiance homogéne, une lampe de bureau sera installée sur le poste

de travail, afin d'assurer un apport lumineux complémentaire.

Ces lampes ne sont pas dues au titre du programme, mais a prendre en compte dans le nombre de prise a

implanter pour chaque poste de travail.
Mobilier
Un poste de travail bénéficie a minima du mobilier suivant :

- 1 bureau et 1 fauteuil,

- 1 caisson de rangement bas verrouillable,
- 1 armoire basse,

-1 lampe de bureau,
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Certains postes disposeront de rangements supplémentaires, précisés avec les utilisateurs lors des phases
d'étude.

De plus, des dispositifs d'affichage pourront étre mis en place dans les espaces de travail et bureaux (écran type
weleda, lisse d'accrochage, ...). Regroupés pour plusieurs postes, des porte-manteaux seront partagés.

Performance

Une prise courant fort est implantée a proximité de chaque porte d'entrée pour les opérations de ménage.
Chaque poste de travail est desservi par 1 point de connexion aux courants forts et faibles.

Le besoin en alimentation par poste est établi a un point d’accés qui correspond a :

- 5 prises courant fort 16A,
- 2 prises courant faible RJ45.

Pour les bureaux, une distribution par fagade et par couloir sera privilégiée afin de permettre des restructurations

aisées en déconstruisant des cloisons sans impacter le réseau.

Le nombre de postes de travail a implanter dans chaque bureau est précisé dans le tableau des surfaces et la
description détaillée.

4.3.3.2. Laboratoires

Mutualisation

La concertation menée avec les utilisateurs a permis d'affiner les besoins de chaque service, de rationnaliser
certains espaces et d'envisager des mutualisations. Le gain d'espace permet notamment de regrouper le service

Observation (actuellement implanté dans le batiment LD et YD-GT).

Il est notamment question de mutualiser un grand laboratoire de chimie entre I'équipe de recherche EDYMAR et

le service Observation. Ce laboratoire devra étre judicieusement positionné au regard de chaque service.
Implantation
Afin que les conditions optimums des manipulations et autres expériences soient réunies, les utilisateurs

souhaitent que les laboratoires soient implantés en fagade Nord du batiment comme c’est le cas actuellement.
En effet, la fagcade Sud peut engendrer une surchauffe des locaux exposés qui peut fausser les manipulations.

4.3.3.3. Locaux support

Implantation
La quasi-totalité des locaux support programmeés sont destinés a I'ensemble des utilisateurs et mutualisés entre Is

services. Ces locaux servent notamment aux sorties et retours terrain. lls seront implantés au rez-de-chaussée du

batiment pour réduire la manutention et simplifier les flux.
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4.3.3.4.Sanitaires

Implantation

Le maintien des implantations existantes des est a rechercher pour le projet, dans une logique d’optimisation des

interventions.
Toutefois, si l'usage global des locaux était amélioré par le déplacement des sanitaires existants, ils devraient étre
répartis dans le batiment de fagcon cohérente et homogéne pour simplifier le déploiement des réseaux. Leurs

acces devront étre facilement repérables mais discrets.

Chaque sanitaire intégrera des blocs distincts homme et femme, adaptés aux personnes a mobilité réduite en

prévoyant un diamétre libre de 1,50 m en avant de la cuvette et au niveau de l'accés.
Le choix d'appareils hydro-économes sera privilégié.
Equipements

Les sanitaires sont équipés de cuvette fixée sur le mur et d'un espace lavabo indépendant. La robinetterie sera

encastrée et |la cuvette suspendue.

Performance

La pérennité du second ceuvre, notamment vis-a-vis de |'humidité, sera centrale. Les locaux seront carrelés, sol et
murs, toute hauteur, avec plinthes et angles de murs a gorge pour une meilleure asepsie. L'éclairage artificiel sera
commandé par minuteur actionné par détection de présence. La ventilation sera particulierement efficace pour

éviter toute condensation et humidité.

La prestation comprend les accessoires classiques.

4.4.  Description détaillée des locaux

4.41. Locaux tertiaires

4.4.1.1. Direction administrative

Fiches . Nb postes de ,
techniques Fonctions et locaux fravail SU programmeées
N°  Code ST Total Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
Direction administrative 1 15
1 TER1.1 Bureau Responsable administrative de la station 1 1 15 15

La Direction administrative de la station disposera d'un poste de travail dans un bureau de direction suffisamment

dimensionné pour permettre d'installer une table de 2 a 3 places pour organiser des réunions en comité restreint.

Le/la responsable administratif(ve) de la station encadre directement les services administratifs (Ressources
Humaines, Finances & achats, Service Enseignement, etc.) implantés au deuxiéme étage de |'aile Est du batiment
Lacaze-Duthiers. Ce bureau sera donc a implanter en conséquence sur le plateau et a proximité d'un point de

montée vers le deuxiéme étage.
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4.4.1.2.0OSU Stamar

Fiches . Nb postes de ,
techniques Fonctions et locaux fravail SU programmeées
N°  Code ST Total Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
OSU STAMAR 3 24
2 TER 2.1 Bureau Responsable OSU STAMAR 1 1 10 10
3 TER2.2 Bureau Responsable administratif OSU STAMAR 2 1 14 14

Le responsable de 'OSU Stamar disposera d'un bureau individuel alors que le/la responsable administratif(ve) du
service partagera un bureau double. En effet, ce dernier accueillera deux postes de travail dont I'un sera réservé

au responsable du service Observation.
Le concepteur veillera donc a positionner ce bureau partagé a proximité des espaces tertiaires du service

Observation pour permettre une cohérence de service. A noter également que les utilisateurs ont fait remonter le

besoin de proximité entre ces deux services pour les besoins de leurs activités.

4.4.1.3.EDYMAR

Fiches Nb postes de .
techniques Fonctions et locaux fravail SU programmeées
N°  Code ST Total Nb |s. Unit. | Surf. | ST | Total
EDYMAR 18 110
4 TER 3.1 Bureaux (2 postes de fravail) 6 3 14 42
5 TER3.2 Bureaux (3 postes de fravail) 12 4 17 68

L'équipe de recherche EDYMAR disposera a l'issue de I'opération de restructuration de 18 postes de travail
répartis comme suit :

- 6 postes de travail répartis dans 3 bureaux double,
- 12 postes de travail répartis dans 4 bureaux triple.

Ces bureaux devront étre implantés & proximité des laboratoires de recherche. A ce jour, la fagade Nord accueille
les laboratoires alors que la fagade Sud accueille les bureaux, cette proximité bureau/labo est appréciée au
quotidien par les utilisateurs.

4.4.1.4.Service Mer & plongée

Fiches : Nb postes de ,
techniques Fonctions et locaux fravail SU programmées
N°  Code ST Total Nb |sA Unit. | Surf. | ST | Total
Service Mer & plongée 8 54
6 TER 4.1 Bureau Responsable de service 1 1 10 10
7 TERA4.2 Bureau marins 4 1 24 24
8 TER 4.3 Bureau plongeurs 3 1 20 20

Au sein du service Mer & plongée, le responsable du service occupera un bureau individuel alors qu'un bureau

marins de 4 postes de travail et un bureau plongeurs de 3 postes de travail sont prévus.

Ces bureaux seront les seuls a &tre implantés au rez-de-chaussée du batiment. En effet, dans le cadre de leurs

activités et missions, les marins et plongeurs sont amenés a se rendre sur le terrain de fagon quasi-quotidienne.
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4.4.1.5.Service Observation

Fiches . Nb postes de .
techniques Fonctions et locaux fravail SU programmeées
N°  Code ST Total Nb |s. Unit. | Surf. | ST | Total
Service Observation 8 52
Bureau Responsable de service (mutualisé avec OSU) pm
9 TERS.1 Bureau (2 postes de travail) 4 2 14 28
10 TERS5.2 Bureau (4 postes de fravail) 4 1 24 24

Pour rappel, le/la responsable du service Observation partagera un bureau double avec le/la responsable
administratif(ve) de 'OSU Stamar (cf. paragraphe 4.4.1.2).

A proximité de ce bureau partagé, il est prévu deux bureaux double et un bureau de 4 postes de travail pour un

total de 8 postes de travail.

4.4.1.6.CRBM
Fiches Nb postes de ;
techniques Fonctions et locaux fravail SU programmeées
N°  Code ST Total Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
CRBM 2 14
11 TER 6.1 Bureau (2 postes de fravail) 2 1 14 14

Le CRBM sera pourvu a termes d'un bureau double de 2 postes de travail et accueillera notamment le/la

responsable du service.

Afin de maintenir une cohérence du service, il est demandé que ce bureau soit implanté a la jonction du batiment
CRBM positionné a I'extrémité Ouest du batiment restructuré. A noter que les deux batiments sont communicants

au rez-de-chaussée (via I'aquarium) et au premier étage.

4.4.1.7 . Espaces mutualisés

Fiches . Nb postes de ,
techniques Fonctions et locaux travail SU programmées
N°  Code ST Total Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
Espaces mutualisés 8 &3
12 TER7.1 Bureaux "étudiants" (4 postes de travail) 8 2 14 28
13 TER7.2 Espace reprographie 1 5 5

Afin de compléter le dispositif de bureau, certains espaces mutualisés sont également prévus. Il s'agit notamment
de deux bureaux « étudiants » de 4 postes de travail chacun. Ces bureaux mutualisés permettent d'accueillir

jusqu'a 8 doctorants, stagiaires ou étudiants accueillis par les différents services.

Un espace reprographie mutualisé compléte la partie tertiaire.
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4.4.2. Laboratoires

4.4.2.1.EDYMAR

Fiches
techniques Fonctions et locaux SU programmées
N°  Code Nb Is,Unn. | Surf. | ST | Total
EDYMAR 56
14 LAB 1.1 Laboratoire gaz-GC 1 14 14
15 LAB1.2 Laboratoire multi-parameétres 1 14 14
16 LAB 1.3 Laboratoire d'identification 1 14 14
17 LAB 1.4 Laboratoire multiusages 1 14 14

L'équipe EDYMAR disposera en propre de 4 laboratoires dont un laboratoire gaz-GC qui est un laboratoire de
chimie et plusieurs laboratoires d'analyse et d'identification que sont les laboratoires multi-parameétres,
d'identification et multiusages.

A noter que le laboratoire de chimie est le plus sensible du batiment, il conviendra de I'éloigner de toutes

nuisance.

Par ailleurs, le laboratoire multiusages accueillera entre autre une balance micrométrique d'une grande sensibilité,

toute forme de vibration devra donc étre écartée.

4.4.2.2.Service Observation

Fiches
techniques Fonctfions et locaux SU programmées
N°  Code Nb |S.Unit. | Surf. | ST | Total
Service Observation 25
18 LAB 2.1 Laboratoire détermination Benthos/Pélagos 1 25 25

Le service Observation disposera en propre d’'un laboratoire de détermination Benthos/Pélagos qui permettra
des manipulations de biologie. Equipé de paillasse, ce laboratoire permettra d'accueillir jusqu’a é postes en

simultané.
4.4.2.3. Espaces mutualisés
Fiches . ,

techniques Fonctions et locaux SU programmées

N°  Code Nb |s.umt.| surf. | ST | Total
Espaces mutualisés 40

19 LAB3.1 Laboratoire chimie 1 35 35

20 LAB3.2 Laboratoire "nuisances" 1 5 5

Plusieurs laboratoires seront mutualisés et partagés entre le service Observation et I'équipe EDYMAR, il s'agit
notamment d'un grand laboratoire de chimie qui devra étre positionné a proximité du laboratoire gaz-GC pour

créer un péle chimie.
Le laboratoire « nuisance » sera lui a I'inverse éloigné le plus possible des laboratoires de chimie. De taille modeste

il permettra d'accueillir plusieurs équipements aux nuisances olfactives, sonores, etc. comme une tamiseuse, des

études ou des fours a moufles.
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4.43. Locaux support

4.4.3.1.Retour terrain

Fiches
techniques Fonctions et locaux SU programmées
N°  Code Nb Is. Unit. | surf. | ST | Total
Retour terrain 46
21 SUPP 1.1 Salle d'instrumentation 1 14 14
22 SUPP1.2 Salle de tri et filtration 1 22 22
23 SUPP1.3 Salle retour terrain 1 10 10

Les locaux dits de « retour terrain » sont essentiels dans |'activité des équipes. Il s'agit de pieces mutualisées entre

les différents services.

La salle d’instrumentation permet notamment aux utilisateurs de régler les paramétres des sondes et autres
matériels de mesure utilisés lors des sorties terrain. Il s'agit d'une piéce séche qui peut donc étre implantée

facilement au premier étage en fonction du projet du concepteur.

La salle de tri et filtration permet aux équipes de trier les spécimens et organismes ramenés des sorties terrain
avant de les envoyer en analyse dans les laboratoires du premier étage. Cette piéce permet également aux
équipes d'analyser |'eau prélevée sur le terrain grace a un systéme de filtration. Afin d’éviter une manutention

trop importante de ces volumes d’eau, il est demandé que cette piéce soit implantée au rez-de-chaussée.

La salle retour terrain compléte le dispositif, on y trouve notamment des paillasses humides et du rangement.

4.4.3.2.Locaux de stockage

Fiches .
techniques Fonctions et locaux SU programmeées
N°  Code Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
Locaux de stockage 30
24 SUPP 2.1 Local stockage 1 10 10
25 SUPP 2.2 Stockage réfrigéré 1 10 10
26 SUPP 2.3 Annexe TP 3 1 10 10

Les utilisateurs ont des besoins importants en stockage dans le cadre de leurs activités.

Il est notamment prévu un local de stockage au rez-de-chaussée pour ranger le matériel de sortie terrain (filets,

épuisettes, seaux, bidons, etc.), les équipements (sondes, etc.) ou encore les consommables.
Pour les besoins de leurs activités, les utilisateurs ont besoin de stocker certains organismes/échantillons dans des

réfrigérateurs ou des congélateurs, ces équipements seront installés dans le stockage réfrigéré. Il ne s'agit en

revanche pas d'une chambre froide.
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4.4.3.3. Locaux spécifiques

Fiches .
techniques Fonctions et locaux SU programmées
N°  Code Nb |s. Unit. | surf. | ST | Total
Locaux spécifques 262
27 SUPP 3.1 Labo photo 1 8 8
28 SUPP 3.2 FabLab 1 8 8
29 SUPP 3.3 Aquarium 1 246 246

La station biologique accueille certaines activités spécifiques, I'opération prévoit des pieces dédiées pour ces

activités.

Il 'est prévu un labo photo dans lequel on retrouve une paillasse humide avec de I'eau de mer pour remplir les
aquariums qui servent a installer les spécimens et organismes. Des espaces de rangement sont également prévus

pour stocker le matériel de photographie.
Il est prévu un FabLab dans lequel sont installées plusieurs imprimantes 3D qui permettent la création de pieces
sur mesure pour les besoins de différents services a I'échelle de la station. Cette activité générant une importante

quantité de poussiére, il est souhaité que la piéce soit ventilée.

Afin de maintenir une cohérence du service, il est demandé, a l'instar du bureau CRBM susmentionné, que le

FabLab soit implanté a la jonction du batiment CRBM positionné a I'extrémité Ouest du batiment restructuré.

Le batiment accueille I'aquarium historique de la station dans lequel on plusieurs dizaines de bassins qui servent

a maintenir et élever les organismes et spécimens prélevés lors des sorties terrain.

4.4.3.4. Locaux du personnel

Fiches
techniques Fonctfions et locaux SU programmées
N°  Code Nb |s. Unit. | Surf. | ST | Total
Locaux du personnel 32
30 SUPP 4.1 Vestiaires (2 douches + casiers) 2 8 16
31 SUPP 4.2 Sanitaires 2 8 16

Les utilisateurs ont fait remonter pendant la concertation le fort besoin de vestiaires. Il est donc prévu d’implanter
deux vestiaires (séparation femme/homme) dans lesquels ont retrouvera une douche, des casiers pour entreposer
ses affaires personnelles et un espace de séchage du matériel (combinaison, veste de quart, waders, bottes, etc.)

pour les retours terrain (séche botte, tringle ave cintres, etc.).

Il est également prévu des sanitaires répartis de fagon homogeéne a I'échelle du projet.

4.4.3.5. Locaux techniques

Fiches
techniques Fonctions et locaux SU programmées
N°  Code Nb Is.Unn.l surf. | ST | Total

Locaux techniques

30

Chaufferie

pm

33 TECH 1.1]

Ventilation

1 30 30
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L'opération de rénovation énergétique du batiment induit le besoin d'une mise a niveau technique de celui-ci

notamment pour le renouvellement d'air du batiment.
Si la chaufferie existante est implantée au sous-sol du bétiment, cet espace ne peut pas accueillir d'autres

équipements techniques tout comme la toiture terrasse du fait de I'environnement patrimonial et salin. Il est donc

nécessaire d'implanter le local ventilation a I'intérieur du batiment.
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5. Exigences techniques

Cette partie a pour but de communiquer au maitre d'ceuvre toutes les recommandations techniques du maitre
d’ouvrage et des utilisateurs pour la conception du projet. Il s'agit notamment de préciser certaines particularités

qui viennent éventuellement compléter les textes réglementaires applicables a I'opération.

5.1.  Exigences générales

5.1.1. Textes réglementaires

D’une maniére générale, tous les équipements et solutions techniques devront étre conformes a |'ensemble de la

réglementation francaise en vigueur au moment de la réalisation et, notamment (liste non exhaustive) :

= au Code de |'Urbanisme,

= au Code de la Construction et de I'Habitat,

" aux régles relatives a I'utilisation et aux économies d'énergie, notamment de la Réglementation
Thermique RT 2012 : décret N°2010-1269 du 26 octobre 2010,

= 3 larrété du 10 avril 2017 relatif aux constructions a énergie positive et a haute performance
environnementale pour les batiments neufs sous Maitrise d’Ouvrage publique.

*  aureglement départemental sanitaire,

= al'arrété du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales du réglement de sécurité applicable a tous les
types d'établissement,

= aux arrétés portant dispositions particuliéres a chaque type d'établissement,

*  aux arrétés types relatifs aux installations classées pour la protection de I'environnement,

= alaloi Evin,

* 3 laréglementation relative aux personnes a mobilité réduite, et notamment la loi 2005-102 relative a «
I'accessibilité aux ERP » du 11 février 2007

*  alaréglementation des installations classées (notamment pour les parcs de stationnement),

= aux normes frangaises homologuées par '’AFNOR,

= alanorme ISO 11801 pour l'infrastructure cablée de communication,

= aux cahiers des charges des documents techniques unifiés (DTU),

*  au répertoire des ensembles et éléments fabriqués (REEF),

*  alaréglementation locale des services techniques publics : EDF, GDF, services des eaux, etc.,

= au Code du Travail,

*  ala Réglementation des ERP.

Pour ce qui concerne |'acoustique :

= Loin®92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit ;

= Nouvelles normes de mesurage acoustique, I1SO 717 ;

= Décret N°2006-1099 du 31 ao(t 2006, relatif aux bruits de voisinages, (il remplace le décret N° 95-408
du 18 avril 1995) ;

= Arrété du 30 juin 1999 relatif aux indices européens ;

= Arrété du 30 mai 1996, relatif a I'isolation des batiments vis-a-vis des bruits extérieurs ;

= Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure ;

= Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;
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= Arrété du 23 juin 1978, relatif aux « Installations fixes destinées au chauffage et a |'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureau ou recevant du public » ;

= Avis du 21 juin 1963 de la Commission technique du Ministére de la Santé.

Pour ce qui concerne |'accessibilité des personnes a mobilité réduite ou en situation handicapante :

* les arrétés du 25 et 26 janvier 1979 ;

* lacirculaire d'application n°AS2 du 29 janvier 1979 ;

= les articles GN8 et AS4 de I'arrété du 25 juin 1980 relatifs aux dispositions générales du réglement de
sécurité ;

* la norme francaise P 91-201.

= |aloin®2005-102 du 11 février 2005 ;

= Arrété du Ter aolt 2006 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R. 111-19 a R. 111-
19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur

construction ou de leur création.

S'agissant des revétements de sol, on se référera au classement NF UPEC et pour les menuiseries au classement
AEV.

Dans le cas oU un critére issu de I'un de ces textes s'avérerait en contradiction avec un critére déduit d'un autre

de ces textes, le critére le plus contraignant sera retenu.

Le maitre d'ceuvre est réputé connaitre I'ensemble des textes réglementaires cités ci-dessus ainsi que ceux
applicables aux ouvrages de la présente opération méme s'ils ne sont pas cités. Il lui appartient d'intégrer les

modifications réglementaires qui pourraient survenir aprés la rédaction du programme.

Les matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels ne peuvent étre admis que s'ils ont fait I'objet d'un avis
technique CSTB ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s'ils sont utilisés conformément aux

directives et recommandations figurant sur |'avis technique.

Dans tous les cas, la réglementation générale en vigueur lors de la conception du batiment primera sur I'ensemble

des options présentées dans le présent document.

En cas de contradiction entre les différents textes, la prescription la plus contraignante sera retenue. Le
titulaire signalera au Maftre d'Ouvrage les contradictions relevées et proposera des solutions.

5.1.2. Performances techniques

5.1.2.1.Ventilation

La ventilation naturelle restera une solution de lutte contre I'inconfort d'été prioritaire. Les débits d'air neuf

hygiéniques minimaux devront se conformer a la réglementation et aux débits ci-dessous :

Locaux Débits
Bureaux 25 m3/h/pers.
Laboratoires 5 vol/h
Locaux support 2 vol/h
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Vestiaires 30 m¥h/pers.

Sanitaires 30 m*/h/pers. (isolés)

30 m3/h + 15 m¥h/équipement (groupés)

Il conviendra au maitre d'ceuvre d'adapter les débits de fagon a trouver le meilleur compromis entre qualité de

I'air et performance énergétique.
Il faudrait prévoir 6% d'air neuf avec une différence de pression de 15 Pa.

Les locaux a pollution spécifique (sanitaires, reprographie, etc.) seront maintenus en dépression pour limiter les

nuisances olfactives.

Les locaux a occupation variable ou intermittente tels que les salles de réunion seront pourvues d'une régulation
terminale permettant de moduler le débit d'air en fonction de I'occupation (sonde de CO2, détection de présence,

etc. suivant justifications).

D’une maniére générale, le fonctionnement des CTA correspondra a I'existant.

5.1.2.2.Eau chaude sanitaire

Le concepteur prévoira un raccordement au réseau existant au regard de la pertinence établie ou non quant a un

tel réseau (cf. page 35).

5.1.2.3.Réseaux de distribution hydrauliques

Le concepteur prévoira un raccordement au réseau existant.

5.1.2.4.Réseaux de distribution aérauliques

Le concepteur prévoira un raccordement au réseau existant.

Les bouches de soufflage devront étre dimensionnées et positionnées de fagon a limiter les vitesses
d‘air résiduelles a :

= 0,2 m/s dans I'ensemble des locaux a occupation prolongée.
= 0.15 m/s en mode rafraichissement le cas échéant.

Le positionnement des bouches de soufflage et de reprise devra permettre d'assurer un balayage
homogéne des locaux.

5.1.3. Exigences environnementales

5.1.3.1. Performances énergétiques

Le batiment Lacaze-Duthiers étant en pierre et antérieur a 1948, il n'est soumis a aucun objectif de performance
énergétique reglementaire. En revanche, la station biologique de Roscoff est soumise au décret tertiaire. La
rénovation énergétique de ce batiment est prévue dans la feuille de route énergétique de la station permettant
I'atteinte des objectifs de performance. La rénovation énergétique vise également a améliorer le confort
thermique. Toutefois les risques de pathologie lié a I'isolation devront étre finement appréhendés (étude WUFI,

‘ Juillet 2024 54 sur 85



Programme Technique Détaillé

analyse des transferts d'eau dans la paroi). Enfin le projet est soumis au décret BACS, la conception et la régulation
des systemes CFO et CVC devra étre prévue en conséquence.

5.1.3.2. Matériaux biosourcés et locaux

L'isolation des parois verticales sera réalisée a partir de matériaux biosourcés adaptés a la gestion de |'eau au sein
des parois du béti ancien.

5.1.3.3.Réduction de la consommation d'eau

Equipements sanitaires
Pour limiter la consommation d’eau, les équipements suivants seront prévus :

=  Robinetteries temporisées avec limiteur de débits pour les sanitaires

= Commande des robinetteries par poussoir (pas de détection)

=  Robinetteries mitigeuse mono commande avec économiseurs d'eau débit compris entre 5 L/min et
12 L/min ) et butées anti-brilures

»  Chasse d’eau double débit 2/6 L

=  Urinoirs a ringage économique (1L)

= Réducteur de pression en téte de réseau

=  Vannes d'isolement

Récupération d’eau pluviale

Des cuves de récupération d’eau pluviale sont historiquement présentes sur le batiment. Une expertise de leur
état est en cours. Si permis, le projet intégrera la récupération des eaux pluviales a minima pour les usages non
sanitaires (nettoyage du matériel de plongée, etc...) et éventuellement pour I'alimentation de certains sanitaires.

5.1.3.4.Chantier a faible impact environnemental

Les travaux étant a réaliser dans un environnement sensible, la mise en place d'une organisation de chantier a
faibles nuisances est essentielle pour respecter les riverains et |'environnement. Une attention particuliere devra
étre portée quant aux nuisances (acoustiques, visuelles, olfactives, ...) pouvant étre générées.

Un chantier respectueux de |'environnement est le complément de la qualité environnementale recherchée lors
de la conception d'un batiment. Rédigée a l'intention des entreprises et de I'ensemble des acteurs intervenant sur
le chantier, la charte de chantier a faibles nuisances fixera les objectifs du chantier au regard des préoccupations
environnementales :

= Tri des déchets et valorisation de 70% des déchets (matiére, recyclage ou réemploi) de construction et
démolition & minima (hors terrassement) conformément a L'article 70 de la loi n°2015-992 du 17 ao(t
2015.

»  Elaborer un plan de gestion des déchets (SOGED)

= Elaborer un Plan d'Assurance Environnemental identifiant en amont les risques de nuisances du chantier
et les solutions de protection.

= Respecter la réglementation sur la prise en compte de I'environnement et de la santé sur les chantiers de
construction

= Mettre en ceuvre des produits sains ou labellisés afin de réduire I'impact sanitaire sur les ouvriers

= Limiter les consommations de ressources en suivant les consommations en eau et en énergie pendant le
chantier

= Limiter les nuisances acoustiques en identifiant les origines du bruit et en organisant/planifiant le chantier

= Limiter les nuisances visuelles en réalisant le nettoyage quotidien du chantier et de ses abords

= Limiter les pollutions du sol et sous-sol et récupérer les effluents polluants du chantier
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= Etablir un bilan en fin de chantier sur les types et les quantités de déchets et le respect des exigences de
la Charte en général

La maitrise d’ceuvre établira la charte chantier faible nuisance au plus tard en PRO. Cette charte sera jointe au
dossier de consultation des entreprises.

51.4. Sécurité et slreté

5.1.4.1.Sécurité incendie

E-el de la réglementation sur le nombre de dégagements nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité
i die :

» les salles accueillant entre 20 a 50 personnes : 1 dégagement 1 UP + 1 dégagement accessoire ;

* les salles accueillant entre 51 et 100 personnes : 2 dégagements 1 UP (ou 1 dégagement 2 UP + 1
dégagement accessoire).

= deslors qu'il y a 2 dégagements prévus par salle, il est nécessaire qu'ils soient distants I'un de I'autre de

5,00 metres minimum.

5.1.4.2.Sorties de secours

Existant conservé.

5.1.4.3.Sécurité des personnes

Dispositions réglementaires
Sur le plan de la sécurité incendie, (les batiments seront reliés a un PC commun.

L'ensemble des constructions et locaux décrits dans ce programme sont considérés comme relevant du Code du

Travail pour les zones dédiées aux personnels.
Dispositions générales

Les angles vifs et les parties saillantes du gros ceuvre situés dans les circulations, seront éliminés sur une hauteur
minimale de 2 métres a compter du niveau du sol courant. Les angles, mémes lissés devront étre traités avec des
matériaux les protégeant efficacement contre les impacts de matériels. Ces matériaux devront s’intégrer

harmonieusement dans les partis pris architecturaux en termes de décoration intérieure.

Les portes vitrées seront marquées pour éviter les chocs. En position d'ouverture, les fenétres auront un

encombrement minimum a l'intérieur des locaux de fagon a ne pas présenter de risques pour les utilisateurs.

5.1.4.4.Sécurité des biens

Les mesures de protection sont adaptées a la nature du local ou des activités qui s'y déroulent. Pour les acces, les
réserves, les espaces sans accés au public, on équipe les portes de serrures a badge, ou serrures a clef.

Certains locaux ayant un controle d'accés (badge, serrure, ...) seront définis. Néanmoins la liste des contrdles
d'acces sera a préciser lors de la phase de conception.
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Les systémes de détection actifs sont les suivants :

= Des détecteurs volumétriques programmables sur plages horaires :

= Dans les circulations inutilisées la nuit.

5.1.4.5.Sécurité sanitaire

Afin de limiter tout risque de contamination, on veille :

= A choisir des revétements de sol, de mur et de faux plafond pour leur capacité a étre nettoyés et leur
aspect lisse ;

= Alimiter la formation de recoins, d'angles et de volumes difficiles d'accés ;

= Ala parfaite accessibilité des filtres de I'ensemble du réseau aéraulique.

5.1.5. Confort des utilisateurs

5.1.5.1.Qualité de l'air

Les COV, avec en téte de file le benzéne, et les aldéhydes avec notamment le formaldéhyde, sont les principaux
contaminants mis en cause. Afin de limiter les émissions de COV liées aux matériaux en contact direct avec |'air
intérieur, ceux-ci seront choisis avec a minima |'étiquetage A+ (au sens de I'arrété du 19 avril 2011), notamment
pour les colles, les vernis et les peintures. Ce niveau correspond a des niveaux d'émissions de COV inferieurs a
1000pg/m3 de COV totaux et des niveaux d'émissions de formaldéhydes inferieurs a 10pg/m3.

Des solutions environnementales devront étre proposées pour les revétements intérieurs :

= Revétements de sol labellisés GUT, Ange Bleu, colle sans solvant...

= Peintures sans solvant et a faibles émissions de COV, labellisées NF-Environnement, écolabel
Européen...

= Favoriser les poses mécaniques plutdt que les poses collées

= Absorbants acoustiques ; panneaux bois massifs, laine végétale

Les bois mis en ceuvre seront certifiés PEFC ou FSC, et choisis prioritairement dans les filieres d'approvisionnement
locales. s sont de préférence naturellement durables sans nécessité de traitement. Si toutefois un traitement doit
&tre mis en ceuvre, celui-ci devra étre certifié CTB P+.

Le recours a des isolants sains tels que la laine de chanvre, la laine de bois, la laine de lin, la ouate de cellulose,
I'enduit chaux-chanvre... devra étre privilégié. Les isolants devront étre certifiés ACERMI et/ou EUCEB.

La qualité de I'air intérieur peut étre altérée par des substances issues des sources de pollution telles que les
produits de construction (matériaux, revétements, isolants...), le milieu environnant le batiment (polluants du sol,
air extérieur...) ou encore les activités et les équipements présents au sein méme du batiment. Pour assurer la
qualité sanitaire de |'air, il est possible d'intervenir a deux échelles :

= D'une part une action sur les sources internes et externes au batiment pour limiter la présence de

polluants au sein de celui-ci
= D'autre part une action sur la ventilation pour réduire la concentration des polluants dans le batiment
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5.1.5.2. Ambiance visuelle

L'objectif ici est d'assurer un accés confortable a la lumiére naturelle et un éclairage artificiel agréable et adaptable,
aussi bien dans les pieces a occupation continues que dans les circulations. L'ambiance visuelle influe sur la
sensation de confort. Son optimisation dépend d’un niveau d'éclairement adapté, du traitement des contrastes et
de I'éblouissement.

A noter que lors de la concertation, les utilisateurs ont insisté pour disposer uniquement de bureaux en
premier jour.

Concernant |'éclairage artificiel (en dehors des éclairages spécifiques), le choix des sources lumineuses et du
calepinage électrique doit étre conforme a la norme NF EN 12464 — 1, tenant compte des niveaux d'éclairement,
de l'uniformité de I'éclairage, de I'équilibre des luminances, du taux d'éblouissement et de la qualité de la lumiére
émise (températures de couleur et indices de rendu de couleur IRC).

L'éclairement artificiel devra étre confortable mais également énergétiquement performant. Le concepteur
explorera 3 axes pour atteindre cet objectif :

=  Luminaires a haut rendement ;
»  Régulation adaptée a |'utilisation et a

"architecture des locaux ;
»  Calepinage optimisé.

Les sources seront de type LED et associées a des luminaires & haut rendement. Dés que possible le driver sera
séparé pour permettre son remplacement sans celui du luminaire et ainsi réduire les colts
d’entretien/maintenance.

Les sources lumineuses devront assurer un éclairage agréable en respectant notamment les exigences suivantes :

Caractéristique éclairage artificiel Niveau minimum
Facteur d'uniformité minimum 0,6

Indice d'éblouissement UGR <19

Température de couleur 3300K<Tc<5300K
Indice de rendu des couleurs IRC > 85

Le calepinage des luminaires permettra d'atteindre, en complément des valeurs d'uniformité fixées dans la norme
NF EN 12464-1. Les objectifs d'éclairement imposés sont rappelés dans les fiches espaces.

Nota : Ces valeurs sont des objectifs cibles et non des minimums. Le choix des luminaires et leur calepinage
ne devra pas conduire a suréclairer des espaces. Des études d’éclairement devront justifier en APD la prise
en compte de ces objectifs dans la conception.

Le calepinage des luminaires devra étre étudié de fagon a optimiser les puissances installées tout en respectant
les objectifs d'éclairement et d'uniformité. Les éclairages directs seront fortement privilégiés pour optimiser leurs
rendements.

Les commandes d’éclairage devront permettre, suivant la nature des locaux et leurs utilisations, d'adapter
I'éclairage a la présence et a I'éclairement naturel. Elles devront étre congues de fagon a trouver le meilleur
compromis entre un fonctionnement au plus proche des besoins et une simplicité d'usage et
d’entretien/maintenance. Les principes envisagés sont rappelés dans les fiches espaces.

En complément, I'ensemble des circuits d'éclairages sera relié a la GTC permettant de planifier sur horloge
I'allumage ou I'extinction des différentes zones en dehors des périodes d'occupation.
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5.1.5.3. Ambiance thermique

La conception bioclimatique avec la valorisation des apports solaires passifs, induit un risque de surchauffes plus
élevé. La maitrise des paramétres liés au confort thermique est primordiale, I'objectif sera de trouver le meilleur
compromis entre économies d'énergie, confort hygrothermique et éclairage naturel.

Une simulation thermique Dynamique en APS et APD permettra de valider la bonne conception de |'enveloppe
afin de ne pas dépasser une température résultante maximale Tmax=27°C plus de 2% du temps d’occupation
annuel. La STD sera effectuée avec un fichier MeteoNorm représentatif de Roscoff.

La STD vise également a comparer les conditions hygrothermique avant/aprés hors période de chauffe au sein
des laboratoires afin d'évaluer I'impact éventuel sur les expériences. La variation de la température interne au sein
des laboratoires devra étre maitrisée. La stabilité des températures sur une journée sera recherchée.

5.1.5.4. Ambiance acoustique

Affaiblissement acoustique

Pour ne pas perturber la concentration des usagers, les locaux sensibles aux nuisances acoustiques devront a
minima présenter les isolements acoustiques suivants :

»  Entre bureaux individuels et tout type d'espace d'activité de bureau : DnTA = 43 dB ;
»  Entre salles de réunion et tout type d'espace collaboratif de bureau : DnTA = 45Db ;
»  Entre laboratoires et tout type d'espace : DnTA = 46 dB ;

»  Espaces associés d'activité de bureau :

- DnTA = 38dB pour la salle a manger, les cafétérias/détente (en réception) ;
- DnTA = 30dB pour les circulations et espaces de détente ouverts (en réception).

Le concepteur cherchera a éloigner acoustiquement les locaux bruyants (espaces collaboratifs, etc.) vis-a-vis des
locaux de travail (bureaux, laboratoires).

Isolement vis-a-vis des bruits d’équipements
Les locaux techniques bruyants devront étre positionnés de maniére a ne pas perturber le calme des locaux
sensibles. A défaut, il conviendra de renforcer I'isolation phonique des parois et des dalles de maniére a respecter
le niveau de pression acoustique normalisé :

»=  Bureaux individuels et collectifs : LnAT < 40 dB(A) ;

»  Espaces collaboratifs : LnAT < 45 dB(A).
* Laboratoires : LnAT < 37 dB(A) ;

Bruits d'impact
Le choix des séparatifs et des revétements devra étre mené de fagon a respecter les objectifs suivants :
=  Bureaux:L'nTw=<57dB;

»  Salles de réunion, espaces collaboratifs : L'nT,w < 60 dB.
= Laboratoires : L'nT,w < 60 dB.

Acoustique interne

Une bonne acoustique interne est primordiale pour le confort et la bonne intelligibilité. Les volumes des pieces,
et les propriétés des revétements de finitions devront étre justifiés pour répondre aux valeurs cibles suivantes :
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»=  Bureaux individuels : AAE totale = 0,6 S (surface au sol) ;
»  Bureaux partagés : AAE totale = 0,75 S (surface au sol) ;
=  Circulations : AAE totale = 0,5 S (surface au sol) ;

= Halls: AAE totale = 0,33 S (surface au sol) ;

»  Espaces collaboratifs : Tr < 1.2s.

5.1.6. Modularité et évolutivité

5.1.6.1. Evolutivité et flexibilité

L'évolutivité du batiment est souhaitée par le maitre d'ouvrage. Le batiment programmé aujourd’hui devra étre
congu pour permettre d'intégrer de nouvelles techniques avec un minimum de travaux d’adaptation. La flexibilité
est donc primordiale et doit étre étudiée avec la plus grande acuité sur différents domaines.

5.1.6.2.Installations techniques

Les dispositions architecturales doivent permettre de faciliter I'accés pour les interventions d’entretien et de
maintenance sur les équipements de production, les terminaux, les organes de réglages et les réseaux.

Les groupes de ventilation mécanique seront implantés dans un local dédié afin de les protéger des intempéries
et limiter les nuisances visuelles et sonores sur le voisinage.

De plus, les interventions d’entretien / maintenance, y compris le remplacement de tous les équipements de CVC,
courants forts et courants faibles et gestion de I'eau, méme les plus encombrants, doivent pouvoir étre effectuées
sans dégradation majeure et structurelle du bati.

Pour les équipements de production et les centrales de traitement d‘air, il peut s’agir par exemple :

. Du dimensionnement adéquat des locaux, acces, portes, couloirs, escaliers, etc., pour pouvoir facilement
intervenir autour des installations

e De lamise en place de trappes d'acces,

e  De linstallation en comble ou sous-sol avec un accés réfléchi pour le remplacement de tous les
équipements...

Pour les terminaux (ventilateur, luminaire, thermostat, bouche de soufflage/extraction...), cette question peut se
traiter par :

) Un dimensionnement adéquat des moyens d'acces (exemple : trappes en faux plafond assez grandes pour
permettre le passage d'un homme et la réalisation des gestes nécessaires au remplacement de I'élément,
sans nécessité de casser le bati).

e  Lalocalisation des moyens d'acces en hauteur (exemple : présence de moyens d'accés ponctuels sur le site
type échelles). L'accés aux éléments en hauteur doit étre aisé et sécurisé.

Pour les réseaux et organes de réglage, de vidange et de secours, cette question peut se traiter par exemple par

. La présence de trappes de visite sur les réseaux aérauliques permettant d'atteindre tous les trongons du
réseau,
. L'identification des réseaux et organes sur tout leur parcours avec un repérage et une signalétique

appropriée, repris dans les schémas de la GTB/GTC,
. La présence de repéres visuels sur les plafonds afin d'indiquer la présence d'organes techniques

. La conception de réseaux simple et sectorisée, permettant de n’intervenir en n'isolant qu’une partie du
réseau concerné.

(] Le non-encastrement des canalisations,

. Le regroupement des cheminements de réseaux,

e Laprésence d'un éclairage et de prises de courant aux endroits prévus pour |'entretien/maintenance et/ou

dans les locaux techniques,
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Ces dispositions devront étre justifiées par des croquis et des notices d'accessibilité intégrées a la notice
architecturale de 'opération, et a terme dans le carnet d’entretien (DUEM).

5.1.6.3. Maintenance

Le batiment doit-étre congu de fagon a faciliter les interventions d'entretien / maintenance pendant son
exploitation, tout en privilégiant des équipements performants. La dimension des locaux permettra aux équipes
de maintenance d'assurer la maintenance des équipements dans de bonne condition et en sécurité. Au sein du
batiment, les organes de réglage et de coupures seront facilement accessibles sans intervention destructrice sur
les éléments du second ceuvre (isolation, plaques de platre...) Des dalles amovibles et trappes seront ainsi
prévues.

D'une maniére générale, les matériaux utilisés ainsi que leur mise en ceuvre devront présenter une facilité
d'entretien, une bonne durabilité et solidité :

»  Choix de matériaux inaltérables, les moins sensibles possibles au vieillissement, nécessitant un entretien
minimum et facile

»  Les revétements et les traitements des surfaces devront posséder des qualités techniques qui soient en
adéquation avec les usages des locaux (chocs, frottements, salissures, etc.). Plusieurs justificatifs sont
possibles : certification par un organisme accrédité (ex : CSTB, ACERMI, NF), ATE ou ATEx, DTA, AT ou
Atec, ou caractéristiques équivalentes a fournir par le fabricant

»  Les parements des circulations seront résistant aux chocs ex : Décochoc ou OSB.

»  Outre leur durabilité et leur facilité d'entretien, ils satisferont aux performances acoustiques requises dans
I'ensemble des locaux et seront conformes a la réglementation incendie

*  Un nombre limité de nature de matériaux sera préférable

= Réflexion sur la séparabilité des produits pour une possibilité de recyclage : valorisation en fin de vie

L'accessibilité des éléments clés de I'ouvrage devra étre réfléchie et optimisée (fagades, menuiseries, protections
solaires, toiture)., en limitant |'ajout d'éléments extérieurs.

Tous les revétements muraux, les sols, les plafonds, les appareils sanitaires, les équipements immobiliers, devront
étre accessibles au nettoyage et permettre un entretien journalier aisé.

Ces dispositions devront étre justifiées dans une notice d'accessibilité pour entretien, a fournir lors des études de
conception, et qui sera communiquée a |'exploitant.

5.1.6.4.Entretien et nettoyage

Le souci d’entretien aisé préside, comme il a déja été indiqué, au choix des matériaux. Leurs modalités d'entretien,
tout comme d'accessibilité et de remplacement, doivent étre prises en considération dés le début de la
conception.

Il en est de méme pour les dispositions architecturales et techniques internes : nettoyage intérieur des surfaces
vitrées, changement des points d'éclairage dans les grands volumes (accessibilité aisée), accessibilité et
changement des filtres des appareils de ventilation, accessibilité des équipements techniques, pour ne citer que
quelques exemples de situations souvent délicates.

Les matériaux utilisés devront étre facilement nettoyables et permettre la réalisation de peinture de
rafraichissement ou un changement de revétement détérioré sans difficulté. Ainsi, les parties de cloisons ou
doublages les plus sollicités seront revétues de revétements résistants a I'usure et aux chocs soit facilement
changeable. Une protection par lisses murales pourra étre proposée.
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5.2.  Spécifications particulieres

5.2.1. Gros-ceuvre et clos couvert

5.2.1.1. Fondations

Il n"est pas prévu d'extension et a ce titre la création ou reprise de fondations n‘est pas envisagée.

5.2.1.2.Vide sanitaires

Seule |a ventilation au regard de la pollution au radon est a prévoir. Seuls les volumes batis en infrastructures sont
a ventiler.

5.2.1.3. Structure

Les éléments de fagade béton présentes des désordres liés a la corrosion des aciers. Il est demandé la reprise
intégrale des éléments de fagade avec notamment un traitement de dépassivassions des aciers et de protection
de I'ensemble de la fagade aux agressions marines. Les travaux seront réalisés dans le plus grand respect de la
préservation des batiments au regard de leur empreinte architecturale et historique. Il est d'ailleurs demandé de
restituer les lettrages du fronton du batiment qui ont été percés par des descentes de gouttiere.

5.2.1.4. Toiture et étanchéité

L'isolation de la toiture sera réalisée par la mise en place de 20cm de verre cellulaire type foamglass sous
étanchéité présentant un R=5.5 m2. K/W a minima sauf contrainte structurelle. A défaut le systeme d'isolation et
d’étanchéité sera choisi pour son adéquation au climat marin.

5.2.1.5.Facades

Isolation par l'intérieurs des murs donnant sur I'extérieurs et locaux non chauffés par la mise en place de 10 cm
d'isolant biosourcé type laine de chanvre et présentant a minima un R de 2.5 m2. K/W. L'isolation sera associée a
la mise en place d'un pare-vapeur afin de prévenir une condensation dans l'isolant. Le chanvre est privilégié en
raison de ses propriétés en présence de vapeur d’eau.

5.2.1.6.Dalles et charges

L'isolation des planchers bas sur locaux non chauffés sera réalisée par la mise en place d'un isolant biosourcé Type
fibre de bois présentant un R de 5.5 m2. K/W a minima. L'isolation sera associée a la mise en place d'un pare-
vapeur afin de prévenir une condensation dans I'isolant.

5.2.1.7.Menuiseries extérieures

Remplacement de toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries double vitrage présentant un Uw<1.4
W/m?2.K. Le chassis des menuiseries sera adapté aux agressions marines et satisfera aux contraintes architecturales
(Périmetre monument historique et ZPPAUP). Le facteur solaire des menuiseries pourra etre adapté localement en
fonction des résultats de I'étude thermique.

5.2.1.8.Vitrages

Le vitrage sera & minima double et offrira selon la localisation des locaux, des qualités d'isolement acoustique,
des apports solaires maximums, d'isolement thermique.

Les fenétres des espaces seront fixes.
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Les vitrages seront anti-effractions, ils seront conformes au classement EN356 P6B selon la norme EN 12600.

Le classement des menuiseries sera A3-4 / E4 / Va2. Selon les orientations aux vents et pluies dominants, les
spécifications de performances pourront varier d'une fagade a une autre.

Les portes d'acces de chaque zone contrélée seront équipées de contrdle d'acces (modéle compatible MO) et les
portes donnant sur |'extérieur seront munies de serrures 3 points. Ces données sont renseignées dans les fiches
espaces

5.2.1.9. Pare-vapeur

Le dimensionnement des pare-vapeur des parois (murs extérieurs, plancher bas, toiture hors foamglass) en contact
avec |'extérieur ou des locaux non chauffés sera justifié via un calcul dynamique de la vapeur d'eau type WUFI
avec un climat représentatif de Roscoff.

Le traitement des points singulier et des liaisons avec les menuiseries/planchers /toitures/Murs fera I'objet d'un
carnet de détails réalisé en PRO/DCE.

5.2.1.10.  Protection solaire et occultation

Pour maitriser I'inconfort dii aux apports solaires, les protections solaires seront adaptées par fagade de maniére
a atteindre le meilleur compromis entre performance énergétique, visuelle, financiére et confort hygrothermique.
Elles devront étre relevables pour profiter des apports solaires I'hiver, et modulables pour réduire I'éblouissement
et ajuster I'ambiance lumineuse. Le terme occultation signifie faire le noir complet pour des projections ou des
activités le nécessitant.

Les protections solaires seront résistantes aux agressions extérieures. Elles devront étre robustes et maniables en
prenant en compte les différents usages et les différents et nombreux utilisateurs. Les protections solaires seront

intégrées dans les chassis vitrés ou extérieures.

e Concepteur devra favoriser les protections solaires fixes pour limiter les colts d'entretien.
LeC pteur devra f les protect laires fixes pour limiter | ts d'entret

5.2.2. Second-ceuvre et finition
5.2.2.1.Circulations horizontales
Dimensions

C’est bien évidemment sur la base des fréquentations et de la hiérarchisation de liaison fonctionnelle que sera
réalisé le dimensionnement des circulations.

Pour les espaces de flux principaux on s'assurera que la largeur des circulations permettra le croisement de
fauteuils roulants.

Les largeurs des circulations courantes des locaux tertiaires seront de 1,20 m minimum. Une attention particuliere
sera portée a I'endroit des portes de recoupement afin de conserver une largeur libre de 1,40 m.

Protections
Le bas des murs est systématiquement protégé avec un revétement résistant jusqu’a une hauteur de 1,2 m.
(revétement selon parti de décoration). Les angles bénéficient également de barrettes de protection jusqu’a une

hauteur de 1,2 minimum.

Les changements de revétements de sols sont étudiés pour éviter tout effet de seuil.
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Les portes des circulations générales sont a oculus et font 1,2 m. de large & minima. Sur I'ensemble des portes
des circulations générales ou de la logistique, les concepteurs prévoiront :

=  des matériaux de haute densité ;
= une protection en face sur une hauteur de 1,20 métre ;

*  une protection des arétes toute hauteur de 1,5 métre.

Aucune porte n'aura une largeur inférieure a 0,9 m.

Dans les secteurs accidentogénes (pentes, marches, zones obscures...), des mains courantes seront prévues dans
les couloirs d'accueil du public a une hauteur de 0,90 a 0,95 métre de hauteur, avec un encombrement maximal
de 0,10 metre.

Les éléments de structures (huisseries), angles bénéficieront des mémes éléments de protection avec des
baguettes en inox.

Personnes a mobilité réduite

L'accessibilité de tous les locaux doit étre assurée aux personnes a mobilité réduite. Il est a noter que ces
aménagements ne concernent pas uniquement les handicapés moteurs et sensoriels, mais plus généralement
toute personne génée, méme momentanément, dans ses déplacements.

Tous les locaux intérieurs et les circulations seront accessibles aux handicapés moteurs. Le ou les ascenseurs seront
accessibles a une personne en fauteuil roulant ; les boutons de commande seront situés a une hauteur maximale
de 130 cm et a plus de 40 cm des coins de la cabine. Les indications seront facilement identifiables par des
personnes aveugles.

Les circulations et les passages auront une largeur minimale de 1,2 m., les portes de 90 cm et les rampes seront
en pente douce inférieure a 5 %.

5.2.2.2.Seuils

Les seuils des portes et les changements de matériaux de sol seront traités de maniére a ne pas engendrer de
difficultés de roulement ou de déplacement.

L'attention des concepteurs est, par conséquent, attirée sur les éventuels aménagements de marches, bordures
qu'ils pourront proposer.

Pour les fenétres non fixes, en position d'ouverture, les fenétres, dans la mesure du possible, auront un
encombrement minimum a l'intérieur des locaux de fagon a ne pas présenter de risques pour les utilisateurs.

5.2.2.3.Cloisonnements

Les séparations entre les espaces communs et les bureaux sont de type destructibles (plaque de platre avec
parement hydrofuge selon les cas et haute dureté dans les circulations) et assurant un abaissement phonique
minimum de 42 dB mesuré in situ (de 250 & 2 000 hertz - normes I1SO 140 et 717).

Les cloisons transversales sont raccordées avec des piéces standardisées et qui ne nécessitent pas une fabrication
sur mesure.

Cloison séche

Les cloisons sont a parements en plaques de platre vissées de part et d'autre d'une ossature en acier galvanisé
avec vide de construction permettant I'incorporation d'un isolant pour une bonne performance acoustique.
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Les parements par plaques sont de type placoplatre. La finition se fait par enduit plein afin d’obtenir des parements
lisses, préts a peindre.

Les parements qui se situent dans des pieces humides sont traités en plaques de qualité hydrofuge.
Les joints sont traités par enduits et bandes calicots et suivant les recommandations des fabricants.
Cloisons magonnées

Dans un souci de flexibilité et de rapidité de mise en ceuvre, les cloisons magonnées de parpaings pleins ou creux,
seront limitées aux locaux techniques et aux locaux exigeant un degré coupe-feu important.

5.2.2.4.Revétements de sol

Pour les revétements de sols, les fiches techniques indiquent :

* Le classement UPEC nécessaire,
. Les caractéristiques antistatiques ou non,
*  Eventuellement la nature du matériau, en particulier s'il doit étre souple ou dur.

Les revétements de sols doivent étre durables, faciles d'entretien, et non glissants.

Le choix du revétement a retenir, selon les locaux, est, bien évidemment, laissé a I'initiative des concepteurs. Le
revétement de sol indiqué dans les fiches espace exprime les choix du maitre d'ouvrage quant a la nature et a la
performance du revétement de sol, a traduire en proposition de produit et d'aspect par le maitre d'ceuvre.

Les grandes catégories de natures de sols sont les suivantes :

»  Sols durs, type carrelage, aisés a entretenir (si non poreaux) et gardant leur aspect d'origine, pour le hall
d’entrée, éventuellement les paliers d'ascenseurs et les locaux humides (sanitaire) ;

»  Sols souples de type thermoplastique ou équivalent pour I'ensemble des locaux (bureaux, salle de cours,
etc.) ainsi que pour les circulations générales (U4P3). lls sont choisis et mis en ceuvre de fagon a ne pas
générer des bruits de chocs, sous les pas : une sous-couche résiliente pour ceux directement sur sol, un
dispositif anti-résonnance pour ceux sur dalles de faux-planchers. lls sont aussi choisis pour la facilité
d’entretien et leur capacité a conserver leur aspect d'origine, dans le temps. Des remontés en plinthe
seront prévues pour les zones laboratoires.

Le carrelage généralisé est évité, compte tenu des difficultés d’entretien et de la multiplication des joints, excepté
dans les sanitaires, afin d'en faciliter I'entretien et la résistance. lls disposeront également d'un traitement
antidérapant.

Dans tous les cas, on doit limiter le nombre de joints et ceux-ci doivent étre rendus étanches. De méme, les
revétements doivent étre posés de maniére a constituer des plinthes a gorges ou des angles arrondis qui favorisent
I'entretien des sols. Les sols souples sont posés de maniére a remonter sur les plinthes.

Ils résisteront aux nettoyages fréquents.

5.2.2.5.Revétements muraux
Généralités
Pour les revétements muraux, les fiches techniques précisent lorsque cela est nécessaire les éventuels traitements,

et dans le cas d'un revétement dur, sa hauteur. D'une maniére générale, on préfére les revétements muraux
présentant le minimum de joints.
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C’est dans ce domaine que la recherche de solutions alliant la création d'un cadre agréable et la résistance aux
dégradations sera la plus délicate. Une réponse inventive est demandée aux concepteurs sur ce point, avec un
souci affirmé de pérennité de I'aspect d'origine, méme apres lessivage.

Les matériaux devront étre facilement nettoyable et permettre |a réalisation de peinture de rafraichissement sans
difficultés. Les peintures et revétements muraux répondront aux normes et réglementations en matiére d’hygiene
et de respect de |'environnement et étre labellisées « Ecolabel ».

La couleur des revétements muraux participera a la signalétique et au repérage.
Peinture

Tous les travaux de peinture sont dus au titre du présent programme. lls comprennent les travaux intérieurs pour
tous les locaux ou espaces identifiés dans les fiches techniques.

Les exigences pour les peintures intérieures sont les suivantes :

*  Projet de colorimétrie a présenter et a faire valider par le maitre d'ouvrage ;

»  Conformité a la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 ;

»  Respect des tests définis par les cahiers du CSTB (absence de papillons, degré de brillance, relief,
épaisseur, adhérence, résistance aux chocs — billage-...) ;

»  Toutes les surfaces intérieures ne bénéficiant pas d'un autre type de revétement seront peintes (murs,
plafonds et réseaux) ;

*  Pour les locaux devant étre désinfectés, les peintures résisteront aux nettoyages fréquents avec des
produits contenants des formaldéhydes ;

»  Toutes les peintures seront lessivables.

Les murs des locaux et des circulations seront traités en toile de verre peinte (180 g/m2), pré-enduite et peinture
en phase aqueuse d'aspect satiné en finition A.

Pour les locaux techniques, les locaux secondaires, il sera mis en ceuvre des peintures en finition B.
Les exigences pour les peintures de sol sont les suivantes :

»  Peinture de sol anti-poussiére : préparation des sol, séchage, couche d'impression et application ;
»  Peinture de sol résine époxy : idem, aspect semi-brillant et finition en deux couches.

5.2.2.6.Plafond

La hauteur sous les plafonds dans I'ensemble des espaces de vie, accueil, sociaux est de 3 métres minimums pour
éviter toute impression d'écrasement. Dans les autres locaux (et notamment les circulations et espaces tertiaires),
cette hauteur peut étre comprise en 2,50 et 3 métres.

On recherchera des solutions répondant aux ambiances sonores et lumineuses attendues. Le faux plafond
contribuera largement a I'équilibre phonique recherché pour atteindre les temps de réverbération prescrits pour
chaque espace.

Dans tous les cas, la démontabilité et le maintien de I'aspect et de la qualité des faux plafonds sont des éléments
trés importants. En effet, étant donné qu’il a été fait le choix d'alimenter certains espaces en courants faibles et
forts pour partie par le plafond, la notion de démontabilité et de maintien de I'aspect de faux plafond au fil des
manipulations sera particuliérement importante. L'attention des concepteurs ne saurait trop étre attirée sur ce
point.

ans tous les cas, le faux plafond doit intégrer les éléments d'éclairage.
Dans t | le f. plafond doit intégrer | [ ts d'éclairag
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On recherche des faux plafonds lisses dans lesquels seront intégrés les luminaires et les appareils de
renouvellement d'air. Ces équipements sont de préférence accessibles directement pour les opérations
d’entretien et de remplacement ou au moyen de trappes d'une dimension minimale de 0,60 x 0,60 m et intégré
au décor du faux plafond.
La nature des faux plafonds dépend des usages et des exigences propres aux activités expérimentales :

»  Plafonds suspendus en dalle dans les espaces tertiaires, les accueils, les salles de réunion afin de favoriser

la qualité acoustique ;
»  Plafonds non démontables et étanches pour les espaces ou les principes décoratifs prévalent ;

* Plafond en plaque de silicate calcium, sur ossature métallique pour tous les locaux imposant des
matériaux hydrofuges.

Pour ce qui concerne les sanitaires, les faux plafonds sont indémontables.

Dans les circulations, les plafonds sont démontables et peuvent étre régulierement ouverts (exemple plafond
métallique sur charniéres).

Dans les parties tertiaires, les barrieres phoniques seront placées de maniére systématique et sur un pas plus
dense que le cloisonnement projeté et permettant des modifications ultérieures.

5.2.2.7.Menuiseries intérieures
Blocs portes
Les huisseries des portes des locaux principaux sont de type « isophoniques » avec joint continu.

Les portes sont munies de butoirs et d'arréts. Elles sont a dmes pleines partout ou il y aura des huisseries «
isophoniques », une circulation a risques de chocs.

Des rouleaux verticaux pour la protection des portes CF seront installés.

Toutes les portes des circulations ont un passage libre en largeur minimal de 1,20 m et une hauteur de 2,10 m.
Les portes coupe-feu sont différenciées des portes de services et respecteront la réglementation incendie.

Protections des portes et des parois
Des protections sont prévues sur les portes sur 1,20 m de hauteur, elles sont intégrées a la porte sur les deux
faces. Les matériaux sont proposés pour leur résistance, ils sont colorés dans la masse pour éviter les entretiens

de peintu re notamment.

Des protections d'angles sont prévues sur 1,60 m, y compris sur les portes a chassis bois.

Quincaillerie

Les portes porteront le label de qualité SNFQ avec une garantie de 5 ans.

Il est prévu des badges pour I'ensemble des circulations générales et des serrures pour les portes des locaux.
Toutes les portes des locaux a risque définis par la réglementation incendie devront étre munies de fermes portes.

Les serrures seront munies de canons européens avec des systémes de clef a reproduction limitée. On mettra en
place a minima un systéme de canons électroniques avec transpondeurs reconfigurables localement.

Les parois seront protégées par des butoirs. s seront placés en mural et a au moins 20 cm du sol.
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Les portes de recoupement des circulations seront maintenues ouvertes et seront équipées de systémes de
ventouses avec contact de positionnement et asservie au SSI.

5.2.2.8.Eléments immobiliers par destination

Certains éléments de mobilier sont a prévoir dans le cadre du projet.
Il s’agit d'éléments mobiliers comme :

= Tableaux blancs;

*  Des ensembles vitrés ;

» Des habillages divers ;

=  Des éléments décoratifs ;

»  Des faux plafonds décoratifs ;
*  Meubles de rangement.

Ces éléments devront former un ensemble décoratif cohérent avec les partis architecturaux et de circulation
adoptés par le concepteur.

lls seront également connectés et positionnés selon un principe systématisé et cohérent avec le parti technique
retenu pour leur irrigation.

Tous les meubles seront en mélaminés haute densité et hydrofuge. s seront fixés aux cloisons pour les caissons
suspendus au moyen d'insert en acier. Les étageéres intérieures seront également en mélaminés et seront a chants
plaqués. Pour les meubles a tiroirs, la prescription est similaire. Les tiroirs seront sur glissiéres métalliques a
roulement a billes en acier inox.

Un projet de signalétique intérieure et extérieure sera établi par le Groupement selon la charte graphique de
I'établissement.

On distinguera notamment six types de signalisation :

»  liée aux équipements/moyens expérimentaux (hors sécurité), et process batiment,
= liée a la sécurité,
» liée a la circulation des véhicules et des piétons.

Orientation et repérage des espaces

Cette signalisation concernera les espaces intérieurs et extérieurs du batiment. De maniére trés générale on devra
considérer les repérages :

»  des accés primaires et secondaires aux batiments ;

» de chaque local ;

» les points sensibles / singuliers ne seront pas identifiés. Ces points seront stipulés au regard du projet ;
* les locaux a risques conformément au code du travail.

Sa premiere qualité réside dans son efficacité : |'orientation et le repérage des espaces doivent se faire
rapidement, sans confusion, sans hésitation. En ce sens, elle participe a la fonctionnalité d'ensemble du projet.

Ainsi, la signalétique mise en place doit étre :
»  parfaitement repérable (et judicieusement positionnée dans 'espace),

* bien identifiable : I'usager doit comprendre la nature de l'information indiquée (interviennent ici les
qualités du graphisme, la lisibilité, la hiérarchisation des informations, etc.),
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»  explicite (simplicité d'interprétation s'appuyant sur une logique de circulation, le ciblage des points
indiqués, etc.),

»  actualisable facilement par les services internes du Laboratoire sans générer d'intervention « lourde »,
notamment destructrice.

Sa seconde qualité réside dans ses qualités d'intégration au projet architectural. Elle doit ainsi étre esthétique et
participer a |'animation des espaces de circulations.

La signalétique des équipements/moyens expérimentaux (hors sécurité) et process batiment, sera sur sa structure
et modalité de codification a valider préalablement par la Maitrise d’ouvrage. Il sera recherché une codification
permettant de rappeler la localisation de I'équipement.

La signalétique sur les détecteurs automatiques d'incendie devra pouvoir étre lisible (positionnement et taille de
caractéres) sans avoir recours a des moyens d'élévation (facilitation des levées de doutes).

Equipements

Cette signalétique réglementaire concerne plus particulierement les équipements techniques des laboratoires de
type gaz spéciaux, CTA, groupe froid, eaux, prises et alimentations électriques dédiées. Elle releve aussi d'une
logique d'ensemble sur le repérage d'équipements de méme nature et de nature différente.

Sécurité

Cette signalisation permet d'attirer rapidement |'attention sur des objets ou des situations susceptibles de
provoquer des dangers déterminés, ainsi que les moyens propres a en limiter les conséquences. Elle concerne
également la signalisation des issues de secours, les tableaux d'affichages conformes a la réglementation en
vigueur des consignes réglementaires en cas d'accident, d'incendie, plan d'évacuation, interdiction de fumer et
de vapoter, consignes propres a un laboratoire, les plans d'intervention, la signalétique des extincteurs, le
jalonnement vers les points de ralliement extérieurs (panneaux inclus)...

Ces tableaux de méme que des pictogrammes de dangers sont disposés selon la réglementation en vigueur, dans
les circulations et dans les salles ou dans tous locaux a risque particulier.

De méme, les équipements a évacuer ou a démonter en priorité en cas d'incendie sont signalés par un affichage
placé a proximité de |'équipement considéré et bien visible pour un opérateur. Pour éviter tout risque de

confusion, les tuyauteries doivent étre chacune parfaitement identifiées conformément a la réglementation en
vigueur.

5.2.3. Lots techniques
5.2.3.1.Chauffage
Le batiment utilisera les installations existante (rénovées) pour la production de chauffage.

Aprés avoir optimisé I'enveloppe du batiment pour réduire au maximum les besoins en énergie, des systémes
énergétiques performants devront-étre proposés.

Le réseau hydraulique secondaire sera refait a neuf. Le réseau et les émetteurs seront dimensionnés selon la norme
EN 12831. La conception du réseau intégrera des dispositifs facilitant I'équilibrage dynamique du réseau.
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5.2.3.2.Froid batiment
Généralités
L'objectif du systéme de rafraichissement / climatisation a mettre en place sera d'étre suffisamment modulable
pour que les espaces puissent étre traités en fonction de leur exposition, de leurs besoins et de I'évolution de
ceux-ci. On permettra le réglage individualisé des températures, local par local, ou zone par zone. Le systéme de
rafraichissement / climatisation sera congu en tenant compte de l'influence du soleil et des vents pour satisfaire
cette exigence de régulation (réseaux différenciés entre étages bas et étages supérieurs, distribution fagade par

fagade). Il sera dimensionné en prenant en compte les apports de chaleur des différents éléments présents dans
les locaux.

Quel que soit le dispositif retenu par le concepteur, I'installation devra assurer d'une maniére générale un delta
de 7 °C par rapport a la température extérieure pour les locaux rafraichis et les températures plus fines pour les
locaux climatisés (voir les plages définies par local). Les consignes de température seront a considérer a 1,00 métre
de la fagade, et non en fond de piéce, afin de tenir compte de l'influence de la fagade, en froid ou en chaud.

Le rafraichissement sera réalisé avec des appareils facilement accessibles et ouvrables sans outils spécifiques. Des
capots devront protéger ces appareils des éventuelles dégradations.

Les études techniques du concepteur préciseront le besoin global, les profils de consommation, I'irrigation
optimale mais il conviendra de prévoir a minima une panoplie de distribution de chauffage intégrée au béti.

Le concepteur devra dimensionner les panoplies ainsi que les échangeurs.
Le concepteur devra donner pour chacune des saisons et/ou mois particuliers les puissances Froid nécessaires.
Auxiliaires

Les équipements auxiliaires (circulateurs) des échangeurs froids devront présenter des caractéristiques
d'économies d'énergies : haut rendement, basses températures, récupérateurs de calories, systéemes passifs, ...

On prévoira ainsi la récupération d'énergie ou de froid pour tous les systémes dés que possible. Les systemes de
distribution, de régulation et d'émission de froid dans le batiment seront sélectionnés avec la recherche de la
performance des rendements.

La régulation sera assurée, par entité fonctionnelle, fagade par fagade, sur des réseaux distincts avec une réflexion
sur des réseaux différenciés entre étages bas et étages supérieurs, en raison de l'influence du soleil et des vents
selon les expositions.

5.2.3.3.Eau Chaude Sanitaire (ECS)

La production ECS sera assurée par des préparateurs électriques semi-instantanés au plus prés des points de
puisage. Leur nombre sera réduit au strict nécessaire.

5.2.3.4.Ventilation et traitement de |'air
Généralités

Les éléments de production de Chaud, de Froid, et de Ventilation seront calculés et installés sur la base d'un
batiment entierement aménagé et équipé et avec des locaux a dégagement de chaleur spécifique.

Les installations de conditionnement de |'air seront congues en cohérence avec les exigences réglementaires li¢es
a chaque nature d'espace ainsi qu'en fonction des préconisations ci-aprés. Ainsi, on trouvera différentes
installations allant du renouvellement de |'air, avec chauffage dans les circulations générales, a une atmosphére
climatisée et controlée en pression / dépression dans certains locaux.

Les Centrales de Traitement d'Air auront un niveau minimal de filtration G4/F7.
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Les fiches espaces comportent les valeurs cibles en termes de températures, ventilation et hygrométrie.

D'une maniére générale, les ensembles immobiliers et chaque laboratoire devront étre indépendants les uns des
autres sur les aspects de distribution et de régulation.

La régulation de température doit pouvoir étre gérée de maniere locale et par la GTC. La gestion locale sera
bridée selon des plages prédéfinies.

Compatibilité et autonomie des installations
Le projet s'adossera sur une production spécifique sur le plan de la production des frigories froides et chaudes.
Conception et maintenance

Pour les espaces accueillant des activités scientifiques, les équipements nécessaires au conditionnement de I'air,
au contréle de I'empoussierement et de la pression atmosphérique seront congus de telle maniére que les
opérations de maintenance concernant un de ces espaces puissent étre réalisées en maintenant les autres espaces
en activité. Cette exigence n'impose pas obligatoirement d'adopter des unités de production, des réseaux de
distribution et d'alimentation et des organes de commande spécifiques par espace.

La déclinaison technique des réseaux sera organisée selon |'organisation fonctionnelle des espaces : 1 ensemble
de réseau = 1 sous-secteur fonctionnel.

Il est demandé pour les espaces scientifiques que |'ensemble des organes techniques soient facilement accessible.
Les CTA qui alimenteront les espaces en environnement contrélé seront dotées d'un systéme de redémarrage
automatique en cas de coupure électrique (micro-coupures et coupures franches) sans défaut de I'installation (pas
d'arrét, pas de défaut sur un organe technique). Les CTA seront toutes équipées d'un compteur horaire de
fonctionnement.

Pour I'ensemble du batiment, la bonne maintenance des installations passera par :

= lamise en place de schémas de réseaux simples et efficaces ;

*  une accessibilité aisée aux différentes gaines et unités décentralisées, aux filtres avec une adéquation
des filtres avec I'activité pratiquée ;

= [installation de matériels, en particulier des CTA, disposant de hublots ou tout autre dispositif,
permettant de vérifier I'état des organes sans démontage préalable ;

= enfin, 'ensemble des éléments techniques devra étre isolé a la source de maniére a réduire la
production de bruits aériens et la transmission des vibrations ;

»  visibilité des réglages ;

* a chaque entrée de laboratoire, les réglages de température seront visibles et modulables (et
jalonnés) par les utilisateurs via un tableau de commande. Les réglages de pression seront quant a
eux gérés depuis |'automate central sans modification possible par les utilisateurs depuis le local.

Une conception optimisée

La conception des installations techniques et de I'isolation du batiment devront concourir a favoriser les économies
d’énergie et a abaisser au maximum les co(its d’exploitation.

Les installations de traitement thermique seront congues en :

* minimisant les pertes de chaleur dues au rayonnement des appareils de production, des gaines et
tuyauteries ;

= différenciant les réseaux en fonction de |'orientation et de la destination des locaux :

= proposant une bonne gestion de la température des locaux en fonction de leur utilisation, et de leur
taux d’occupation (programmation, asservissement, etc.) ;
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= Récupérant, au maximum, les sources de chaleur gratuites notamment sur la ventilation mais aussi
sur le process,

= Optimisant le nombre et les facilités d’entretien et remplacements des filtres et autres équipements
des CTA

Il est demandé une trés bonne isolation des parois pour éviter tout effet de paroi froide et assurer une vitesse de
soufflage d'air ne nuisant pas au confort. Les prescriptions a suivre sont les suivantes :

= contrdler les infiltrations d'air ;

= privilégier tout systéme d’émission de type rayonnant statique ;

= réduire les effets de parois froides dues a des surfaces vitrées trop importantes ;

= limiter les vitesses de déplacement de I'air liées au systéme de ventilation a 0,2 m/s mesuré a 2.0 m
du sol.

Pour respecter les exigences de confort, il est recommandé :

= d'obtenir une bonne inertie thermique du batiment ;

= de maitriser les surfaces vitrées sur les orientations soumises aux apports solaires ;

= de maitriser parfaitement les apports solaires en prévoyant des protections solaires performantes
pour profiter des apports solaires |'hiver, pour réduire I'éblouissement et I'entrée de chaleur I'été, et
ajuster I'ambiance lumineuse ;

= d'évacuer en période de chaleur les calories emmagasinées a |'aide d'une ventilation mécanique ;

= d'étudier la mise en place de systémes de prétraitement thermique de l'air hygiénique et de
surventilation nocturne ;

= Maitriser les taux d’hygrométrie ;

= de positionner les prises d'air a |'écart des fagades chaudes.

Les organes techniques de traitement de |'air (CTA, échangeurs thermiques) seront installés dans des volumes
techniques dédiés (plénums locaux techniques). Ce local sera installé parmi les surfaces utiles du batiment afin
qu'aucun équipement technique ne soit installé ni en extension ni en toiture (pas d'édicule).

Réserve capacitaire

Dans ce cadre, les réseaux techniques positionnés dans les plénums pourront facilement étre repris, reconfigurés
ou renforcés gréce :

*  adesréserves capacitaires de I'ordre de 30% pour les installations primaires (CTA, baies...)
*  adesréserves de 30% pour les chemins de cables de courants forts et faibles

Ventilation générale et de compensation des laboratoires et espaces scientifiques
Généralités

D’une maniére générale, les laboratoires sont tous ventilés mécaniquement ; ils sont placés en dépression ou en
surpression par rapport aux circulations, de fagon a ce que I'air ne migre pas vers les espaces adjacents. La
dépression ou la surpression est plus ou moins forte en fonction du type d'activités. Certaines activités nécessitent
la mise en [égére surpression des locaux dans le but de protéger les manipulations des contaminations potentielles
(notamment pour certaines activités de culture cellulaire) ou de la pollution provenant de I'extérieur (c'est le cas
pour des équipements scientifiques sensibles ne tolérant pas la poussiére), I'extérieur est entendu de maniere
large et intégre les couloirs et pieces voisines.

L'ensemble des espaces de type laboratoires sera climatisé ou rafraichi puisqu’un traitement exclusif par
renouvellement d'air ne suffirait pas a atteindre les températures de consigne dues aux apports internes, et a
maintenir les températures nécessaires pour le bon fonctionnement de certains équipements. Les plages de
consigne et les seuils de tolérance sont détaillés dans les fiches techniques.
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Les notions de climatisation, rafraichissement, brassage - taux de renouvellement d'air et recyclage sont
développées en depuis de document.

Des schémas de principe de ventilation des espaces laboratoires sont consultables en annexe du programme
technique détaillé.

L'intégralité du systéme de ventilation des laboratoires sera congue en cohérence avec la trame des postes de
travail. L'objectif est d'offrir une grande souplesse d'évolution pour ces espaces.

Ventilation hygiénique des laboratoires

Les bouches de reprise et de soufflage seront positionnées de maniére a éviter leur obstruction par du mobilier
(meubles sous paillasse, etc.) et a assurer le brassage de |'air de I'intégralité du volume de chaque poste de travail.
Dans les locaux confinés, les bouches d'extraction d'air seront positionnées au-dessus des PSM afin de diminuer
la charge bactérienne résiduelle dans I'air du local (notion de captage de polluants a la source).

Les centrales d'air en extraction et en soufflage seront de type modulaire, classe d'étanchéité A, B ou C (Classe
L1 — L2 — L3 selon normes d'étanchéité EN 1886) (selon type de laboratoire) avec récupérateur d’énergie (> 40%
de rendement pour les échangeurs a batterie, >75% pour les échangeurs a plaques. Il est entendu que c'est
rendement sont des valeurs d'usage / en exploitation et non en usine). L'air vicié et |'air hygiénique insufflé ne
devront pas étre mis en contact. L'étanchéité de classe L3 pour les laboratoires L1, Chimie et logistique non
confinés. Les étanchéités des conduits seront en adéquation avec les CTA. Les CTA implantées au-dessus des
espaces sensibles devront étre sur bac de rétention raccordé sur les réseaux d’'évacuation pour maitriser les
problémes de dégéts des eaux en cas de dysfonctionnement des réseaux humides.

Ventilations spécifiques des laboratoires

La ventilation des salles dédiées aux activités techniques sera assurée par un dispositif de ventilation mécanique,
conformément a |'article R.232-5-6 du code du travail.

Pour les ventilations spécifiques, les débits d'air extraits liés au fonctionnement des équipements de laboratoire
(sorbonnes, bras aspirants) sont compensés par une régulation du débit de la Centrale de Traitement d'Air (CTA),
avec un systéme d'asservissement équipements / CTA. Cette compensation peut également étre réalisée a |'aide
d’un second réseau aéraulique complémentaire au réseau hygiénique de base. La dépression de 1 volume horaire
au sein des laboratoires est donc conservée. La technologie d'asservissement devra étre fiable et précise. Pour les
mesures de compensation d'air, il sera privilégié les technologies « venturi » et/ou a contre hélice dans les conduits
d'extraction. Les systémes de sonde de pression ne seront admis que pour les espaces confinés dont les portes
des espaces sont asservies entre elles et généralement munis de sas d'acces.

Les CTA seront dimensionnées de fagon a apporter les besoins en extraction et soufflage avec les équipements a
ventilation spécifique fonctionnant a débit de base. Il est considéré que I'ensemble des équipements peut
fonctionner en méme temps et qu'aucun foisonnement n'est donc admis sur les équipements terminaux des
locaux.

Les sorbonnes seront sur réseau unitaire avec un extracteur dédié (1 Sorbonne = 1 conduit + 1 extracteur, pas de
réseau collectif). On peut noter pour certains espaces fortement dotés de sorbonnes ou hottes des valeurs /
niveaux de compensation d'air trés nettement supérieure a la ventilation hygiénique de base (de 2-3 a 5-6 volumes
horaires). Il n'est pas rare d'atteindre des 40 volumes horaires lors du fonctionnement des équipements de
sorbonnes et hottes. Les infrastructures techniques doivent prendre en compte ces comportements aérauliques
extrémes et les volumétries internes des batiments devront permettre le passage des gaines / conduits de
ventilation par‘fois conséquentes en section. Les bras aspirants quant a eux pourront selon les cas partager un
extracteur (maximum 3 bras par extracteur).

A I'échelle du batiment, un coefficient de foisonnement de 75 % des ventilations spécifiques (a I'exception des
plateformes radioactivité non pondérées) est envisageable pour le dimensionnement de la CTA. En ce qui
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concerne la pondération de compensation d'air dans les locaux, la regle de fonctionnement de simultanéité des
équipements a ventilation spécifique non permanent (Sorbonne et hotte) sera la suivante :

Reégles de compensation d'air sur les ventilations spécifiques d'un local

Taux maximal de compensation d'air au niveau du local
Nombre de sorbonne en fonctionnement simultané
Nb de
sorbonne
En régi it i
En haut régime (r;efgtlr:e;‘,\(::(’)u:.un En bas régime Equipement & polentl‘elleme
(fenétre en haut) (fenétre fermée) l'arrét nt & larét
50cm)
1 sorbonne et/ou hotte 1 0 0 0 1
2 sorbonnes et/ou hottes 1 0 1 0 2
3 sorbonnes et/ou hottes 1 1 1 0 3
4 sorbonnes et/ou hottes 1 2 1 0 4
5 sorbonnes et/ou hottes 1 3 1 0 5
6 sorbonnes et/ou hottes 2 3 1 0 6
7 sorbonnes et/ou hottes 2 4 1 0 7
8 sorbonnes et/ou hottes 2 4 2 0 8
9 sorbonnes et/ou hottes 2 5 2 0 9
>10 sorbonnes et/ou hottes 3 S5et+ 2 0 >10
Nombre d'équiperner:tts gnlmnctionnement Nb d'équipements
SIIEANCH potentiellement &
Marche Equipement a l'arrét l'arrét
[1 Bras aspirant [ 1 | 0 | 1 |
|2 Bras aspirants et + | N | 0 | N |
Nombre d'équipements en fonctionnement
B q . Nb d'équipements
simultané : 3 N
potentiellement a
Marche Equipement a l'arrét l'arrét
[1 Armoire [ 1 | 0 | 0 |
|2 Armoire et + [ N | 0 | 0 |

Cas particulier des laboratoires de type chimie (comportant des ventilations spécifiques)

Les laboratoires de chimie se caractérisent généralement par la présence de ventilations spécifiques (sorbonnes,
hottes, bras aspirant et autres captages pour polluants chimiques) dont le comportement aéraulique des
ventilations spécifiques est développé ci-avant.

Le principe général de ventilation proposé pour un laboratoire classique de chimie est basé sur 6 volumes horaires
extraits pour 5 volumes insufflés. Les laboratoires sont donc en permanence en légére dépression de 1 volume
horaire. Le volume d'air manquant est apporté par translation depuis le couloir. Ce taux de renouvellement d'air
(6 volumes horaires) permet de chauffer le local par I'air, sans avoir recours a des radiateurs et de diffuser une
température d'air en sortie de bouche acceptable par I'utilisateur. Ce taux de renouvellement d'air permet
également de générer une dilution des polluants résiduels présents dans I'air ambiant des locaux et, de ce fait,
minimiser |'exposition des laborantins a des polluants chimiques.

Il est rappelé que le Code du Travail interdit le recyclage d'air pollué, nous sommes donc dans un niveau de
technologie de type tout air neuf en ce qui concerne ['air insufflé.

Certains espaces comme les salles analytiques nécessitent une stabilité des températures pour le fonctionnement

optimal des équipements supportant mal des variations de température. En conséquence, ces salles bénéficieront
en plus de la ventilation hygiénique d'un taux de brassage d'air supplémentaire.
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La notion de brassage d'air s'entend par :

* de l'air qui est capté dans le local ;

= filtré sur un filtre terminal de grain identique au filtre terminal du local en soufflage ;
= éventuellement traité sur des aspects de températures et d’hygrométrie ;

*  puis réinjecté dans le local.

Ce brassage a deux objectifs :

= obtenir dans le local un air épuré de toute pollution environnante émanant de I'activité réalisée dans
le local. La protection des opérateurs est ainsi améliorée sur les aspects risques chimiques ;

= |utter contre des apports thermiques importants et ne pouvant étre combattus par le simple
renouvellement d'air du local.

Régles de temps d'utilisation des ventilations spécifiques (h / jour) pour le
calcul de la consommation énergétique et de la STD

Temps cumulé d'utilisation des sorbonnes selon les régimes de
fonctionnement
En haut régime En régime courant En bas régime
(fenétre en haut) (fenétre a 50cm) (fenétre fermée)
1 sorbonne et/ou hotte 1x 1h 1x 5h 0
2 sorbonnes et/ou hottes 2x1h 2 x 4h 2x1h
3 sorbonnes et/ou hottes 3x1h 3 x 4h 3x1h
4 sorbonnes et/ou hottes 4x 1h 4 x 4h 4x1h
5 sorbonnes et/ou hottes 5x 1h 5x 4h 5x 1h
6 sorbonnes et/ou hottes 6x 1h 6 x 4h 6 x 1h
7 sorbonnes et/ou hottes 7x 1h 7 x 4h 7 x 1h
8 sorbonnes et/ou hottes 8x 1h 8 x 4h 8x 1h
9 sorbonnes et/ou hottes 9x 1h 9x 4h 9x 1h
>10 sorbonnes et/ou hottes Nx 1h N x 4h N x 1h

Temps cumulé d'utilisation des bras
aspirants / captage ponctuel

Marche Equipement a l'arrét
1 Bras aspirant 8h 0
2 Bras aspirants et + N x 8h 0

Temps cumulé d'utilisation des armoires

ventilées
Marche Equipement a l'arrét
1 Armoire 24h 0
2 Armoire et + N x 24h 0

Apports internes process
Il n"est fait pas état d'une liste exhaustive de matériels scientifiques sur paillasse / au sol. A ce titre, en I'absence

d'information dans les fiches espaces, les candidats utiliseront les références suivantes en termes de données
d’entrée pour les apports internes et consommations électriques liés aux typologies de locaux.
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5.2.3.5.Plomberie et sanitaires

Pénétration et point d'arrivée eau potable
L'existant est conservé.
Distribution eau froide

L'existant est conservé et le concepteur doit s’y conformer et adapter selon les travaux de réaménagement des
locaux si nécessaire.

Plomberie

Dans les blocs sanitaires principaux, les chasses d'eau des sanitaires sont encastrées, avec des panneaux de
protection indémontables.
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Rappelons que I'éclairage des sanitaires est commandé par des détecteurs de présence temporisables et que les
faux plafonds sont indémontables.

Robinetterie et équipements divers

Les fiches espace descriptives définissent en détail les arrivées ou évacuations de fluides et les équipements
correspondants.

Tous les équipements seront :
»  équipés de clapets anti-retours ;

*  hydro-économes (mousseurs, chasse d'eau, etc.) ;
»  accessibles par une trappe depuis les circulations.

Les systemes seront démontables pour assurer le prélevement hygiéne.

Des miroirs toute largeur seront installés au-dessus des lavabos.

La cuvette de sanitaire sera suspendue afin de faciliter les opérations de nettoyage elle sera équipée de chasse
d’eau a économie 3/6 litres. Les chasses d’eau encastrée et leurs bati-supports seront obligatoirement accessibles
par 'arriére.

Les lavabos des sanitaires seront munis de robinets a mitigeurs a pastilles de céramique commandés
manuellement et temporisés. Ces robinetteries seront munies de mitigeurs avec limiteur de débit (7 litres/minute).
Les robinets seront équipés de systéme avec temporisation de I'arrét.

Des seche-mains électriques seront prévus dés |'origine, afin de ne pas dépareiller la conception d’ensemble.

Tous les accessoires, y compris les distributeurs de savon liquide, seront inclus dans la prestation et relevent donc
d’une conception d'ensembile. lls seront choisis pour leur qualité de résistance.

Equipement conforme des sanitaires handicapés

= Pour les WC : Barres de relevage escomptables, de chaque coté de la cuvette, fixées au mur avec appui
au sol, et recevant les rouleaux de papier de toilette ;

= Pour les douches : siéges inox relevables, avec barres de relevage escomptables, de chaque cété de la
douche, fixées au mur avec appui au sol.

Le concepteur devra faire en sorte que la gestion de I'ensemble des équipements mis en place soit facilitée par
la mise en ceuvre de solutions techniques simples ne nécessitant pas de compétences particulieres.

Tous les équipements mis en place devront faire I'objet d’une fiche de maintenance compléte compréhensible
par tous, pouvant étre utilisée par les agents pour planifier leurs interventions et ainsi pérenniser les installations.

Eau de mer

Les activités scientifiques utilisent de I'eau de mer. Depuis la production général un réseau d'alimentation en eau
de mer alimentera I'aquarium ainsi que certains laboratoires.

Une attention particuliére sera portée sur les matériaux employés ainsi que la gamme de robinetterie et
accessoires.
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5.2.3.6.Courants forts
Généralités

Tous les appareils seront neufs et devront porter le marquage CE. lls devront étre conformes aux normes. Le
matériel devra porter le label USE et étre conformes aux prescriptions de I'UTE.

Les groupements devront remettre aprés approbation du marché et aprés constat d’achévement des travaux :

* Les plans de mise a la terre ;

* Les plans de cheminement des cébles ;

*  Les schémas unifilaires des tableaux principaux, des tableaux divisionnaires et des divers coffrets ;

» Les plans d'implantation des équipements de I'ensemble du dispositif ;

* Lanomenclature des équipements ;

* Les notes de calcul d'éclairage, de sections de cébles, de sélectivité et de réglage des protections sur
logiciel agréé par I'UTE (sélectivité totale) ;

* Le dossier des Ouvrage Exécutés ;

*  Les éléments nécessaires a |'établissement des DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage) ;

» Lalevée des réserves éventuelles de la visite initiale par le bureau de contréle.

Haute tension

L'existant est conservé.

Basse tension

Ces céables sont respectivement dédiés pour les courants de force et pour |'éclairage.

Si besoin d'installer de nouveaux tableaux généraux basse tension. lls possederont des disjoncteurs pouvant étre
décrochés. lls seront équipés, en face avant, d'appareils de mesure de contréle et de recherche de faux départ.

Distribution
L'électricité sera distribuée selon 3 circuits séparés, paralléles et indépendants :

* Le premier alimentera tous les appareillages et équipements liés au fonctionnement du béatiment :
éclairage, systeme de ventilation et de traitement de I'air...

*  Le second sera réservé aux alimentations pour la bureautique et les équipements ;

*  Le dernier sera réservé aux BAES.

Densité de distribution

Des bornes appelées « Point de Connexion » (PC) dédiées a la connexion des postes informatiques regroupent
des prises courant fort (16 A) et courant faible (réseau). Les points de Connexion (PC) sont identifiés dans les fiches
espaces :

»=  PC1 (bureau) : bloc de prises pour les espaces tertiaires, permettant d'équiper 1 écran ainsi qu’un plot
d'alimentation pour le branchement d’un ordinateur portable ou dispositif pour un poste informatique
fixe. Il intégre :

- 5 prises courant fort (16A) dont 1 prise ondulée : 1 ordinateur / 1 écran / 1 téléphone / 1 lampe / 1
libre ;
- 2 prises courant faible (RJ45) : 1 ordinateur / 1 téléphone.

= PC2 (vidéoprojecteur) : bloc de prises pour le branchement des vidéoprojecteurs. Il intégre au plafond
ou en sortie murale :
- 1 prise courant fort ;
- 1 prise courant faible ;
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- 1 sortie HDMI
= PC3 (écran) : bloc de prises pour le branchement d'un écran mural. Il intégre au mur :

- 2 prises courant fort ;
- 1 prise courant faible.

Les points de connexion n'excluent pas les prises courantes CFO et CFA destinées a toute autre utilisation.

Les positions de travail évoluant au cours de la vie des espaces, il est tres important de prévoir un systéeme évolutif
dans les bureaux avec un ceinturage de la piéce par une goulotte sur les murs et cloisons qui accueille les cébles
réseau et énergie, ainsi qu'un surplus d'un métre de céable par prise. Cela permettra le déplacement des prises
lors de la modification de la position des postes de travail.

Dans les espaces tertiaires, on disposera systématiquement d'un bloc de prises type PC1 pour 8 m2. La distribution
se fera en goulotte périphérique avec boucle en attente (si on a plus de blocs que de postes de travail, les blocs
supplémentaires seront installés dans le local avec une longueur de céble suffisante permettant d'irriguer tout le
local).

Une prise courant fort sera implantée a proximité de chaque entrée pour les opérations de ménage.

Dans les autres espaces, on trouvera une prise ménage en entrée dans les petits locaux, et deux prises pour 30
m? dans les grands espaces.

Circulations

Dans les circulations, on prévoit 1 prise courant fort tous les 10 métres pour les appareils de nettoyage.

Prés des portes, une prise courant fort est systématiquement implantée pour les opérations de ménage.

Dans le cas d'une distribution périphérique, les distributions se font a partir de goulottes installées en fagade de
maniére a éviter les trop nombreuses remises en cause du réseau lors des changements de cloisonnement. Elles
comportent trois compartiments, courants forts, vide pour isolation et courants faibles.

Dimensionnement des besoins

Les besoins seront spécifiés précisément lors de I'étude de conception en phase APD.

5.2.3.7.Courants faibles

Sous ce vocable sont réunis les réseaux de transmission de données, organes de pilotage, systémes d'interphonie,
de téléphone, de détection incendie et de détection intrusion.

Le réseau bureautique est composé d'un pré-cablage traditionnel sur la base d'une distribution tramée.
Limites de prestation
La mission du concepteur comprend les installations suivantes :
= Le raccordement des locaux réaménagés ou restructurés pour :
- Le contréle d'acces pour les zones par badge ;
- Le SSI;
- La vidéo surveillance ;

- L'interphonie ;
=  FEtla connexion ala GTC.
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Les limites de prestation :

= La fourniture et la pose de cébles, des fourreaux, des cables en cuivre et en fibre optique ;La fourniture,
la pose et le raccordement des prises RJ 45 ;

= L'étude d'implantation des bornes Wifi selon les prérequis définis ci-apres ;

= |e test et les carnets de recette de |'ensemble de I'installation ;

= Laformation des personnels d’exploitation si demandée par la Maitrise d'Ouvrage ;

Sont exclus du marché :

= |a fourniture des bornes Wifi ;
= Les équipements audiovisuels et de vidéoconférence.

Réseau filaire
L'existant est conservé et le concepteur doit s’y conformer.
Réseau sans fil

L'existant est conservé et le concepteur doit s’y conformer et adapter selon les travaux de réaménagement des
locaux : espaces de cours, espaces collaboratifs et quelques secteurs de bureaux...
Les concepteurs ont la charge de la réalisation d’'une étude de couverture Wi-Fi, du réseau, de la pose des prises,
des bornes et la connexion avec le systéme d’exploitation existant.
Détails de conception et de réalisation :
=  Prises RJ45 d'alimentation ;
= Toutes les prises seront a hauteur atteignable avec un escabeau pour un agent, soit une hauteur inférieure
ou égalea2,50m;
= L'accés aux prises ainsi que le futur emplacement des bornes ne sera pas géné par un élément du futur
mobilier (armoires occultant I'acces au plafond, ...).

Réseau de téléphonie

L'existant est conservé et le concepteur doit s’y conformer et adapter selon les travaux de réaménagement des
bureaux.

Systéme de sécurité incendie

L'existant est conservé et le concepteur doit s’y conformer et adapter selon les travaux de réaménagement des
locaux : espaces de cours, espaces collaboratifs et quelques secteurs de bureaux...

Défense contre I'intrusion
L'existant est conservé.

5.2.3.8.Gestion Technique du Batiment (GTB)

La description du fonctionnement de la régulation des équipements techniques et terminaux sera définie dans
des analyses fonctionnelles dés la phase PRO ; ces analyses seront mises a jour en EXE puis en phase DOE avec
I'ensemble des réglages effectifs pour transmission a I'exploitation des conditions a I'instant 0.

Dans la mesure du possible, les équipements techniques de I'opération devront-étre intégrés a la Gestion

Technique du Batiment existante des services techniques du maitre d'ouvrage. Le protocole de la GTB doit étre
choisi en concertation avec les services du maitre d'ouvrage.

Juillet 2024 80 sur 85



Programme Technique Détaillé

La GTB doit permettre :

= De piloter les systemes de chauffage, rafraichissement, ventilation, éclairages, eau chaude sanitaire, avec
un contréle par zone, ou par local

*  Une télésurveillance assurant la transmission des informations liées au fonctionnement des systémes et
alarmes

= La détection de défauts (température intérieure ou hygrométrie anormalement basse ou haute) et de
fuites d'eau.

= L'historique des données de la GTB sera disponible a minima sur 1 an

Un comptage fin des consommations dans le cadre du décret tertiaire et du décret BACS est a mettre en place :

=  Parusage RT : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation, éclairage

= Pour les usages spécifiques : éclairage extérieur, prises de courant, process, énergies renouvelables...

= Parusage pour le suivi des consommations d’eau : sanitaires, arrosage, locaux techniques, nettoyage du
matériel...

Un plan de comptage sera proposé par le concepteur au MOA dés la phase APD pour validation. Le plan de
comptage permettra de localiser une dérive des consommations par zone du batiment.

Les compteurs sont communicants et télérelevés sur la Gestion Technique du Batiment existante.

Un systéme de supervision permettant le suivi des consommations avec archivage des valeurs et possibilité
d’établir des historiques, statistiques, analyses, notamment d'alertes en cas de consommations « anormales » sera
proposé, en complément des fonctionnalités de la GTB actuelle.

5.2.3.9. Equipements de laboratoire

Paillasse

Les paillasses seront réalisées en tubes fer serrurier 40 x 40 x 1,5 mm minimum, protégés par peinture époxy cuite
au four. La structure devra permettre la mise a niveau du plan de travail a 0.90 m / sol fini.

Le piétement sera de forme de C pour les paillasses classiques et piétement en forme de H pour les paillasses
devant supporter des charges "lourdes" (cf fiches équipements).

Pour les locaux de I'animalerie, les paillasses seront suspendues au mur afin d'éviter les appuis au sol et faciliter le
nettoyage.

Les plans de travail seront constitués de différents types de revétement possibles (les détails sont donnés dans les
fiches espaces) :

= eninox ou en polypropyléne haute densité avec remontés, épaisseur 15 mm, essentiellement dans les
locaux humides ;

= pour les autres espaces laboratoires nécessitant des plans de travail facilement décontaminables et non
poreux : en composite massif constitué de résine acrylique et de minéraux naturels type Corian ou Résine
thermodurcissable type Trespa Top Lab + ou équivalent type Polyrey. Les dosserets seront dans le méme
matériaux. Surfaces de paillasses imperméables a I'eau, résistantes aux acides, bases, solvant et
désinfectants.

Pour des questions de modularité d'agencement des espaces, les paillasses seront constituées de modules
standard de 1,5 métres de longueur. Les paillasses ne comporteront pas de bandeau avant ni de panneau ou voile
arriere cache fluides. La rigidité de la paillasse devra étre garantie par la structure métallique, avec des barres de
renfort éventuellement a I'avant et a I'arriére.
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Dosserets
Les paillasses adossées a un mur comporteront des dosserets (en mélaminé, en trespa, ou plypropylene selon la
nature de |'activité. On privilégiera le trespa pour les locaux en confinement 2 ou EOPS, et le polypropyléne pour

les locaux humides).

Les paillasses centrales et les paillasses en épi comporteront un dosseret central ou un caisson technique en
hauteur. Certaines d’entre elles pourront étre équipées d'étagéres sur deux niveaux maximums.

Robinetterie eau et gaz
La robinetterie eau sera de type laboratoire. Les robinets pourront étre des cols de cygne, des chandeliers ou de
simples rejets et défini avec les utilisateurs lors des phases ultérieures. Les robinets seront localisés sur table ou

sur dosseret selon les besoins.

Les commandes seront manuelles ou automatiques a détecteur, commande fémorale, a pression.
La robinetterie gaz sera installée prioritairement sur les murs.

Rince-cxil

Les douches de sécurité corporelles et oculaires doivent remplir les exigences de la norme EN 15154.

Un ensemble de rince-ceil seront installés a chaque cuve de laboratoire pour I'ensemble des laboratoires qui ne
sont pas en environnement confinés ou sous barriére. Les rince-ceil seront double jet (un pour chaque ceil) avec
une commande permanente permettant a |'opérateur d'avoir les deux mains de libre pour se nettoyer les yeux.
L'eau sera pré-thermostatée.

Cuves et bénitiers

Les cuves et bénitiers équipant les paillasses pourront étre en polypropyléne, grés ou composite. lls auront des
dimensions standards (selon fiches) et seront équipés d'un siphon PEHD.

Alimentations électriques

Les prises électriques seront majoritairement murales et ne devront étre implantées sur paillasse que pour les
centrales ou en flots.

Les prises seront équipées de caches bornes a l'arriere. Certaines prises seront étanches. Ces prises pourront
correspondre a des points d'acces type PAO1 ou PAO2 et/ou aux prises supplémentaires.

Tables anti-vibratiles

Certaines paillasses seront équipées de table sur marbre reposant sur sa propre structure et isolée de |'autre.
Sorbonnes

Caractéristiques générales :

Le présent descriptif définit un type de sorbonnes standard. Le modeéle présélectionné en base est la S06. Des
évolutions en phase conception pourront avoir lieu.

Les sorbonnes seront standardisées et comporteront :

= 2x 3 prises électriques réparties sur chaque montant latéral
= Armoire de produits chimiques sous sorbonne avec ventilation indépendante
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Dans tous les cas, les sorbonnes devront répondre a la norme en vigueur NF EN 14175 et a la norme XP X15-206.
Les WetLab de 60m? comporteront 2 sorbonnes S06.
Elles pourront parfois étre équipées :

» de gaz spéciaux.

= 1 bénitier a commande déportée en bandeau

= 1 entonnoir de récupération d’effluents avec meuble en sous-face et bidon fourni

Dimensions

Les sorbonnes seront de dimension standard (150 cm), sauf cas particuliers mentionnés dans les fiches
équipements (notamment des sorbonnes de 120 cm et 180 cm de largeur).

Structure

Les sorbonnes seront de type autoportant (monobloc sur piétements indépendants) Quel que soit le modele,
celui-ci devra répondre aux caractéristiques ci-dessous.

Les piétements de la Sorbonne seront réalisés en tubes fer serrurier 40 x 40 x 1,5 mm minimum protégé par
peinture époxy. Les pieds seront montés sur vérins de mise a niveau en chlorure de polyvinyle inattaquable aux
acides. La structure devra permettre la mise a niveau du plan de travail a 0.90 m par rapport au sol fini.
Le piétement sera en forme de H et devra supporter des charges "lourdes".
Le caisson de confinement de la Sorbonne reposera sur le plan de travail et sera autoporteur.
Plans de travail
Les plans de travail des sorbonnes pourront étre de 3 types :
= en grés émaillé sous forme de plaques (épaisseur environ 8 mm) posées sur support CTHB (épaisseur
d'au moins 28 mm) ;
= en verre émaillé (épaisseur minimale de 6 mm) équipé d'un rebord en cas de déversement de produit
sur le plan de travail ;

. en trespa ou équivalent

D’une maniére générale, le plan de travail de la Sorbonne sera identique aux paillasses mise en ceuvre dans le
local concerné.

Equipements :

Les sorbonnes pourront étre équipées de divers accessoires (les détails sont donnés dans les fiches équipements
et fiches espaces) :

=  robinetterie gaz avec commande déportée sur le bandeau ;

= 6 prises électriques 10/16 A + T — 220 V en base (équipées de cache bornes a |'arriére) positionnées sur
les montants latéraux ; le nombre de prises sera précisé s'il est supérieur.

= Eclairage par tube fluorescent positionné en dehors des zones 4 forte concentration de gaz et du volume
d'aspiration.

Plus occasionnellement :

= robinetterie eau ;
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= bénitier et évacuation de maniére plus occasionnelle ;

Pour la gestion des déchets, un bac de retentions et des bidons avec entonnoir de sécurité équipé d'un filtre anti
vapeur seront dispose a c6té des sorbonnes.

Les caissons de confinement :

*  Le caisson de confinement devra étre lisse (PVC ou stratifié compact par exemple), résistant a la chaleur,
aux solvants, acides et bases ;

= Les éléments métalliques seront en téle d'acier protégée par une peinture époxy cuite au four ;

»  La hauteur utile intérieure sera de 900 mm sauf quand cela est précisé dans les fiches équipements ;

= L'aspiration de I'air dans la zone de travail sera réalisée en plusieurs points (selon modeéle de la Sorbonne)
sur toute la longueur de la Sorbonne ;

= Vitre frontale coulissante de type glace sécurité (verre sécurit, feuilletée ou en polycarbonate pour les
laboratoires de distillation et les locaux classés ATEX) (épaisseur 8 mm) équipée de contrepoids muni
d'un freinage "parachute". Les cables seront en acier inoxydable 316L 3 mm, gainés. Les poulies seront
de type roulettes plastiques/téflon avec roulement a aiguilles. La vitre sera guidée par une glissiere
assurant une manceuvrabilité aisée et un positionnement précis ;

* La poignée de manceuvre sera de type aérodynamique assurant ainsi une turbulence minimale de I'air
aspiré au droit de la vitre ;

= Lavitre frontale sera bloquée a 400 mm par rapport au-dessus du plan de travail. Son ouverture sera de
900 mm minimum par rapport au-dessus du plan de travail ;

= Un déflecteur sur le chant frontal du plan de travail n’est pas obligatoire, mais serait apprécié. |l apportera
les mémes avantages que la poignée aérodynamique en termes de limitation des turbulences de Iair
entrant ;

= Contact de relevage qui déclenche une alarme lorsque la vitre dépasse une hauteur de 500 mm ;

»  Eviter les parties métalliques exposées aux fluides corrosifs ;

»  Accessibilité des contrepoids facile pour la maintenance ;

= Ouverture/fermeture motorisées avec possibilité de manceuvrer manuellement en cas de panne ;

» Eventde déflagration au niveau du plafond ;

»  Systéme anti-déflagrant ;

L'extracteur sera de type centrifuge, dont le groupe moteur ne se situe pas dans la volute. Le réseau sera équipé
d’un clapet anti-retour évitant les réintroductions d'air lorsque la Sorbonne est a I'arrét.

Armoires ventilées sous le plan de travail des sorbonnes

Des armoires ventilées sont installées sous le plan de travail et ce pour toutes les sorbonnes. Ces armoires ventilées
permettent d'entreposer soit des produits élaborés par les laboratoires, soit de stocker des déchets dans des
bidons posés sur cuvette de rétention. Elles occuperont ¥z Sorbonne en largeur ou toute la largeur. Le volume des
armoires sous sorbonne seront consolidées lors des études APS/APD.

Le réseau d'extraction peut étre commun avec le réseau des autres armoires chimiques implantées dans le
laboratoire. Ces armoires souvent de grande hauteur serviront pour les inflammables, acides et CMR.

Les mesures de réception

La norme NF EN 14175-4 § 5 définit I'essai de réception sur site de Sorbonne ayant initialement subi un essai de
type. Les candidats auront a leur charge les autocontréles des sorbonnes permettant a la Maitrise d'ouvrage
d’effectuer des essais de réception réalisés par un prestataire indépendant, et se référeront aux normes en vigueur
(et notamment la norme XP X 15-206). Les essais de réception comporteront :

»  Les vitesses d'air au droit de la vitre frontale
*  Les débits d'air

*  Le test fumigene

*  Le test de confinement au gaz traceur
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*  Les mesures des conditions d’ambiance du local
Les essais effectués par ce prestataire indépendant prévalent sur les autocontréles de I'entreprise.
Un certain nombre de documents relatifs a la problématique des sorbonnes sont joints en annexes.
Hottes d’extraction

Les hottes d'extraction seront en Inox, fixées en plafond et/ou mural. Les commandes seront de type Marche/Arrét
(M/A). Un extracteur centrifuge sera raccordé et dédié a I'équipement.

Les conduits d'extraction seront en PVC.

Les débits d'air de référence par équipement sont de 600 m3/h pour une hotte de 1200mm de large et 900 m3/h
pour une hotte de 1500mm de large.

Bras et cbnes aspirants

Les bras aspirants et céne inox sont prévus pour le captage de polluants chimiques émis a un endroit précis d'un
équipement ou poste de travail. La pollution est généralement considérée comme peu diffuse si elle est captée a
la source. De ce fait, un travail d'implantation précis devra étre mis au point avec les utilisateurs pour I'implantation
de ces équipements dans les locaux de destination.

Les bras aspirants seront en PVC et les cones aspirants seront en inox. lls seront fixés en plafond et/ou mural. Les
commandes seront de type Marche/Arrét (M/A) sur une commande accessible par I'utilisateur. Un extracteur
centrifuge sera raccordé et dédié a I'équipement.

Les conduits d’extraction seront en PVC.

Les débits d'air de référence par équipement sont de 200 m3/h.

Meubles sous paillasse/suspendus

Les meubles bas sous paillasse seront soit équipés de roulettes (hauteur 75 cm), soit suspendus sous la paillasse
(hauteur 65 cm), et constitués de panneaux hydrofuges mélaminés, sur 5 c6tés constituant une structure
autoporteuse, de roulettes (4 minimum) plastiques dont au minimum 2 orientables équipées d'un dispositif de
blocage. Ils seront équipés soit de tiroirs, soit de portes battantes (cela sera défini en cours de conception avec

les utilisateurs).

La quantité de meubles (en linéaire) correspond au minimum 40 % du linéaire des paillasses et seront a répartir
proportionnellement dans chacun des espaces. Les quantités attendues sont stipulées dans les fiches espaces.

Etageéres sur paillasses

Des étagéres seront aménagées sur environ 50% du linéaire de paillasses totales compris dans chaque piece, que
ce soient des paillasses implantées le long des cloisons, des paillasses en épis ou des paillasses en flot(s)
central(aux).

Pour des questions de modularité, aucune étageére ne sera fixée aux cloisons, elles seront portées par la structure

des paillasses. Ces étagéres seront constituées en modules correspondant aux modules standard de 1,5 métres
de paillasses. Leur matériau sera de type trespa d'une épaisseur suffisante pour éviter les phénomeénes de fleche.
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