
2505

Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne



MOA
CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11 000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>

ARC
Charrière & Jacob
8 rue Saint Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

ARC
taaac
61bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@taaac.fr
0685111847

STR
LS Ingénierie
1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne
d.leblay@ls-ing.fr
0680685509

CVC / FLU
ELEC / SSI
BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont-ing.fr
0688737161

BC
BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000 Narbonne
morgane.buisson@bureauveritas.com
0676873559

DOSSIER DCE

SUIVI DES MODIFICATIONS

date	ind	modifications
16/10/2026	-	dossier définitif

Décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF - Lot 01 - Curage - démolitions

projet	date	phase	auteur	type	niveau	indice	format	échelle
CPA	16/10/26	DCE	ARC				A4	

DPGF - LOT 01 - Curage - démolitions

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Phase 01 Qté	PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Installation de chantier**				
3.1.1	Base vie et moyens généraux	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Clôtures, cloisonnements et séparation des zones de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.3	Gestion des bennes et déchets de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.4	Protections des existants et maintien en fonctionnement	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.5	Signalisation et cheminements provisoires	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.6	Nettoyages et enlèvement des gravois	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.7	Nettoyage des parties communes en phases curage / démolition	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.8	Panneau de chantier	U	1,00		0,00 €
3.1.9	Gestion du compte prorata	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.10	Constat d'huissier	Ens.	1,00		0,00 €
3.2	**Démolitions**				
3.2.1	Démolition des cloisons intérieures et blocs-portes	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.2	Dépose des faux plafonds	m²	422,00		0,00 €
3.2.3	Dépose des sols PVC	m²	487,00		0,00 €
3.2.4	Démolition de l'allège sur porte d'accès au CES en rez-de-chaussée				
3.2.5	Démolition du mur sur porte d'accès à la chaufferie	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6	Dépose et évacuation escalier métal chaufferie existante	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.7	Dépose et évacuation armoire électrique au sous-sol	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.8	Dépose et évacuation estrade bois local Task Force RDC				
3.2.9	Démolition des placards et socles béton	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Trous, scellements et rebouchages**				
3.3.1	Trous, carottages, réservations, calfeutrements et rebouchages	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 01 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 01 - Curage - démolitions

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 02 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Installation de chantier**				
3.1.1	Base vie et moyens généraux	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Clôtures, cloisonnements et séparation des zones de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.3	Gestion des bennes et déchets de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.4	Protections des existants et maintien en fonctionnement	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.5	Signalisation et cheminements provisoires	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.6	Nettoyages et enlèvement des gravois	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.7	Nettoyage des parties communes en phases curage / démolition	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.8	Panneau de chantier	U	1,00		0,00 €
3.1.9	Gestion du compte prorata	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.10	Constat d'huissier	Ens.	1,00		0,00 €
3.2	**Démolitions**				
3.2.1	Démolition des cloisons intérieures et blocs-portes	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.2	Dépose des faux plafonds	m²	280,00		0,00 €
3.2.3	Dépose des sols PVC	m²	226,00		0,00 €
3.2.4	Démolition de l'allège sur porte d'accès au CES en rez-de-chaussée	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.5	Démolition du mur sur porte d'accès à la chaufferie				
3.2.6	Dépose et évacuation escalier métal chaufferie existante				
3.2.7	Dépose et évacuation armoire électrique au sous-sol				
3.2.8	Dépose et évacuation estrade bois local Task Force RDC	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.9	Démolition des placards et socles béton				
3.3	**Trous, scellements et rebouchages**				
3.3.1	Trous, carottages, réservations, calfeutrements et rebouchages	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 02 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 01 - Curage - démolitions

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 03 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Installation de chantier**				
3.1.1	Base vie et moyens généraux	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Clôtures, cloisonnements et séparation des zones de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.3	Gestion des bennes et déchets de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.4	Protections des existants et maintien en fonctionnement	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.5	Signalisation et cheminements provisoires	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.6	Nettoyages et enlèvement des gravois	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.7	Nettoyage des parties communes en phases curage / démolition	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.8	Panneau de chantier	U	1,00		0,00 €
3.1.9	Gestion du compte prorata	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.10	Constat d'huissier	Ens.	1,00		0,00 €
3.2	**Démolitions**				
3.2.1	Démolition des cloisons intérieures et blocs-portes	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.2	Dépose des faux plafonds	m²	737,00		0,00 €
3.2.3	Dépose des sols PVC	m²	737,00		0,00 €
3.2.4	Démolition de l'allège sur porte d'accès au CES en rez-de-chaussée				
3.2.5	Démolition du mur sur porte d'accès à la chaufferie				
3.2.6	Dépose et évacuation escalier métal chaufferie existante				
3.2.7	Dépose et évacuation armoire électrique au sous-sol				
3.2.8	Dépose et évacuation estrade bois local Task Force RDC				
3.2.9	Démolition des placards et socles béton	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Trous, scellements et rebouchages**				
3.3.1	Trous, carottages, réservations, calfeutrements et rebouchages	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 03 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 01 - Curage - démolitions

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 04 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Installation de chantier**				
3.1.1	Base vie et moyens généraux	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Clôtures, cloisonnements et séparation des zones de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.3	Gestion des bennes et déchets de chantier	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.4	Protections des existants et maintien en fonctionnement	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.5	Signalisation et cheminements provisoires	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.6	Nettoyages et enlèvement des gravois	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.7	Nettoyage des parties communes en phases curage / démolition	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.8	Panneau de chantier	U	1,00		0,00 €
3.1.9	Gestion du compte prorata	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.10	Constat d'huissier	Ens.	1,00		0,00 €
3.2	**Démolitions**				
3.2.1	Démolition des cloisons intérieures et blocs-portes	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.2	Dépose des faux plafonds	m²	682,00		0,00 €
3.2.3	Dépose des sols PVC	m²	682,00		0,00 €
3.2.4	Démolition de l'allège sur porte d'accès au CES en rez-de-chaussée				
3.2.5	Démolition du mur sur porte d'accès à la chaufferie				
3.2.6	Dépose et évacuation escalier métal chaufferie existante				
3.2.7	Dépose et évacuation armoire électrique au sous-sol				
3.2.8	Dépose et évacuation estrade bois local Task Force RDC				
3.2.9	Démolition des placards et socles béton	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Trous, scellements et rebouchages**				
3.3.1	Trous, carottages, réservations, calfeutrements et rebouchages	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 04 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 01 - Curage - démolitions

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 01

Phase	Montant HT	Période
Phase 01	0,00 €	Janvier à juillet 2027
Phase 02	0,00 €	Août 2027 à février 2028
Phase 03	0,00 €	Février à août 2028
Phase 04	0,00 €	Août à décembre 2028
TOTAL MARCHÉ HT	**0,00 €**	