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Nota : les côtes et les quantités sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par l'entreprise

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE ENT. P.U. TOTAL

III.1 OUVRAGES GENEARUX
III.1.1 Installations de chantier spécifiques Forfait 1
III.1.2 Implantation des ouvrages Forfait 1
III.1.3 Constat d'huissier pm
III.1.4 Etudes d'exécution et DOE Forfait 1

TRANCHE 1

III.2 RAMPE EXTERIEURE
III.2.1 Terrassement

Démolition dallage m² 44
Terrassement m3 14,70

III.2.2 Fondations profondes
III.2.2.1 Amenée/repli ens 1
III.2.2.2 Réalisation des micro-pieux u 5
III.2.1.4 Evacuation des déblais de pieux forés ens 1

III.2.3 Ouvrages béton armé
III.2.3.1 Barrettes béton armé m3 1,2
III.2.3.2 Dalle portée plénum m² 12,4
III.2.3.3 Parois verticales plénum m² 15,2
III.2.3.4 Rampe béton armé

Rampe m² 34
Jouées m² 10,2

III.2.3.5 Percements pour pénétrations ventilation ens 1
III.2.3.6 Dallages de finition ens 1

III.3 PLANCHER ARCHIVES
III.3.1 Potelets béton armé m3 0,7
III.3.2 Poutres et BN en béton armé m3 2,3
III.3.3 Soubassements maçonnés

Maçonneries m² 52
Raidisseurs ml 12

III.3.4 Plancher béton armé m² 68

III.4 TREMIES EN PLANCHERS EXISTANTS
III.4.1 Trémie en plancher haut sous-sol ens 1
III.4.2 Trémies en planchers intermédiaires

Trémies pour CVC en plancher haut RdC u 8
Trémies pour Electricité en plancher haut RdC u 1
Trémies pour CVC en plancher haut 1er u 8
Trémies pour Electricité en plancher haut 1er u 1
Trémies pour CVC en plancher haut 2eme u 8
Trémies pour Electricité en plancher haut 2eme u 1

TVA 20%
MONTANT TOTAL € T.T.C

MONTANT TRANCHE 1 € H.T


