
2505

Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne



MOA
CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11 000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>

ARC
Charrière & Jacob
8 rue Saint Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

ARC
taaac
61bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@taaac.fr
0685111847

STR
LS Ingénierie
1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne
d.leblay@ls-ing.fr
0680685509

CVC / FLU
ELEC / SSI
BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont-ing.fr
0688737161

BC
BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000 Narbonne
morgane.buisson@bureauveritas.com
0676873559

DOSSIER DCE

SUIVI DES MODIFICATIONS

date	ind	modifications
16/10/2026	-	dossier définitif

Décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF - Lot 03 - Cloisons - doublages - faux plafonds

CPA	16/10/26	DCE	ARC				A4	
projet	**date**	**phase**	**auteur**	**type**	**niveau**	**indice**	**format**	**échelle**

DPGF - LOT 03 - Cloisons - doublages - faux plafonds

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Phase 01 Qté	PU HT	Total HT
3	Description des ouvrages				
3.1	**Doublages**				
3.1.1	Doublages 80mm sur refends et murs intérieurs	m²	28,60		0,00 €
3.1.2	Doublages 140mm sur refends et murs intérieurs	m²	0,00		0,00 €
3.1.3	Doublage BA25 pour restitution CF 1H	m²	0,00		0,00 €
3.1.4	Isolant laine minérale sur pont thermique + habillage placo + reprise CF éventuelle au droit des trumeaux	ml	63,00		0,00 €
3.2	**Cloisonnement fixe**				
3.2.1	Cloisons placoplâtre 98/48 Coupe-feu	m²	31,00		0,00 €
3.2.2	Cloisons distributives 98/48	m²	0,00		0,00 €
3.2.3	Gaines techniques / VTP	m²	9,60		0,00 €
3.2.4	Gaines techniques	m²	23,10		0,00 €
3.2.5	Reprise plâtre divers	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6	**Divers**				
3.2.6.1	Toile de rénovation lisse sur cloisons neuves	m²	31,00		0,00 €
3.2.6.2	Pose trappes et huisseries	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.3	Habillages bâti-supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.4	Renforts pour équipements	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.5	Joints acryliques	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.6	Profils et finitions	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Cloisons amovibles**				
3.3.1	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 42 dB)	m²	75,00		0,00 €
3.3.2	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 44 dB)	m²	93,00		0,00 €
3.3.3	Cloisons amovibles vitrées	m²	3,00		0,00 €
3.3.4	Départs supplémentaires 2D section carré 90°	U	2,00		0,00 €
3.3.5	Départs supplémentaires 3D section carré 90°	U	3,00		0,00 €
3.3.6	P03 - 44dB - Portes pleines stratifié dans cloison amovible	U	2,00		0,00 €
3.3.7	Barrières acoustiques	m²	31,00		0,00 €
3.4	**Faux plafonds**				
3.4.1	Dalles minérales démontables 600x600	m²	397,00		0,00 €
3.4.2	Modifications et reprises ponctuelles sur faux-plafonds conservés	Ens.	1,00		0,00 €
3.4.3	Plafonds en plaques de plâtres	m²	0,00		0,00 €
3.4.4	Jouées, soffites, retombées	m²	95,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage et protections**				
3.5.1	Protection et confinement provisoire du local serveur	Ens.	0,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des ouvrages réalisés	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
		Ens.			0,00 €
TOTAL PHASE 01 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 03 - Cloisons - doublages - faux plafonds

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Phase 02 Qté	PU HT	Total HT
3	Description des ouvrages				
3.1	**Doublages**				
3.1.1	Doublages 80mm sur refends et murs intérieurs	m²	0,00		0,00 €
3.1.2	Doublages 140mm sur refends et murs intérieurs	m²	0,00		0,00 €
3.1.3	Doublage BA25 pour restitution CF 1H	m²	0,00		0,00 €
3.1.4	Isolant laine minérale sur pont thermique + habillage placo + reprise CF éventuelle au droit des trumeaux	ml	48,00		0,00 €
3.2	**Cloisonnement fixe**				
3.2.1	Cloisons placoplâtre 98/48 Coupe-feu	m²	38,00		0,00 €
3.2.2	Cloisons distributives 98/48	m²	222,00		0,00 €
3.2.3	Gaines techniques / VTP	m²	0,00		0,00 €
3.2.4	Gaines techniques	m²	0,00		0,00 €
3.2.5	Reprise plâtre divers	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6	**Divers**				
3.2.6.1	Toile de rénovation lisse sur cloisons neuves	m²	260,00		0,00 €
3.2.6.2	Pose trappes et huisseries	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.3	Habillages bâti-supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.4	Renforts pour équipements	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.5	Joints acryliques	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.6	Profils et finitions	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Cloisons amovibles**				
3.3.1	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 42 dB)	m²	11,80		0,00 €
3.3.2	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 44 dB)	m²	23,50		0,00 €
3.3.3	Cloisons amovibles vitrées	m²	0,00		0,00 €
3.3.4	Départs supplémentaires 2D section carré 90°	U	0,00		0,00 €
3.3.5	Départs supplémentaires 3D section carré 90°	U	0,00		0,00 €
3.3.6	P03 - 44dB - Portes pleines stratifié dans cloison amovible	U	0,00		0,00 €
3.3.7	Barrières acoustiques	m²	6,70		0,00 €
3.4	**Faux plafonds**				
3.4.1	Dalles minérales démontables 600x600	m²	189,00		0,00 €
3.4.2	Modifications et reprises ponctuelles sur faux-plafonds conservés	Ens.	1,00		0,00 €
3.4.3	Plafonds en plaques de plâtres	m²	54,00		0,00 €
3.4.4	Jouées, soffites, retombées	m²	0,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage et protections**				
3.5.1	Protection et confinement provisoire du local serveur	Ens.	0,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des ouvrages réalisés	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 02 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 03 - Cloisons - doublages - faux plafonds

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Phase 03 Qté	PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Doublages**				
3.1.1	Doublages 80mm sur refends et murs intérieurs	m²	35,20		0,00 €
3.1.2	Doublages 140mm sur refends et murs intérieurs	m²	6,50		0,00 €
3.1.3	Doublage BA25 pour restitution CF 1H	m²	0,00		0,00 €
3.1.4	Isolant laine minérale sur pont thermique + habillage placo + reprise CF éventuelle au droit des trumeaux	ml	125,00		0,00 €
3.2	**Cloisonnement fixe**				
3.2.1	Cloisons placoplâtre 98/48 Coupe-feu	m²	248,00		0,00 €
3.2.2	Cloisons distributives 98/48	m²			0,00 €
3.2.3	Gaines techniques / VTP	m²	9,60		0,00 €
3.2.4	Gaines techniques	m²	23,10		0,00 €
3.2.5	Reprise plâtre divers	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6	**Divers**				
3.2.6.1	Toile de rénovation lisse sur cloisons neuves	m²	248,00		0,00 €
3.2.6.2	Pose trappes et huisseries	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.3	Habillages bâti-supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.4	Renforts pour équipements	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.5	Joints acryliques	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.6	Profils et finitions	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Cloisons amovibles**				
3.3.1	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 42 dB)	m²	161,00		0,00 €
3.3.2	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 44 dB)	m²	29,30		0,00 €
3.3.3	Cloisons amovibles vitrées	m²	0,00		0,00 €
3.3.4	Départs supplémentaires 2D section carré 90°	U	0,00		0,00 €
3.3.5	Départs supplémentaires 3D section carré 90°	U	0,00		0,00 €
3.3.6	P03 - 44dB - Portes pleines stratifié dans cloison amovible	U	0,00		0,00 €
3.3.7	Barrières acoustiques	m²	34,20		0,00 €
3.4	**Faux plafonds**				
3.4.1	Dalles minérales démontables 600x600	m²	619,00		0,00 €
3.4.2	Modifications et reprises ponctuelles sur faux-plafonds conservés	Ens.	1,00		0,00 €
3.4.3	Plafonds en plaques de plâtres	m²	1,35		0,00 €
3.4.4	Jouées, soffites, retombées	m²	95,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage et protections**				
3.5.1	Protection et confinement provisoire du local serveur	Ens.	0,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des ouvrages réalisés	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 03 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 03 - Cloisons - doublages - faux plafonds

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Phase 04 Qté	PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Doublages**				
3.1.1	Doublages 80mm sur refends et murs intérieurs	m²	35,20		0,00 €
3.1.2	Doublages 140mm sur refends et murs intérieurs	m²	6,50		0,00 €
3.1.3	Doublage BA25 pour restitution CF 1H	m²	35,20		0,00 €
3.1.4	Isolant laine minérale sur pont thermique + habillage placo + reprise CF éventuelle au droit des trumeaux	ml	115,00		0,00 €
3.2	**Cloisonnement fixe**				
3.2.1	Cloisons placoplâtre 98/48 Coupe-feu	m²	237,00		0,00 €
3.2.2	Cloisons distributives 98/48	m²			0,00 €
3.2.3	Gaines techniques / VTP	m²	9,60		0,00 €
3.2.4	Gaines techniques	m²	23,10		0,00 €
3.2.5	Reprise plâtre divers	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6	**Divers**				
3.2.6.1	Toile de rénovation lisse sur cloisons neuves	m²	237,00		0,00 €
3.2.6.2	Pose trappes et huisseries	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.3	Habillages bâti-supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.4	Renforts pour équipements	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.5	Joints acryliques	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.6.6	Profils et finitions	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Cloisons amovibles**				
3.3.1	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 42 dB)	m²	127,40		0,00 €
3.3.2	Cloisons amovibles pleines bord à bord (Ra 44 dB)	m²	29,30		0,00 €
3.3.3	Cloisons amovibles vitrées	m²	11,00		0,00 €
3.3.4	Départs supplémentaires 2D section carré 90°	U	0,00		0,00 €
3.3.5	Départs supplémentaires 3D section carré 90°	U	0,00		0,00 €
3.3.6	P03 - 44dB - Portes pleines stratifié dans cloison amovible	U	1,00		0,00 €
3.3.7	Barrières acoustiques	m²	34,20		0,00 €
3.4	**Faux plafonds**				
3.4.1	Dalles minérales démontables 600x600	m²	571,00		0,00 €
3.4.2	Modifications et reprises ponctuelles sur faux-plafonds conservés	Ens.	1,00		0,00 €
3.4.3	Plafonds en plaques de plâtres	m²	1,35		0,00 €
3.4.4	Jouées, soffites, retombées	m²	85,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage et protections**				
3.5.1	Protection et confinement provisoire du local serveur	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des ouvrages réalisés	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 04 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 03 - Cloisons - doublages - faux plafonds

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 03

Phase	Montant HT	Période
Phase 01	0,00 €	Janvier à juillet 2027
Phase 02	0,00 €	Août 2027 à février 2028
Phase 03	0,00 €	Février à août 2028
Phase 04	0,00 €	Août à décembre 2028
TOTAL MARCHÉ HT	**0,00 €**	