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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Menuiseries intérieures

3.1.1 Bloc portes

3.1.1.1 P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 
1/2H sur circulations U 1,00

0,00 €

3.1.1.2 P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x103cm U 16,00

0,00 €

3.1.1.3 P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x93cm avec ferme-porte U

0,00 €

3.1.1.4 P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x83cm CF1/2H U

0,00 €

3.1.1.5 P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm U 0,00 €

3.1.1.6 P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur 
talonnette U

0,00 €

3.1.1.7 P08 – Façades gaines techniques U 1,00 0,00 €

3.1.2 Châssis fixes vitrés

3.1.2.1 F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur 
circulations U 13,00

0,00 €

3.1.2.2 F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur 
circulations U

0,00 €

3.1.2.3 F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm U 0,00 €

3.1.2.4 F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm U 0,00 €

3.1.3 Ensembles menuisés

3.1.3.1 F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 260 x 
267 U

0,00 €

3.1.3.2 F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 260 x 267 U 0,00 €

3.2 Habillages et accessoires

3.2.1
Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois 
existants Ens.

0,00 €

3.2.2 Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs U 0,00 €

3.2.3 Plinthes circulations hauteur 10cm ml 234,00 0,00 €

3.2.4
Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures U 1,00

0,00 €

3.2.5 Fourniture trappes techniques Ens. 1,00 0,00 €
3.3 Agencement
3.3.1 Cuisine espace détente R+4
3.3.1.1 Meubles bas U 0,00 €
3.3.1.2 Colonne U 0,00 €
3.3.1.3 Évier résine avec égouttoir - hors lot PM 0,00 €
3.3.1.4 Plan de travail stratifié HPL ml 0,00 €
3.3.2 Kitchenette espaces détente étages courants U 1,00 0,00 €
3.3.3 Kitchenette espace collation CES U 0,00 €
3.3.4 Placard RDC CES U 0,00 €
3.3.5 Plan de travail stratifié salle de collation ml 0,00 €
3.3.6 Meubles box RDC U 0,00 €
3.3.7 Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d’accueil U 0,00 €
3.4 Signalétique
3.4.1 Signalétique en bois de type drapeau (bureaux) U 34,00 0,00 €
3.4.2 Signalétique directionnelle escaliers U 2,00 0,00 €
3.4.3 Déplacement des lettrages bois existants U 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 01 HT

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

N° Désignation
Phase 01

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Menuiseries intérieures

3.1.1 Bloc portes

3.1.1.1 P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 
1/2H sur circulations U

0,00 €

3.1.1.2 P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x103cm U 10,00

0,00 €

3.1.1.3 P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x93cm avec ferme-porte U 5,00

0,00 €

3.1.1.4 P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x83cm CF1/2H U

0,00 €

3.1.1.5 P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm U 1,00 0,00 €

3.1.1.6 P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur 
talonnette U 1,00

0,00 €

3.1.1.7 P08 – Façades gaines techniques U 0,00 €

3.1.2 Châssis fixes vitrés

3.1.2.1 F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur 
circulations U

0,00 €

3.1.2.2 F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur 
circulations U

0,00 €

3.1.2.3 F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm U 1,00 0,00 €

3.1.2.4 F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm U 1,00 0,00 €

3.1.3 Ensembles menuisés

3.1.3.1 F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 265 x 
273 cm U 3,00

0,00 €

3.1.3.2 F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 265 x 273 
cm U 3,00

0,00 €

3.2 Habillages et accessoires

3.2.1
Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois 
existants Ens. 1,00

0,00 €

3.2.2 Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs Ens. 1,00 0,00 €

3.2.3 Plinthes circulations hauteur 10cm ml 325,00 0,00 €

3.2.4
Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures U 1,00

0,00 €

3.2.5 Fourniture trappes techniques Ens. 1,00 0,00 €
3.3 Agencement
3.3.1 Cuisine espace détente R+4
3.3.1.1 Meubles bas U 0,00 €
3.3.1.2 Colonne U 0,00 €
3.3.1.3 Réfrigérateur encastré bas U 0,00 €
3.3.1.4 Plan de travail stratifié HPL ml 0,00 €
3.3.2 Kitchenette espaces détente étages courants U 0,00 €
3.3.3 Kitchenette espace collation CES U 1,00 0,00 €
3.3.4 Placard RDC CES U 1,00 0,00 €
3.3.5 Plan de travail stratifié salle de collation ml 2,40 0,00 €
3.3.6 Meubles box RDC U 8,00 0,00 €
3.3.7 Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d’accueil U 8,00 0,00 €
3.4 Signalétique
3.4.1 Signalétique en bois de type drapeau (bureaux) U 30,00 0,00 €
3.4.2 Signalétique directionnelle escaliers U 2,00 0,00 €
3.4.3 Déplacement des lettrages bois existants Ens. 1,00 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 02 HT

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 02
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Menuiseries intérieures

3.1.1 Bloc portes

3.1.1.1 P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 
1/2H sur circulations U 3,00

0,00 €

3.1.1.2 P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x103cm U 22,00

0,00 €

3.1.1.3 P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x93cm avec ferme-porte U

0,00 €

3.1.1.4 P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x83cm CF1/2H U 1,00

0,00 €

3.1.1.5 P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm U 0,00 €

3.1.1.6 P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur 
talonnette U

0,00 €

3.1.1.7 P08 – Façades gaines techniques U 1,00 0,00 €

3.1.2 Châssis fixes vitrés

3.1.2.1 F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur 
circulations U 23,00

0,00 €

3.1.2.2 F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur 
circulations U 1,00

0,00 €

3.1.2.3 F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm U 0,00 €

3.1.2.4 F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm U 0,00 €

3.1.3 Ensembles menuisés

3.1.3.1 F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 260 x 
267 U

0,00 €

3.1.3.2 F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 260 x 267 U 0,00 €

3.2 Habillages et accessoires

3.2.1
Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois 
existants Ens.

0,00 €

3.2.2 Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs U 0,00 €

3.2.3 Plinthes circulations hauteur 10cm ml 365,00 0,00 €

3.2.4
Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures U 1,00

0,00 €

3.2.5 Fourniture trappes techniques Ens. 1,00 0,00 €
3.3 Agencement
3.3.1 Cuisine espace détente R+4
3.3.1.1 Meubles bas U 0,00 €
3.3.1.2 Colonne U 0,00 €
3.3.1.3 Évier résine avec égouttoir - hors lot PM 0,00 €
3.3.1.4 Plan de travail stratifié HPL ml 0,00 €
3.3.2 Kitchenette espaces détente étages courants U 1,00 0,00 €
3.3.3 Kitchenette espace collation CES U 0,00 €
3.3.4 Placard RDC CES U 0,00 €
3.3.5 Plan de travail stratifié salle de collation ml 0,00 €
3.3.6 Meubles box RDC U 0,00 €
3.3.7 Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d’accueil U 0,00 €
3.4 Signalétique
3.4.1 Signalétique en bois de type drapeau (bureaux) U 26,00 0,00 €
3.4.2 Signalétique directionnelle escaliers U 2,00 0,00 €
3.4.3 Déplacement des lettrages bois existants U 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 03 HT

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 03
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Menuiseries intérieures

3.1.1 Bloc portes

3.1.1.1 P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 
1/2H sur circulations U 3,00

0,00 €

3.1.1.2 P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x103cm U 20,00

0,00 €

3.1.1.3 P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x93cm avec ferme-porte U

0,00 €

3.1.1.4 P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 
210x83cm CF1/2H U 1,00

0,00 €

3.1.1.5 P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm U 0,00 €

3.1.1.6 P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur 
talonnette U

0,00 €

3.1.1.7 P08 – Façades gaines techniques U 1,00 0,00 €

3.1.2 Châssis fixes vitrés

3.1.2.1 F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur 
circulations U 21,00

0,00 €

3.1.2.2 F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur 
circulations U 1,00

0,00 €

3.1.2.3 F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm U 0,00 €

3.1.2.4 F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm U 0,00 €

3.1.3 Ensembles menuisés

3.1.3.1 F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 260 x 
267 U

0,00 €

3.1.3.2 F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 260 x 267 U 0,00 €

3.2 Habillages et accessoires

3.2.1
Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois 
existants Ens.

0,00 €

3.2.2 Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs U 0,00 €

3.2.3 Plinthes circulations hauteur 10cm ml 358,00 0,00 €

3.2.4
Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures Ens. 1,00

0,00 €

3.2.5 Fourniture trappes techniques Ens. 1,00 0,00 €
3.3 Agencement
3.3.1 Cuisine espace détente R+4
3.3.1.1 Meubles bas U 4,00 0,00 €
3.3.1.2 Colonne U 3,00 0,00 €
3.3.1.3 Évier résine avec égouttoir - hors lot PM 0,00 €
3.3.1.4 Plan de travail stratifié HPL ml 4,20 0,00 €
3.3.2 Kitchenette espaces détente étages courants U 1,00 0,00 €
3.3.3 Kitchenette espace collation CES U 0,00 €
3.3.4 Placard RDC CES U 0,00 €
3.3.5 Plan de travail stratifié salle de collation ml 0,00 €
3.3.6 Meubles box RDC U 0,00 €
3.3.7 Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d’accueil U 0,00 €
3.4 Signalétique
3.4.1 Signalétique en bois de type drapeau (bureaux) U 25,00 0,00 €
3.4.2 Signalétique directionnelle escaliers U 4,00 0,00 €
3.4.3 Déplacement des lettrages bois existants U 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 04 HT

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 04
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Phase Montant HT
Phase 01 0,00 €
Phase 02 0,00 €
Phase 03 0,00 €
Phase 04 0,00 €

TOTAL MARCHÉ HT 0,00 €

Janvier à juillet 2027
Août 2027 à février 2028

Février à août 2028
Août à décembre 2028

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 04

Période


