
2505

Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne



MOA
CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11 000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>

ARC
Charrière & Jacob
8 rue Saint Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

ARC
taaac
61bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@taaac.fr
0685111847

STR
LS Ingénierie
1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne
d.leblay@ls-ing.fr
0680685509

CVC / FLU
ELEC / SSI
BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont-ing.fr
0688737161

BC
BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000 Narbonne
morgane.buisson@bureauveritas.com
0676873559

DOSSIER DCE

SUIVI DES MODIFICATIONS

date	ind	modifications
16/10/2026	-	dossier définitif

Décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF - Lot 04 - Menuiserie intérieure - agencement

CPA	16/10/26	DCE	ARC				A4	
projet	**date**	**phase**	**auteur**	**type**	**niveau**	**indice**	**format**	**échelle**

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 01 PU HT	Phase 01 Total HT
3	Description des ouvrages				
3.1	**Menuiseries intérieures**				
3.1.1	**Bloc portes**				
3.1.1.1	P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 1/2H sur circulations	U	1,00		0,00 €
3.1.1.2	P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x103cm	U	16,00		0,00 €
3.1.1.3	P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x93cm avec ferme-porte	U			0,00 €
3.1.1.4	P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x83cm CF1/2H	U			0,00 €
3.1.1.5	P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm	U			0,00 €
3.1.1.6	P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur talonnette	U			0,00 €
3.1.1.7	P08 – Façades gaines techniques	U	1,00		0,00 €
3.1.2	**Châssis fixes vitrés**				
3.1.2.1	F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur circulations	U	13,00		0,00 €
3.1.2.2	F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur circulations	U			0,00 €
3.1.2.3	F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm	U			0,00 €
3.1.2.4	F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm	U			0,00 €
3.1.3	**Ensembles menuisés**				
3.1.3.1	F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 260 x 267	U			0,00 €
3.1.3.2	F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 260 x 267	U			0,00 €
3.2	**Habillages et accessoires**				
3.2.1	Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois existants	Ens.			0,00 €
3.2.2	Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs	U			0,00 €
3.2.3	Plinthes circulations hauteur 10cm	ml	234,00		0,00 €
3.2.4	Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures	U	1,00		0,00 €
3.2.5	Fourniture trappes techniques	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	**Agencement**				
3.3.1	**Cuisine espace détente R+4**				
3.3.1.1	Meubles bas	U			0,00 €
3.3.1.2	Colonne	U			0,00 €
3.3.1.3	Évier résine avec égouttoir - hors lot	PM			0,00 €
3.3.1.4	Plan de travail stratifié HPL	ml			0,00 €
3.3.2	Kitchenette espaces détente étages courants	U	1,00		0,00 €
3.3.3	Kitchenette espace collation CES	U			0,00 €
3.3.4	Placard RDC CES	U			0,00 €
3.3.5	Plan de travail stratifié salle de collation	ml			0,00 €
3.3.6	Meubles box RDC	U			0,00 €
3.3.7	Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d'accueil	U			0,00 €
3.4	**Signalétique**				
3.4.1	Signalétique en bois de type drapeau (bureaux)	U	34,00		0,00 €
3.4.2	Signalétique directionnelle escaliers	U	2,00		0,00 €
3.4.3	Déplacement des lettrages bois existants	U			0,00 €
TOTAL PHASE 01 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 02 PU HT	Total HT
3	Description des ouvrages				
3.1	Menuiseries intérieures				
3.1.1	Bloc portes				
3.1.1.1	P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 1/2H sur circulations	U			0,00 €
3.1.1.2	P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x103cm	U	10,00		0,00 €
3.1.1.3	P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x93cm avec ferme-porte	U	5,00		0,00 €
3.1.1.4	P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x83cm CF1/2H	U			0,00 €
3.1.1.5	P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm	U	1,00		0,00 €
3.1.1.6	P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur talonnette	U	1,00		0,00 €
3.1.1.7	P08 – Façades gaines techniques	U			0,00 €
3.1.2	Châssis fixes vitrés				
3.1.2.1	F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur circulations	U			0,00 €
3.1.2.2	F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur circulations	U			0,00 €
3.1.2.3	F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm	U	1,00		0,00 €
3.1.2.4	F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm	U	1,00		0,00 €
3.1.3	Ensembles menuisés				
3.1.3.1	F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 265 x 273 cm	U	3,00		0,00 €
3.1.3.2	F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 265 x 273 cm	U	3,00		0,00 €
3.2	Habillages et accessoires				
3.2.1	Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois existants	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.2	Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.3	Plinthes circulations hauteur 10cm	ml	325,00		0,00 €
3.2.4	Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures	U	1,00		0,00 €
3.2.5	Fourniture trappes techniques	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	Agencement				
3.3.1	Cuisine espace détente R+4				
3.3.1.1	Meubles bas	U			0,00 €
3.3.1.2	Colonne	U			0,00 €
3.3.1.3	Réfrigérateur encastré bas	U			0,00 €
3.3.1.4	Plan de travail stratifié HPL	ml			0,00 €
3.3.2	Kitchenette espaces détente étages courants	U			0,00 €
3.3.3	Kitchenette espace collation CES	U	1,00		0,00 €
3.3.4	Placard RDC CES	U	1,00		0,00 €
3.3.5	Plan de travail stratifié salle de collation	ml	2,40		0,00 €
3.3.6	Meubles box RDC	U	8,00		0,00 €
3.3.7	Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d'accueil	U	8,00		0,00 €
3.4	Signalétique				
3.4.1	Signalétique en bois de type drapeau (bureaux)	U	30,00		0,00 €
3.4.2	Signalétique directionnelle escaliers	U	2,00		0,00 €
3.4.3	Déplacement des lettrages bois existants	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 02 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 03 PU HT	Total HT
3	Description des ouvrages				
3.1	Menuiseries intérieures				
3.1.1	Bloc portes				
3.1.1.1	P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 1/2H sur circulations	U	3,00		0,00 €
3.1.1.2	P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x103cm	U	22,00		0,00 €
3.1.1.3	P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x93cm avec ferme-porte	U			0,00 €
3.1.1.4	P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x83cm CF1/2H	U	1,00		0,00 €
3.1.1.5	P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm	U			0,00 €
3.1.1.6	P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur talonnette	U			0,00 €
3.1.1.7	P08 – Façades gaines techniques	U	1,00		0,00 €
3.1.2	Châssis fixes vitrés				
3.1.2.1	F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur circulations	U	23,00		0,00 €
3.1.2.2	F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur circulations	U	1,00		0,00 €
3.1.2.3	F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm	U			0,00 €
3.1.2.4	F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm	U			0,00 €
3.1.3	Ensembles menuisés				
3.1.3.1	F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 260 x 267	U			0,00 €
3.1.3.2	F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 260 x 267	U			0,00 €
3.2	Habillages et accessoires				
3.2.1	Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois existants	Ens.			0,00 €
3.2.2	Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs	U			0,00 €
3.2.3	Plinthes circulations hauteur 10cm	ml	365,00		0,00 €
3.2.4	Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures	U	1,00		0,00 €
3.2.5	Fourniture trappes techniques	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	Agencement				
3.3.1	Cuisine espace détente R+4				
3.3.1.1	Meubles bas	U			0,00 €
3.3.1.2	Colonne	U			0,00 €
3.3.1.3	Évier résine avec égouttoir - hors lot	PM			0,00 €
3.3.1.4	Plan de travail stratifié HPL	ml			0,00 €
3.3.2	Kitchenette espaces détente étages courants	U	1,00		0,00 €
3.3.3	Kitchenette espace collation CES	U			0,00 €
3.3.4	Placard RDC CES	U			0,00 €
3.3.5	Plan de travail stratifié salle de collation	ml			0,00 €
3.3.6	Meubles box RDC	U			0,00 €
3.3.7	Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d'accueil	U			0,00 €
3.4	Signalétique				
3.4.1	Signalétique en bois de type drapeau (bureaux)	U	26,00		0,00 €
3.4.2	Signalétique directionnelle escaliers	U	2,00		0,00 €
3.4.3	Déplacement des lettrages bois existants	U			0,00 €
TOTAL PHASE 03 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Hiérarchie reprise strictement de la partie 3 du CCTP. Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 04 PU HT	Total HT
3	Description des ouvrages				
3.1	Menuiseries intérieures				
3.1.1	Bloc portes				
3.1.1.1	P01 - Portes de recoupement double vantail stratifié avec oculus SF 1/2H sur circulations	U	3,00		0,00 €
3.1.1.2	P02 - PF1/2H 44 dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x103cm	U	20,00		0,00 €
3.1.1.3	P04 - CF1/2H 40 dB + FP - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x93cm avec ferme-porte	U			0,00 €
3.1.1.4	P05 - PF 1/2H 35dB - Bloc porte pleine simple vantail stratifié 210x83cm CF1/2H	U	1,00		0,00 €
3.1.1.5	P06 – Porte battante vitrée 210 x 93cm	U			0,00 €
3.1.1.6	P07 – 44dB - Porte battante vitrée de service 200 x 93cm sur talonnette	U			0,00 €
3.1.1.7	P08 – Façades gaines techniques	U	1,00		0,00 €
3.1.2	Châssis fixes vitrés				
3.1.2.1	F01 – CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x60cm CF 1H sur circulations	U	21,00		0,00 €
3.1.2.2	F02 - CF1H 44dB - Châssis fixes vitrés 210x150cm CF 1H sur circulations	U	1,00		0,00 €
3.1.2.3	F03 - 40dB – Châssis fixe vitré fixe 210x160cm	U			0,00 €
3.1.2.4	F04 - Châssis fixe vitré sur allège 100x241cm	U			0,00 €
3.1.3	Ensembles menuisés				
3.1.3.1	F05 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte coulissante 260 x 267	U			0,00 €
3.1.3.2	F06 – Ensemble menuisé box vitrés avec porte battante 260 x 267	U			0,00 €
3.2	Habillages et accessoires				
3.2.1	Dépose – repose habillages muraux décoratifs en tasseaux bois existants	Ens.			0,00 €
3.2.2	Habillages muraux décoratifs en tasseaux bois neufs	U			0,00 €
3.2.3	Plinthes circulations hauteur 10cm	ml	358,00		0,00 €
3.2.4	Reprises ponctuelles tablettes bois allèges menuiseries extérieures	Ens.	1,00		0,00 €
3.2.5	Fourniture trappes techniques	Ens.	1,00		0,00 €
3.3	Agencement				
3.3.1	Cuisine espace détente R+4				
3.3.1.1	Meubles bas	U	4,00		0,00 €
3.3.1.2	Colonne	U	3,00		0,00 €
3.3.1.3	Évier résine avec égouttoir - hors lot	PM			0,00 €
3.3.1.4	Plan de travail stratifié HPL	ml	4,20		0,00 €
3.3.2	Kitchenette espaces détente étages courants	U	1,00		0,00 €
3.3.3	Kitchenette espace collation CES	U			0,00 €
3.3.4	Placard RDC CES	U			0,00 €
3.3.5	Plan de travail stratifié salle de collation	ml			0,00 €
3.3.6	Meubles box RDC	U			0,00 €
3.3.7	Coffre de rangement sécurisé sous bureaux d'accueil	U			0,00 €
3.4	Signalétique				
3.4.1	Signalétique en bois de type drapeau (bureaux)	U	25,00		0,00 €
3.4.2	Signalétique directionnelle escaliers	U	4,00		0,00 €
3.4.3	Déplacement des lettrages bois existants	U			0,00 €
TOTAL PHASE 04 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 04 - Menuiseries intérieures - agencement

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 04

Phase	Montant HT	Période
Phase 01	0,00 €	Janvier à juillet 2027
Phase 02	0,00 €	Août 2027 à février 2028
Phase 03	0,00 €	Février à août 2028
Phase 04	0,00 €	Août à décembre 2028
TOTAL MARCHÉ HT	**0,00 €**	