
2505

Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne



MOA
CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11 000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>

ARC
Charrière & Jacob
8 rue Saint Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

ARC
taaac
61bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@taaac.fr
0685111847

STR
LS Ingénierie
1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne
d.leblay@ls-ing.fr
0680685509

CVC / FLU
ELEC / SSI
BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont-ing.fr
0688737161

BC
BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000 Narbonne
morgane.buisson@bureauveritas.com
0676873559

DOSSIER DCE

SUIVI DES MODIFICATIONS

date	ind	modifications
16/10/2026	-	dossier définitif

Décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF - Lot 05 - Revêtements de sols et faïences

projet	date	phase	auteur	type	niveau	indice	format	échelle
CPA	16/10/26	DCE	ARC				A4	

DPGF - LOT 05 - Revêtements de sols et faïences

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 01 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Travaux préparatoires**				
3.1.1	Préparation des supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Ragréage	m²	457,00		0,00 €
3.2	**Sols durs / sols souples**				
3.2.1	Carrelage grès cérame 60x60cm	m²			0,00 €
3.2.2	Carrelage 10x10 grès cérame	m²			0,00 €
3.2.3	Dalles textile floqué 50x50	m²	457,00		0,00 €
3.2.4	Baguettes de seuil	ml	20,00		0,00 €
3.3	**Faïences**				
3.3.1	Étanchéité derrière faïence	Ens.			0,00 €
3.3.2	F01 - Faïence 10x10	m²			0,00 €
3.4	**Divers**				
3.4.1	Protection des sols	Ens.	1,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage**				
3.5.1	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des revêtements de sols souples	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Nettoyage du petit appareillage électrique	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 01 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 05 - Revêtements de sols et faïences

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 02 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Travaux préparatoires**				
3.1.1	Préparation des supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Ragréage	m²	227,00		0,00 €
3.2	**Sols durs / sols souples**				
3.2.1	Carrelage grès cérame 60x60cm	m²	62,00		0,00 €
3.2.2	Carrelage 10x10 grès cérame	m²	6,00		0,00 €
3.2.3	Dalles textile floqué 50x50	m²	156,00		0,00 €
3.2.4	Baguettes de seuil	ml	15,00		0,00 €
3.3	**Faïences**				
3.3.1	Étanchéité derrière faïence	Ens.	1,00		0,00 €
3.3.2	F01 - Faïence 10x10	m²	31,75		0,00 €
3.4	**Divers**				
3.4.1	Protection des sols	Ens.	1,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage**				
3.5.1	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des revêtements de sols souples	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Nettoyage du petit appareillage électrique	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 02 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 05 - Revêtements de sols et faïences

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 03 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Travaux préparatoires**				
3.1.1	Préparation des supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Ragréage	m²	715,00		0,00 €
3.2	**Sols durs / sols souples**				
3.2.1	Carrelage grès cérame 60x60cm	m²			0,00 €
3.2.2	Carrelage 10x10 grès cérame	m²	1,50		0,00 €
3.2.3	Dalles textile floqué 50x50	m²	715,00		0,00 €
3.2.4	Baguettes de seuil	ml	30,00		0,00 €
3.3	**Faïences**				
3.3.1	Étanchéité derrière faïence	m²	9,00		0,00 €
3.3.2	F01 - Faïence 10x10	m²	9,00		0,00 €
3.4	**Divers**				
3.4.1	Protection des sols	Ens.	1,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage**				
3.5.1	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des revêtements de sols souples	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Nettoyage du petit appareillage électrique	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 03 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 05 - Revêtements de sols et faïences

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 04 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Travaux préparatoires**				
3.1.1	Préparation des supports	Ens.	1,00		0,00 €
3.1.2	Ragréage	m²	658,30		0,00 €
3.2	**Sols durs / sols souples**				
3.2.1	Carrelage grès cérame 60x60cm	m²			0,00 €
3.2.2	Carrelage 10x10 grès cérame	m²	1,50		0,00 €
3.2.3	Dalles textile floqué 50x50	m²	658,30		0,00 €
3.2.4	Baguettes de seuil	ml	30,00		0,00 €
3.3	**Faïences**				
3.3.1	Étanchéité derrière faïence	Ens.	1,00		0,00 €
3.3.2	F01 - Faïence 10x10	m²	9,00		0,00 €
3.4	**Divers**				
3.4.1	Protection des sols	Ens.	1,00		0,00 €
3.5	**Nettoyage**				
3.5.1	Forfait nettoyage maintien chantier propre	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.2	Nettoyage des revêtements de sols souples	Ens.	1,00		0,00 €
3.5.3	Nettoyage du petit appareillage électrique	Ens.	1,00		0,00 €
TOTAL PHASE 04 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 05 - Revêtements de sols et faïences

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 05

Phase	Montant HT	Période
Phase 01	0,00 €	Janvier à juillet 2027
Phase 02	0,00 €	Août 2027 à février 2028
Phase 03	0,00 €	Février à août 2028
Phase 04	0,00 €	Août à décembre 2028
TOTAL MARCHÉ HT	**0,00 €**	