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DPGF - LOT 05 - Revétements de sols et faiences
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase O1

N Désignation U Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Préparation des supports Ens. 1,00 0,00€
312 Ragréage m2 457,00 0,00€
32 Sols durs/ sols souples
321 Carrelage grés cérame 60x60cm m2 0,00€
322 Carrelage 10x10 grés cérame m?2 0,00€
323 Dalles textile floqué 50x50 m?2 457,00 0,00€
324 Baguettes de seuil ml 20,00 0,00€
33 Falences
331 Etanchéité derriére faience Ens. 0,00€
332 FO1 - Faience 10x10 m2 0,00€
34 Divers
3441 Protection des sols Ens. 1,00 0,00€
35 Nettoyage
351 Forfait nettoyage maintien chantier propre Ens. 1,00 0,00€
35.2 Nettoyage des revétements de sols souples Ens. 1,00 0,00€
35.3 Nettoyage du petit appareillage électrique Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O1HT 0,00€
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DPGF - LOT 05 - Revétements de sols et faiences
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase 02

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Préparation des supports Ens. 1,00 0,00€
312 Ragréage m2 227,00 0,00€
32 Sols durs/ sols souples
321 Carrelage grés cérame 60x60cm m2 62,00 0,00€
322 Carrelage 10x10 gréscérame m2 6,00 0,00€
323 Dalles textile floqué 50x50 m?2 156,00 0,00€
324 Baguettes de seuil ml 15,00 0,00€
33 Falences
331 Etanchéité derriére faience Ens. 1,00 0,00€
332 FO1- Faience 10x10 m2 31,75 0,00€
34 Divers
3441 Protection des sols Ens. 1,00 0,00€
35 Nettoyage
351 Forfait nettoyage maintien chantier propre Ens. 1,00 0,00€
35.2 Nettoyage des revétements de sols souples Ens. 1,00 0,00€
35.3 Nettoyage du petit appareillage électrique Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O2HT 0,00€
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DPGF - LOT 05 - Revétements de sols et faiences
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase 03

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Préparation des supports Ens. 1,00 0,00€
312 Ragréage m2 715,00 0,00€
32 Sols durs/ sols souples
321 Carrelage grés cérame 60x60cm m2 0,00€
322 Carrelage 10x10 gréscérame m2 150 0,00€
323 Dalles textile floqué 50x50 m?2 715,00 0,00€
324 Baguettes de seuil ml 30,00 0,00€
33 Falences
3.31 Etanchéité derriére faience m2 9,00 0,00€
332 FO1- Faience 10x10 m2 9,00 0,00€
34 Divers
3441 Protection des sols Ens. 1,00 0,00€
35 Nettoyage
351 Forfait nettoyage maintien chantier propre Ens. 1,00 0,00€
35.2 Nettoyage des revétements de sols souples Ens. 1,00 0,00€
35.3 Nettoyage du petit appareillage électrique Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O3HT 0,00€
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DPGF - LOT 05 - Revétements de sols et faiences
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase 04

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Préparation des supports Ens. 1,00 0,00€
312 Ragréage m2 658,30 0,00€
32 Sols durs/ sols souples
321 Carrelage grés cérame 60x60cm m2 0,00€
322 Carrelage 10x10 gréscérame m2 150 0,00€
323 Dalles textile floqué 50x50 m?2 658,30 0,00€
324 Baguettes de seuil ml 30,00 0,00€
33 Falences
331 Etanchéité derriére faience Ens. 1,00 0,00€
332 FO1- Faience 10x10 m2 9,00 0,00€
34 Divers
3441 Protection des sols Ens. 1,00 0,00€
35 Nettoyage
351 Forfait nettoyage maintien chantier propre Ens. 1,00 0,00€
35.2 Nettoyage des revétements de sols souples Ens. 1,00 0,00€
35.3 Nettoyage du petit appareillage électrique Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE 04HT 0,00€
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DPGF - LOT 05 - Revétements de sols et faiences
Restructuration du sieége de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 05

Phase Montant HT Période

Phase 01 0,00€ Janvier ajuillet 2027
Phase 02 0,00€ Ao(t2027 a février 2028
Phase 03 0,00€ Février a ao(t2028
Phase 04 0,00€ Aolta décembre 2028
TOTALMARCHE HT 0,00€
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