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Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne

Décomposition du prix global et forfaitaire
DPGF - Lot 06 - Peintures et finitions
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Travaux préparatoires et d’apprêts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00 €
3.2 Travaux de peinture intérieure
3.2.1 Peintures finition A m² 605,60 0,00 €
3.2.2 Peintures finition C m² 208,00 0,00 €
3.2.5 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00 €
3.2.6 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00 €
3.2.7 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00 €

3.3 Signalétique
3.3.1 Signalétique sur drapeaux bois U 34,00 0,00 €
3.3.2 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 2,00 0,00 €

3.3.3 Vitrophanie box accueil m2 0,00 €
3.4 Nettoyages
3.4.1 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00 €
3.4.2 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00 €

0,00 €

DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

N° Désignation
Phase 01

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

TOTAL PHASE 01 HT
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Travaux préparatoires et d’apprêts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00 €
3.2 Travaux de peinture intérieure
3.2.1 Peintures finition A m² 820,00 0,00 €
3.2.2 Peintures finition C m² 0,00 €
3.2.3 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00 €
3.2.4 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00 €
3.2.5 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00 €

3.3 Signalétique
3.3.1 Signalétique sur drapeaux bois U 30,00 0,00 €
3.3.2 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 2,00 0,00 €

3.3.3 Vitrophanie box accueil m2 46,35 0,00 €
3.4 Nettoyages
3.4.1 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00 €
3.4.2 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 02 HT

DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 02
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Travaux préparatoires et d’apprêts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00 €
3.2 Travaux de peinture intérieure
3.2.1 Peintures finition A m² 952,00 0,00 €
3.2.2 Peintures finition C m² 2,50 0,00 €
3.2.3 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00 €
3.2.4 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00 €
3.2.5 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00 €

3.3 Signalétique
3.3.1 Signalétique sur drapeaux bois U 26,00 0,00 €
3.3.2 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 2,00 0,00 €

3.3.3 Vitrophanie box accueil m2 0,00 €
3.4 Nettoyages
3.4.1 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00 €
3.4.2 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 03 HT

DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 03
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Travaux préparatoires et d’apprêts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00 €
3.2 Travaux de peinture intérieure
3.2.1 Peintures finition A m² 961,00 0,00 €
3.2.2 Peintures finition C m² 2,50 0,00 €
3.2.3 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00 €
3.2.4 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00 €
3.2.5 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00 €

3.3 Signalétique
3.3.1 Signalétique sur drapeaux bois U 25,00 0,00 €
3.3.2 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 4,00 0,00 €

3.3.3 Vitrophanie box accueil m2 0,00 €
3.4 Nettoyages
3.4.1 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00 €
3.4.2 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 04 HT

DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 04
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Phase Montant HT
Phase 01 0,00 €
Phase 02 0,00 €
Phase 03 0,00 €
Phase 04 0,00 €

TOTAL MARCHÉ HT 0,00 €

Janvier à juillet 2027
Août 2027 à février 2028

Février à août 2028
Août à décembre 2028

DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 06

Période


