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DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase O1

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Travaux préparatoires et d'appréts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00€
32 Travaux de peinture intérieure
321 Peintures finition A m? 605,60 0,00€
322 Peintures finition C m?2 208,00 0,00€
325 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00€
326 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00€
327 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00€
33 Signalétique
331 Signalétique sur drapeaux bois U 34,00 0,00€
332 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 2,00 0,00€
333 Vitrophanie box accueil m2 0,00€
34 Nettoyages
341 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00€
342 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O1HT 0,00€
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DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase 02

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Travaux préparatoires et d'appréts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00€
32 Travaux de peinture intérieure
321 Peintures finition A m? 820,00 0,00€
322 Peintures finition C m?2 0,00€
323 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00€
324 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00€
325 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00€
33 Signalétique
331 Signalétique sur drapeaux bois U 30,00 0,00€
332 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 2,00 0,00€
333 Vitrophanie box accueil m2 46,35 0,00€
34 Nettoyages
341 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00€
342 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O2HT 0,00€
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DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase 03

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Travaux préparatoires et d'appréts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00€
32 Travaux de peinture intérieure
321 Peintures finition A m? 952,00 0,00€
322 Peintures finition C m?2 2,50 0,00€
323 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00€
324 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00€
325 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00€
33 Signalétique
331 Signalétique sur drapeaux bois U 26,00 0,00€
332 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 2,00 0,00€
333 Vitrophanie box accueil m2 0,00€
34 Nettoyages
341 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00€
342 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O3HT 0,00€
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DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du siege de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Quantités, unitéset prixacompléter. Décomposition par phases.

o Phase 04

N Désignation u Qté PUHT TotalHT
31 Travaux préparatoires
311 Travaux préparatoires et d'appréts pour intérieurs Ens. 1,00 0,00€
32 Travaux de peinture intérieure
321 Peintures finition A m? 961,00 0,00€
322 Peintures finition C m?2 2,50 0,00€
323 Peinture sur ouvrages bois Ens. 1,00 0,00€
324 Peintures sur ouvrages métalliques Ens. 1,00 0,00€
325 Joints de finitions Ens. 1,00 0,00€
33 Signalétique
331 Signalétique sur drapeaux bois U 25,00 0,00€
332 Signalétique directionnelle sur panneau bois U 4,00 0,00€
333 Vitrophanie box accueil m2 0,00€
34 Nettoyages
341 Nettoyage de pré réception Ens. 1,00 0,00€
342 Nettoyage de réception Ens. 1,00 0,00€
TOTALPHASE O4HT 0,00€
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DPGF - LOT 06 - Peintures - finitions
Restructuration du sieége de laCPAMde 'Aude - 2 Allées de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 06

Phase Montant HT Période

Phase 01 0,00€ Janvier ajuillet 2027
Phase 02 0,00€ Ao(t2027 a février 2028
Phase 03 0,00€ Février a ao(t2028
Phase 04 0,00€ Aolta décembre 2028
TOTALMARCHE HT 0,00€
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