
2505

Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne



MOA
CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11 000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-maladie.fr>

ARC
Charrière & Jacob
8 rue Saint Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

ARC
taaac
61bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@taaac.fr
0685111847

STR
LS Ingénierie
1949, boulevard François Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne
d.leblay@ls-ing.fr
0680685509

CVC / FLU
ELEC / SSI
BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux - 11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont-ing.fr
0688737161

BC
BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000 Narbonne
morgane.buisson@bureauveritas.com
0676873559

DOSSIER DCE

SUIVI DES MODIFICATIONS

date	ind	modifications
16/10/2026	-	dossier définitif

Décomposition du prix global et forfaitaire

DPGF - Lot 07 - Serrurerie

projet	date	phase	auteur	type	niveau	indice	format	échelle
CPA	16/10/26	DCE	ARC				A4	

DPGF - LOT 07 - Serrurerie

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 01 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Portes et menuiseries métal**				
3.1.1	SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES	U			0,00 €
3.1.2	SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 128cm	U	1,00		0,00 €
3.1.3	SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 80cm	U	2,00		0,00 €
3.2	**Serrurerie**				
3.2.1	Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure	ml	41,50		0,00 €
3.2.2	Garde-corps métal barreaudé local archives	ml	9,60		0,00 €
3.2.3	Escalier métal local archives	U	1,00		0,00 €
					0,00 €
TOTAL PHASE 01 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 07 - Serrurerie

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 02 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Portes et menuiseries métal**				
3.1.1	SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES	U	1,00		0,00 €
3.1.2	SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 128cm	U			0,00 €
3.1.3	SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 80cm	U			0,00 €
3.2	**Serrurerie**				
3.2.1	Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure	ml			0,00 €
3.2.2	Garde-corps métal barreaudé local archives	ml			0,00 €
3.2.3	Escalier métal local archives	U			0,00 €
					0,00 €
TOTAL PHASE 02 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 07 - Serrurerie

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 03 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Portes et menuiseries métal**				
3.1.1	SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES	U			0,00 €
3.1.2	SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 128cm	U			0,00 €
3.1.3	SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 80cm	U			0,00 €
3.2	**Serrurerie**				
3.2.1	Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure	ml			0,00 €
3.2.2	Garde-corps métal barreaudé local archives	ml			0,00 €
3.2.3	Escalier métal local archives	U			0,00 €
					0,00 €
TOTAL PHASE 03 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 07 - Serrurerie

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N°	Désignation	U	Qté	Phase 04 PU HT	Total HT
3	**Description des ouvrages**				
3.1	**Portes et menuiseries métal**				
3.1.1	SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES	U			0,00 €
3.1.2	SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 128cm	U			0,00 €
3.1.3	SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 80cm	U			0,00 €
3.2	**Serrurerie**				
3.2.1	Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure	ml			0,00 €
3.2.2	Garde-corps métal barreaudé local archives	ml			0,00 €
3.2.3	Escalier métal local archives	U			0,00 €
					0,00 €
TOTAL PHASE 04 HT					**0,00 €**

DPGF - LOT 07 - Serrurerie

Restructuration du siège de la CPAM de l'Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 07

Phase	Montant HT	Période
Phase 01	0,00 €	Janvier à juillet 2027
Phase 02	0,00 €	Août 2027 à février 2028
Phase 03	0,00 €	Février à août 2028
Phase 04	0,00 €	Août à décembre 2028
TOTAL MARCHÉ HT	**0,00 €**	