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Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne

Décomposition du prix global et forfaitaire
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Portes et menuiseries métal

3.1.1 SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES U 0,00 €

3.1.2
SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 
128cm U 1,00 0,00 €

3.1.3
SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 
80cm U 2,00 0,00 €

3.2 Serrurerie

3.2.1 Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure ml 41,50 0,00 €

3.2.2 Garde-corps métal barreaudé local archives ml 9,60 0,00 €

3.2.3 Escalier métal local archives U 1,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 01 HT

DPGF - LOT 07 - Serrurerie
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 01
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Portes et menuiseries métal

3.1.1 SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES U 1,00 0,00 €

3.1.2
SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 
128cm U 0,00 €

3.1.3
SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 
80cm U 0,00 €

3.2 Serrurerie

3.2.1 Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure ml 0,00 €

3.2.2 Garde-corps métal barreaudé local archives ml 0,00 €

3.2.3 Escalier métal local archives U 0,00 €

0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 02 HT

DPGF - LOT 07 - Serrurerie
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 02
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Portes et menuiseries métal

3.1.1 SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES U 0,00 €

3.1.2
SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 
128cm U 0,00 €

3.1.3
SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 
80cm U 0,00 €

3.2 Serrurerie

3.2.1 Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure ml 0,00 €

3.2.2 Garde-corps métal barreaudé local archives ml 0,00 €

3.2.3 Escalier métal local archives U 0,00 €

0,00 €

0,00 €TOTAL PHASE 03 HT

DPGF - LOT 07 - Serrurerie
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

N° Désignation
Phase 03
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U Qté PU HT Total HT
3 Description des ouvrages

3.1 Portes et menuiseries métal

3.1.1 SER 01 - Porte d'accès tierce vitrée 225 x 140cm accès CES U 0,00 €

3.1.2
SER 02 – Porte tierce de service acier galvanisé local archive 210 x 
128cm U 0,00 €

3.1.3
SER 03 – Porte accès technique acier galvanisé local archive 140 x 
80cm U 0,00 €

3.2 Serrurerie

3.2.1 Garde-corps métal barreaudé rampe extérieure ml 0,00 €

3.2.2 Garde-corps métal barreaudé local archives ml 0,00 €

3.2.3 Escalier métal local archives U 0,00 €

0,00 €

0,00 €

DPGF - LOT 07 - Serrurerie
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

N° Désignation
Phase 04

Quantités, unités et prix à compléter. Décomposition par phases.

TOTAL PHASE 04 HT
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Phase Montant HT
Phase 01 0,00 €
Phase 02 0,00 €
Phase 03 0,00 €
Phase 04 0,00 €

TOTAL MARCHÉ HT 0,00 €

Janvier à juillet 2027
Août 2027 à février 2028

Février à août 2028
Août à décembre 2028

DPGF - LOT 07 - Serrurerie
Restructuration du siège de la CPAM de l’Aude - 2 Allées de Bezons – 11000 CARCASSONNE

Récapitulatif - Lot 07

Période


