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Ch Désignation Tranche U Qté  Prix Unit. H.T.  Prix Total H.T. Qté  Prix Unit. H.T.  Prix Total H.T. Qté  Prix Unit. H.T.  Prix Total H.T. Qté  Prix Unit. H.T.  Prix Total H.T. 

I. GENERALITES

I.11 Documents à remettre TF/ TO1/TO2 ens 1                           -   € 1                                  -   € 1                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 
I.12 Réception et garantie TF/ TO1/TO2 ens 1                           -   € 1                                  -   € 1                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 
I.13 Essais et contrôles TF/ TO1/TO2 ens 1                           -   € 1                                  -   € 1                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 

II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM ens 1  PM  PM 

III DESCRIPTION DES TRAVAUIX

III.1 Dépose 

Dépose  des installations et équipements divers y compris repérage des câbles

Dépose  des installations HTA du local CG T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

Dépose  des installations HTA du local SG T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

Dépose  du transformateur HT/BT 400kV  local SG T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

Dépose  des installations TGBT du local SG T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

Dépose  des installations secours des locaux CG et SG T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Dépose  des installations HTA et transfo d'alimentation du local LASA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Dépose  des installations BT du local LASA et SA T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Dépose  des installations BT des locaux SG et CG et Capsule T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 

III.2 Régime du neutre SLT
Modification du régime du neutre TF/ TO1/TO2 ens 4                           -   € 1                      -   €                                  -   € 1                      -   €                                  -   € 2                     -   €                                  -   € 

III.3 Alimentation HTA/ BT
III.3.1 Origine de l'installation actuelle PM  PM  PM 
III.3.2 Origine de l'installation future PM  PM  PM 

III.4 Poste de livraison HTA
III.4.1 Local CG

Tableau HTA (13.100/13,200) de livraison comprenant : 

1 cellule arrivée, 1 cellule transfo de tension (comptage),

1 cellule disjoncteur,1 cellule inter (départ)

T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.4.2 Local SG

Tableau HTA  (13.200) comprenant : 

1 cellule arrivée, 1 cellule inter fusibles
T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.4.2.1 Equipements et aménagements complémentaires pour les locaux CG et SG

Accessoires réglementaires et de sécurité T.F ens 2                           -   € 2                      -   €                                  -   € 

Accessoires de cellules T.F ens 2                           -   € 2                      -   €                                  -   € 

Travaux de raccordement T.F ens 2                           -   € 2                      -   €                                  -   € 

Aménagements complémentaires pour chaque local T.F ens 2                           -   € 2                      -   €                                  -   € 

III.4.3 Tranxformteur TR1- HTA/BT

Transformateur 400kVA sec T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

Câble RO2V  Transfo TR1  => TGBT T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.5 Alimentation de secours
III.5.1 Alimentation actuelle  PM  PM 
III.5.2 Alimentation future  PM  PM 

III.5.2.1 Local CG
Transformateur TR8 élévateur 410/800V 160kVA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Câble RO2V  armoire secours => transfo TR8 T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Câble RO2V  Transfo TR8  => Disjoncteur  D2 T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Modification de l'armoire secours T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.5.2.2 Local SG
Transformateur TR5 abaisseur 800/410V 160kVA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Câble RO2V  Transfo TR5  => TGBT T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
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III.6 Alimentation du TD-CG depuis le TGBT SG
III.6.1 Local SG

Câble RO2V  TGBT=> transfo TR4 T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Transformateur TR4 élévateur 410/1000V 100kVA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Le disjoncteur en sortie du transfo TR4 T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.6.2 Local CG
Transformateur TR7 abaisseur 1000/410V 100kVA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Câble RO2V  Transfo TR7  => Disjoncteur  TD-CG T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.6.3 Travaux de raccordement T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.7 Alimentation du TD-LASA depuis le TGBT SG
III.7.1 Local SG

Câble RO2V  TGBT=> transfo TR2 T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Transformateur TR2 élévateur 410/5,5kVV 200kVA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Resistance du point neutre T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Tableau HTA  comprenant : 

1 cellule arrivée, 1 cellule inter fusibles
T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.7.2 Local LASA
Tableau HTA  comprenant : 

1 cellule arrivée, 1 cellule inter fusibles
T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

Transformateur TR2A abaisseur 5,5kV/410V 200kVA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
Câble RO2V  Transfo TR2A  => Disjoncteur  TD-LASA T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

III.7.3 Equipements et aménagements complémentaires pour les locaux SG et LASA
Accessoires réglementaires et de sécurité T.F/T.O2 ens 2                           -   € 1                      -   €                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 
Accessoires de cellules T.F/T.O2 ens 2                           -   € 1                      -   €                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 
Travaux de raccordement T.F/T.O2 ens 2                           -   € 1                      -   €                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 
Aménagements complémentaires pour chaque local T.F/T.O2 ens 2                           -   € 1                      -   €                                  -   € 1                     -   €                                  -   € 

III.8 Tableaux Electriques

TGBT SG T.F ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 

TD-CG T.O1 ens 1                           -   € 1                      -   €                                  -   € 
TD-LASA T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
TD-SA T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Coffret Capsule T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Amenagement de locaux et recouvrement des caniveaux 
Dans le local SG T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Dans le local CG T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Dans le local  LASA T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Dans le local SA T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 

III.9 Alimentations des tableaux divisionnaires
TD-SA en câble R02V T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Coffret Capsule en câble R02V T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 

III.10 Aménagement des locaux techniques  PM  PM 

III.11 Distribution secondaire câblage et cheminement
Câble 3g1,5  RO2V T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Câble divers petites section T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Tube IRO T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Chemin de câbles CFO T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 

Cablage IP
Cablage IP des régulateurs moteurs vers baie VDI T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Cablage IP des compteur vers baie VDI T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
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III.12 Appareils d'éclairage 
Type A - Luminaire étanche LED 5200  lumens T.O2 U 30                           -   € 30                     -   €                                  -   € 
Type B - Luminaire encastré 600x600 LED 4000 lumens T.O2 U 16                           -   € 16                     -   €                                  -   € 
Type C - Projecteur LED éclairage extérieur  y compris  détecteur, câblage et 

cheminement
T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 

III.13 Appareillage
Interrupteur SA/VV/BP T.O2 U 6                           -   € 6                     -   €                                  -   € 
Coffret prises T.O2 U 8                           -   € 8                     -   €                                  -   € 
Câble d'alimentation des coffrets prises T.O2 ens 8                           -   € 8                     -   €                                  -   € 
Coupure Général électrique T.O2 U 4                           -   € 4                     -   €                                  -   € 
Câble 5g1,5 mm2 R02V T.O2 ens 4                           -   € 4                     -   €                                  -   € 

III.14 Eclairage de sécurité
BAES 60 lumens T.O2 U 5                           -   € 5                     -   €                                  -   € 
BAPI T.O2 U 4                           -   € 4                     -   €                                  -   € 
Câblage type U1000 R2V y compris toute sujétion de pose et raccordement T.O2 ens 5                           -   € 5                     -   €                                  -   € 
BAES 45 lumens  local Capsule T.O2 U 2                           -   € 2                     -   €                                  -   € 
Source centrale T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 

III.15 Modification régime IT  MIGA
Modification régime IT  sur TGBT MIGA T.O2 ens 1                           -   € 1                     -   €                                  -   € 
Modification régime IT  TD Cavité T.O2 ens 3                           -   € 3                     -   €                                  -   € 

III.16 Liaison Ethernet/IP
Liaison Ethernet/IP T.O2 ens 1                           -   € 0 1                     -   €                                  -   € 

RECAPITULATIF

I. GENERALITES
I.11 Documents à remettre                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
I.12 Réception et garantie                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
I.13 Essais et contrôles                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 

Montant HT -- Géneralités                           -   €                                  -   €                                  -   €                                  -   € 

III DESCRIPTION DES TRAVAUIX
III.1 Dépose                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.2 Régime du neutre SLT                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.3 Alimentation HTA/ BT  PM                      -   €                      -   €                     -   € 
III.4 Poste de livraison HTA                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.5 Alimentation de secours                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.6 Alimentation du TD-CG depuis le TGBT SG                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.7 Alimentation du TD-LASA depuis le TGBT SG                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.8 Tableaux Electriques                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.9 Alimentations des tableaux divisionnaires                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 

III.10 Aménagement des locaux techniques  PM 
III.11 Distribution secondaire câblage et cheminement                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.12 Appareils d'éclairage                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.13 Appareillage                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.14 Eclairage de sécurité                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.15 Modification régime IT  MIGA                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 
III.16 Liaison Ethernet/IP                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 

Montant HT                           -   €                                  -   €                                  -   €                                  -   € 

Montant total HT                        -   €                               -   €                               -   €                               -   € 
TVA 20 %                         -   €                      -   €                      -   €                     -   € 

Montant total TTC                           -   €                                  -   €                                  -   €                                  -   € 
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