VERSION 4 09/09/2026

LABORATOIRE SOUTERRAIN A BAS BRUIT SITE DE RUSTREL 84400
RENOVATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES HTA et BT
Tranche ferme Tranche Optionnelle 1 Tranche Optionnelle 2
Ch Désignation Tranche u Qté Prix Unit. H.T. Prix Total H.T. Qté Prix Unit. H.T. Prix Total H.T. Qté Prix Unit. H.T. Prix Total H.T. Qté Prix Unit. H.T. Prix Total H.T.
I GENERALITES
111 Documents a remettre TF/ TO1/T02 ens 1 - € 1 - € 1 - € 1 - € - €
1.12 Réception et garantie TF/ TO1/T02 ens 1 - € 1 - € 1 - € 1 - € - €
1.13 Essais et contrdles TF/ TO1/T02 ens 1 - € 1 - € 1 - € 1 - € - €
[} PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM ens 1 PM PM
m DESCRIPTION DES TRAVAUIX
n.1 Dépose
Dépose des installations et équipements divers y compris repérage des cables
Dépose des installations HTA du local CG T.F ens 1 - € 1 - £ - €
Dépose des installations HTA du local SG T.F ens 1 - € 1 - € - €
Dépose du transformateur HT/BT 400kV local SG T.F ens 1 - € 1 - € - €
Dépose des installations TGBT du local SG T.F ens 1 - € 1 - € - €
Dépose des installations secours des locaux CG et SG T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Dépose des installations HTA et transfo d'alimentation du local LASA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Dépose des installations BT du local LASA et SA T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Dépose des installations BT des locaux SG et CG et Capsule T.02 ens 1 - € 1 - € - €
n.2 Régime du neutre SLT
Modification du régime du neutre TF/ TO1/T02 ens 4 - € 1 - € - € 1 - € - € 2 - € - €
n.3 Alimentation HTA/ BT
m.3.1 Origine de l'installation actuelle PM PM PM
n.3.2 Origine de l'installation future PM PM PM
n.a Poste de livraison HTA
.4.1 Local CG
Tableau HTA (13.100/13,200) de livraison comprenant :
1 cellule arrivée, 1 cellule transfo de tension (comptage), T.F ens 1 - € 1 - € - €
1 cellule disioncteur, 1 cellule inter (départ)
11.4.2 Local SG
Tableau HTA l(134200) convﬁprenanvt : TE ens 1 - 1 - -
1 cellule arrivée, 1 cellule inter fusibles
.4.2.1 |Equipements et aménagements complémentaires pour les locaux CG et SG
Accessoires réglementaires et de sécurité T.F ens 2 - £ 2 - € - €
Accessoires de cellules T.F ens 2 - € 2 - € - €
Travaux de raccordement T.F ens 2 - € 2 - € - €
Aménagements complémentaires pour chaque local T.F ens 2 - € 2 - € - €
.4.3 Tranxformteur TR1- HTA/BT
Transformateur 400kVA sec T.F ens 1 - 1 - € - €
Cable RO2V Transfo TR1 =>TGBT T.F ens 1 - 1 - € - €
.5 Alimentation de secours
1.5.1 Alimentation actuelle PM PM
1.5.2 Alimentation future PM PM
111.5.2.1 |Local CG
Transformateur TR8 élévateur 410/800V 160kVA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Céble RO2V armoire secours => transfo TR8 T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Cable RO2V Transfo TR8 => Disjoncteur D2 T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Modification de I'armoire secours T.01 ens 1 - € 1 - € - €
111.5.2.2 |Local SG
Transformateur TR5 abaisseur 800/410V 160kVA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Céble RO2V Transfo TR5 => TGBT T.01 ens 1 - € 1 - € - €
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1.6 Alimentation du TD-CG depuis le TGBT SG
.6.1 Local SG
Céble RO2V TGBT=> transfo TR4 T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Transformateur TR4 élévateur 410/1000V 100kVA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Le disjoncteur en sortie du transfo TR4 T.01 ens 1 - € 1 - € - €
.6.2 Local CG
Transformateur TR7 abaisseur 1000/410V 100kVA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Cable RO2V Transfo TR7 => Disjoncteur TD-CG T.01 ens 1 - € 1 - € - €
.63 Travaux de raccordement T.01 ens 1 - € 1 - € - €
n.7 Alimentation du TD-LASA depuis le TGBT SG
n7.1 Local SG
Céble RO2V TGBT=> transfo TR2 T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Transformateur TR2 élévateur 410/5,5kVV 200kVA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Resistance du point neutre T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Tableau HT/.A 'comprenant.: . T01 ens 1 - € 1 _ € - €
1 cellule arrivée, 1 cellule inter fusibles
n.7.2 Local LASA
Tableau HT/.A 'comprenant.: . T01 ens 1 - € _ € - €
1 cellule arrivée, 1 cellule inter fusibles
Transformateur TR2A abaisseur 5,5kV/410V 200kVA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
Cable RO2V Transfo TR2A => Disjoncteur TD-LASA T.01 ens 1 - € 1 - € - €
n.z.3 Equipements et aménagements complémentaires pour les locaux SG et LASA
Accessoires réglementaires et de sécurité T.F/T.02 ens 2 - € 1 - € - € 1 - € - €
Accessoires de cellules T.F/T.02 ens 2 - € 1 - € - € 1 - € - €
Travaux de raccordement T.F/T.02 ens 2 - € 1 - € - € 1 - € - €
Aménagements complémentaires pour chaque local T.F/T.02 ens 2 - € 1 - € - € 1 - € - €
1.8 Tableaux Electriques
TGBT SG T.F ens 1 - € 1 - € - €
TD-CG T.01 ens 1 - € 1 - € - €
TD-LASA T.02 ens 1 - € 1 - € - €
TD-SA T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Coffret Capsule T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Amenagement de locaux et recouvrement des caniveaux
Dans le local SG T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Dans le local CG T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Dans le local LASA T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Dans le local SA T.02 ens 1 - € 1 - € - €
n.9 Alimentations des tableaux divisionnaires
TD-SA en cable RO2V T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Coffret Capsule en cable RO2V T.02 ens 1 - € 1 - € - €
.10 Aménagement des locaux techniques PM PM
n.11 Distribution secondaire cablage et cheminement
Cable 3g1,5 RO2V T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Cable divers petites section T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Tube IRO T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Chemin de cébles CFO T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Cablage IP
Cablage IP des régulateurs moteurs vers baie VDI T.02 ens 1 - € 1 - € - €
Cablage IP des compteur vers baie VDI T.02 ens 1 - € 1 - € - €
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n.12 Appareils d'éclairage
Type A - Luminaire étanche LED 5200 lumens T.02 §) 30 - € 30 - € €
Type B - Luminaire encastré 600x600 LED 4000 lumens T.02 U 16 - € 16 - € €
Type C - Projecteur LED éclairage extérieur y compris détecteur, cablage et T.02 ens 1 _€ 1 - €
cheminement
n.13 Appareillage
Interrupteur SA/VV/BP T.02 U 6 - € 6 - € €
Coffret prises T.02 U 8 - € 8 - € €
Cable d'alimentation des coffrets prises T.02 ens 8 - € 8 - € €
Coupure Général électrique T.02 U 4 - € 4 - € €
Cable 5g1,5 mm2 RO2V T.02 ens 4 - € 4 - £ €
.14 Eclairage de sécurité
BAES 60 lumens T.02 V) 5 - € 5 - £ €
BAPI T.02 V) 4 - £ 4 - £ €
Cablage type U1000 R2V y compris toute sujétion de pose et raccordement T.02 ens 5 - € 5 - € €
BAES 45 lumens local Capsule T.02 §) 2 - € 2 - € €
Source centrale T.02 ens 1 - € 1 - € €
.15 Modification régime IT MIGA
Modification régime IT sur TGBT MIGA T.02 ens 1 - € 1 - € €
Modification régime IT TD Cavité T.02 ens 3 - € 3 - € €
.16 Liaison Ethernet/IP
Liaison Ethernet/IP T.02 ens 1 - € 0 1 - € €
RECAPITULATIF
I GENERALITES
1.11 Documents a remettre - € - € - € - €
1.12 Réception et garantie - € - € - € - €
1.13 Essais et contréles - € - € - € - €
Montant HT -- Géneralités - € - - € €
nm DESCRIPTION DES TRAVAUIX
.1 Dépose - € - € - € - €
.2 Régime du neutre SLT - € - € - € - €
.3 Alimentation HTA/ BT PM - € - £ - £
.4 Poste de livraison HTA - € - € - € - €
1.5 Alimentation de secours - € - € - € - €
1.6 Alimentation du TD-CG depuis le TGBT SG - £ - € - £ - £
.7 Alimentation du TD-LASA depuis le TGBT SG - € - € - € - €
1.8 Tableaux Electriques - € - € - € - €
1.9 Alimentations des tableaux divisionnaires - € - € - € - €
.10 Aménagement des locaux techniques PM
.11 Distribution secondaire cdblage et cheminement - € - € - € - €
.12 Appareils d'éclairage - € - € - € - €
.13 Appareillage - € - € - € - €
.14 Eclairage de sécurité - € - € - € - €
.15 Modification régime IT MIGA - € - € - € - €
.16 Liaison Ethernet/IP - € - € - € - €
Montant HT - € - - € €
Montant total HT - € - - € €
TVA20% - € - € - € - €
Montant total TTC - € - - € €
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