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1 NATURE DES PRESTATIONS
1.1 Objet

Ce présent CCTP, Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, a pour objet de définir les
prestations dans le cadre de travaux de rénovation des distributions électriques lors d’'aménagement de locaux
a usage de bureaux situé au batiment N rez-de chaussée.

Lot n°4 : refonte de la distribution électrique, courants forts et courants faibles
Le batiment concerné est positionné sur le plan de masse de 'école (cf annexe 1).
Les prestations sont a réaliser sur le site de 'TENSTA Campus de Brest (29).

1.2 Contexte

Parmi les toutes meilleures Ecoles d’ingénieur de France, I'Ecole Nationale Supérieure de Techniques
Avancées (ENSTA), membre de I'Institut Polytechnique de Paris, est présente sur le campus de Paris-
Saclay a Palaiseau ainsi que dans I'écosysteme du Grand Ouest par son campus de Brest. Elle combine
ainsi leurs forces et expertises, en formation et en recherche, pour relever les défis stratégiques de
souveraineté dans un monde en quéte de transformation et d’adaptation aux grands défis sociétaux :
énergies durables, transports et mobilités, défense et sécurité, numérique, maritime, spatial, santé...

1.2.1 Présentation de I"TENSTA Campus de Brest

Etablissement public d’enseignement supérieur et de recherche, TENSTA Campus de Brest dispense des
formations et mene des recherches dans des domaines d’ingénierie qui requierent une haute technicité.
L’établissement est composé de deux zones séparées par une cléture :
- La zone vie regroupant principalement I'hébergement, la maison des étudiants, le restaurant et les
ateliers des services techniques ;
- La zone école regroupant principalement les batiments de cours, les centres de recherche et
laboratoires, la zone sports, les batiments administratifs, des parkings et la place d’armes.

La prestation a réaliser concernent la zone école.

1.2.2 Le service « prescripteur »
Le marché est placé sous la responsabilité de la Division du Patrimoine et de la Logistique.
1.2.3 Les moyens

Le titulaire mettra a disposition des moyens humains ayant une bonne connaissance réglementaire
et une expérience reconnue ainsi que tous les moyens techniques nécessaires pour cette prestation.

Il est censé avoir pris parfaitement connaissance de I'affectation des divers locaux et ouvrage a
réaliser, les normes, les matériaux mis en place, les accessoires seront conformes a la législation en vigueur
lié a I'activité et aux prestations
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2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
2.1 Objectifs

Il s’agit de procéder a la distribution des réseaux électriques de bureaux au batiment N RDC dans un
cadre de rénovation d’ensemble.

Les travaux a mener sont localisés dans la zone Ecole cf annexe 1.
Plans divers existant et projet de 'amphithéatre dans les documents graphiques.

Obijectifs a atteindre:

3 - Réalisation d’une installation d’éclairage de prises de courants et une distribution de points réseaux
informatiques conforme a la réglementation NF C15-100 et sécurité incendie en ERP.

1- Maintenir la sécurité avec le travail en site occupé.

3.1 Rappel des principaux textes réglementaires

Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon 'ensemble des normes, réglements et DTU en vigueur
a la date de la remise de I'offre, et notamment :

- Les normes francaises NF et européennes EN,

- Le Code de la Construction et de I'habitation,

- Le Code I'Urbanisme,

- Le Code du Travalil,

- Le Code de 'Environnement,

- Le réglement de sécurité contre I'incendie relatif aux recommandations aux ERP (établissements

recevant du public),

- Le NRA (nouvelle réglementation acoustique), arrétés du 28/10/1984,

- Tout autre Code, norme ou recommandations applicable aux présentes prestations,

- Décret 2000-1153 du 29/11/2000 « caractéristiques thermiques des constructions).

- Les regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

- Les regles de I'art et de bonne exécution

3.2 Description fonctionnelle et périmetre

Le site de I'école est en fonctionnement normal (activités d’enseignement et recherche dans les deux
zones concernées) :

» le travail se fera en « site occupé » avec l'isolation du chantier par rapport au public.

Le batiment N est classé en ERP de type R de 5™ catégorie.

A titre indicatif, la surface au sol est d’environ :400 m2. Rdc zone concerné

Le titulaire est réputé avoir pris connaissances des lieux et de tous éléments afférents a I'exécution
des travaux.



CCTP 20260006-04

PAGE
5/12

Travaux de distribution électriques au batiment N RDC

3.2.1 Généralités concernant tous les ouvrages

Les soumissionnaires devront intégrer toutes les hypotheses concernant la définition, la fabrication
et la mise en ceuvre des ouvrages et notamment :

» Laréglementation et I'exploitations des installations électriques par rapport aux sollicitations,

* Le complexe devra bénéficier d’'un avis technique.

» Les performances énergétiques.

3.2.2 Etendue des prestations

Les ouvrages comprennent les travaux suivants (les marques et types sont donnés a titre
indicatifs pour répondre aux objectifs cités au 2.1, les propositions techniques équivalentes
seront acceptables) :

-Le repérage, l'isolement et la consignation des réseaux électriques existants.
-L'origine des installations est située au TGBT NOO6bis existant dans le batiment N au rez-
de chaussée. (Voir sur plan).
-La réalisation des plans de réservation et d’exécution, et toutes informations nécessaires
aux autres corps d'état pour une parfaite exécution des travaux.
-Les études et les plans de fabrication
- Mise a disposition d’un coffret de chantier triphasé 3P+N+T 32A+ PC 16A et I'éclairage
bandeau LED de chantier sur toute la durée du chantier.
-Dépose des installation électriques, éclairages baes, prise es de courants, tableaux
divisionnaires....
-Dépose des alimentations TD non réutilisées
-Conservations et récupérations et optimisations des cables réseaux FFT4P cat 6A existant
-Les blocs de prises de courant 2P+T 16A existantes 4PC sont a optimiser dans le projet.
-Adaptation ou prévoir un tableau divisionnaire en local TGBT rdc NO6bis.
-Les cables doivent répondre aux euroclasses FR-N1X6G3 CCa.
CPR, catégorie Cca,s2,d2,a2, B2ca,s1,d1a1.
-Pose en complément de I'existant d’'un chemin de cable dans la circulation. Dimensionné a
son usage. Du type dalle marine Cfo/Cfa (150mm)
-Evolution de I'éclairage des bureaux en PANEL DALI sur bouton poussoir.

Type de dalle panel Phillips Panel G6 RC132V G6.(600*600)
-Pose des BAES ERP connecté Legrand 06625.
- Dépose et repose des équipements SSI existant. (Boitier a briser et siréne
d’évacuation).Voir plan SSI en annexe.
- Pose d’'un déclencheur manuel a membrane supplémentaire en NO19.
- Pose d’une sirene UGA en N09B
- Pose de Flashs lumineux dans les deux blocs sanitaires
- 3 portes CF a équiper en ventouses ou DAS (voir lot menuiserie) (2 au RDC et 1 au N+1)
- Voir disponibilité sur le MEA. (N09). En fonction prévoir un MEA supplémentaire et une
prestation d’intégration Siemens.
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-Circulation éclairage sur commande minuterie, 10 BP, dalle LED panel PSU.
Par pieces
1 prise de courant 16A dites de service a I'entrée.
Par poste de travail/usager a compléter avec le matériel existant. (Voir plan en annexe)
-1 bloc de 4 pc (par poste de travail).
-2 points RJ 45. (par poste de travail).
En salle de réunion
-6 blocs de 4 pc a répartir.
-1 alimentation électrique cumulus ECS. (Cumulus 50 | en N019.)
En circulation.
-Prévoir 4 prises de courants de service.

Le TGBT alimentera de la maniére suivante :

1 disjoncteur 2P 16A30mA Si pour deux bureaux. (PC 2P+T).

1 disjoncteur 2P 16A30mA pour la salle de pause. (PC 2P+T).

2 protections différentiel général distincte d’éclairage sur I'ensemble.

1 protection par disjoncteur 2P 10A pour quatre bureaux au maximum (Eclairage).

1 coupure externe arrét d’urgence (Blanc a membrane, identifi€).

1 coupure arrét ventilation arrét d’'urgence a impulsion BP.

-Fourniture du schéma électrique du TD en version papier sur porte document et en version
numeérique modifiable.

3.2.3 Sécurité

Toutes les mesures liées a la sécurité seront prises sur le chantier face aux risques liés aux
travaux en élévation et aux travaux a mener en « site occupé ». Les effectifs du campus de Brest peuvent
atteindre 1000 personnes selon la période de I'année (environ 700 éléves et 300 personnels).

Les moyens appropriés seront prévus par le titulaire, pour assurer la sécurité du personnel de chantier
et des personnes sur le site de I'établissement (personnels, étudiants, etc..) au voisinage tant en ce qui
concerne les matériels de manutention, levage, exécution et tous dispositifs oeuvrant sur le chantier ainsi
gu’en rapport avec les produits utilisés sur chantier.

NETTOYAGE DU CHANTIER :

Le chantier sera maintenu propre pendant toute la durée des travaux. L'entrepreneur titulaire devra
débarrasser ses gravats ou emballages et nettoyer le chantier en fin des travaux selon un plan type Plan
d’élimination et de valorisation des déchets (PEVD) ou schéma d’organisation et de gestion des déchets
SOGED a transmettre dans son offre.

Tous les déchets, chutes, gravats, emballages, etc ...provenant des travaux du présent marché seront
évacués au fur et a mesure des prestations. L'utilisation éventuelle d’'une benne sera a la charge du titulaire
au titre de ce marché. Le titulaire procédera, avec la présence d’'un membre des services techniques, a une
inspection de zones en fin de chantier pour vérifier I'évacuation et le nettoyage.
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3.2.4 Documents contractuels DOE — DIUO (certificats, PV)

L’entreprise devra fournir en fin de chantier tous les dossiers :
» De recollement des dossiers d’'ouvrages exécutés DOE : 1 exemplaire informatique de type CD
en format dwg pour les plans, en format pdf pour les notices techniques et 1 exemplaire papier,
» D’intervention ultérieure pendant I'utilisation de I'ouvrage,
» La liste des principaux fournisseurs (nom et adresse),

3.2.5 Garantie

L’attention est apportée sur I'exigence de garantie décennale qui prendra date des achévement et
remise des documents justificatifs, conformément a la loi (date de réception définitive).

4 ANNEXES

* Plan de masse et localisation des zones de travaux,
* plan de I'existant avant-projet
» Plans du projet (RDC et N+1).
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Annexe 1 — plan de masse et localisation de la zone de travaux
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Annexe 2 — plan de masse de I’existant.

Plan Bat N avant projet.
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Annexe 3- plan de masse du projet.RDC

Plan du Projet

cree 51.90
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Annexe 4—plan de masse du projet.N+1.

Plan du projet N+1
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