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PREAMBULE

Définition des termes et abréviations employés

Surface Utile (S.U.) Surface égale a la somme des surfaces intérieures des locaux
correspondant aux activités définies au programme.

Elle ne prend pas en compte les circulations verticales et horizontales
(hors hall d’accueil), les paliers d’étage, les locaux techniques dédiés
au fonctionnement de I'immeuble, 'encombrement de la construction
(surface au sol des murs, voiles, cloisons, gaines techniques, ...)

Surface Dans CEuvre (S.D.O.) La Surface Dans CEuvre est égale a la Surface Utile a laquelle on
rajoute les surfaces de circulations horizontales et verticales, les
surfaces des gaines et locaux techniques et les surfaces au sol du
cloisonnement.

Surface Plancher La surface de plancher de la construction est définie comme étant [...]
égale & la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et
couvert, calculée a partir du nu intérieur des facades aprés déduction :

1. des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant
les embrasures des portes et fenétres donnant sur I'extérieur ;

2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et
ascenseurs ;

3. des surfaces de plancher d’'une hauteur sous plafond inférieure
ou égale a 1,80 meétre ;

4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement
des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accés
et les aires de manceuvres ;

5. des surfaces de plancher des combles non aménageables
pour [I'habitation ou pour des activitess a caractere
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires
au fonctionnement d’un groupe de batiments ou d’'un immeuble
autre qu’une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1
du code de la construction et de I'habitation, y compris les
locaux de stockage des déchets ;

7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes
a des logements, dés lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune ;

8. d’une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées
a I'habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de
l'application des alinéas précédents, dés lors que les
logements sont desservis par des parties communes

intérieures.
pm Pour Mémoire
PMR Personnes a mobilité réduite
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1 PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

1.1 Contexte et objectif de I’étude

La cafétéria du centre hospitalier La Chartreuse est un lieu essentiel, de convivialité et de lien social. Son
emplacement actuel ne répond plus au besoin et a I'évolution de son activité. Cette étude de faisabilité a pour
objectif de préciser son dimensionnement futur et sa localisation dans le batiment « Petit Chateau » ou se
situe également la DSET et 'Espace Exposition.

Les objectifs de déplacement de ce service sont multiples :
- Relocaliser les locaux vers une position plus centrale compte tenu des constructions en cours
- Améliorer les conditions d’accueil avec une accessibilité aux personnes a mobilité réduite
- Dynamiser le service
- Créer un lien avec I'espace d’exposition

Cette étude est établie sur la base :
- D’une visite de site
- Des derniéres réunions COPIL Cafétaria de 2026
- Del'étude du document « Projet de service CAFETERIA », version 16 du 4 avril 2024

2 LESITE

Le centre hospitalier de La Chartreuse est implanté sur une parcelle de plus de 23 hectares au 1 boulevard
Chanoine Kir & Dijon.

Le batiment actuel de la cafétéria est :
- Ancien. Il présente de nombreux désordres de type infiltrations d’eau.
- Situé dans une zone inondable.
- Sans accés aménagés pour les personnes a mobilité réduite.
- Manque d’espaces intérieurs.
- Manque de convivialité.
Ces constats sont énumérés par le personnel dans le document « Projet de service CAFETERIA ».

Les deux croquis présentés ci-aprés permettent de localiser la future implantation de la cafétéria, étudiée dans
le cadre de cette faisabilité.

Cette implantation dans le batiment « Petit Chateau » permet de :

- Conserver une situation centrale au sein de I'établissement, a proximité des patients/résidents au
long cours de 'EPHAD et du MAS en cours de construction

- Donner de la visibilité au service et le dynamiser tout en se rapprocher des lieux culturels du site qui
accueillent de nombreux touristes (espace exposition, puits de Moise, La Chapelle, Le cirque)

- Prévoir des aménagements pour les personnes a mobilités réduites sur le circuit menant a la
cafétéria

- D’agrandir 'accueil et de diversifier les services proposés
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Plan de repérage du CHLC
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CH La Chartreuse DIJON Déplacement de la Cafétéria— Etude de Faisabilité

3 LA CAFETERIA

L’objectif de cette étude n’est pas de faire un état des lieux précis de la cafétéria existante. Cependant il est
impératif de connaitre la situation actuelle pour conserver les aspects du service qui répondent toujours au
besoin et de ne pas reproduire des erreurs d’aménagement pour la future implantation.

3.1 Objectifs du service

- Lieu d’accueil et point de repére institutionnel

- Espace convivial

- Vente de produits divers et variés

- Activités de socialisation, de reprise d’activités professionnelles
- Ateliers thérapeutiques

3.2 Horaires d’ouvertures

Les horaires d’ouvertures actuelles sont les suivants :
Lundi au Vendredi : 9h30-12h et 13h-17h

Le projet de service envisage un élargissement des jours d’ouverture.

3.3 Lafréquentation du public et le nombre de personnel

La cafétéria est ouverte aux patients, membres des familles, collégues de travail. Elle accueille environ 200
personnes par jour.

Concernant le personnel permanent, il est constitué de 4 personnes (6 d’aprés le document « Projet cafétéria).
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3.5 Tableau de surface existante

0 0 A A
apacité
e des Lo bre otale Aménageme quipeme Observatio
De
Accueil/Salle Restauration 59,98
Sonnette pouraide a la personne
2 A (accessibilité PMR)
Entrée, Salle de res tauration, Bar )
.\ ) ., ) Tables et chaise
Salle d'accueil destinée au public 16 Zone de vente L, . . , . . . , .
. ) . . 59,98 | 59,98 ) . . Bar équipés de : machine a café, micro- Ouverture automatique de |'entrée serait un plus.
pour le service et |les animations assises Zone d'affichage d'informations L. .
, L onde, évier 2 bacs, lave-vaisselle,
Sol carrelé (facilite le nettoyage) . L
placards, tiroirs et étageres de rangement
Musique diffusée dans la salle
Locaux du personnel 8,92
Bureau équipe Coffre fort (clé géré par le standard
san Sautp 2 892 | 892 (clé gere p )
pluridisciplinaire/cadre A usage de vestiaires
Locaux Logistiques / Vestiaires 22,84
Stockage de denrées alimentaires, objets de Livraison de METRO via palettes
premiére nécessité, papetterie (timbre, carte, 2 réfrigérateurs , 1 congélateur avec tiroirs Certains produits non livrables géré parle
Stockage produits alimentaires 15,98 | 15,98 |revues) Zone a rafraichir |1'été pour faibilis er personnel de la zone de vente a la cafétéria
stockage (chocolat) Surface du local suffis ante actuellement mais
Lien avec le self (commande de crois sants) vouer a s'étendre
Stockage matériel
Stockage des produits d'entretien, du linge
Local entretien 6,86 6,86 |(propre etsale), de lavaisselle Linge traité par la laverie
A usage de vestiaires du personnel
Local vestiaires
Cuisine 0
Salle de pause manquante pour le personnel (1H
Cuis ine 0,00 P 9 P P ¢
pause)
Sanitaires 6,59
Sanitaires 1 w.c public, 1 w.c privé, 1 lavabo Eviter que |'accés aux sanitaires soit vu de |'accueil

‘AL SURFACES UTILES

Circulation et locaux techniques

TOTAL SURFACE DANS CEUVRE

ESPACES EXTERIEURES

98,33

98,33

Ventilation naturelle, volets électriques
Pas de locaux OM (géré au niveau du site global)

Terrasse

Rampe pour |'acces sibilité PMR
Acces au drive
Zone fumeur

Tables, salon de jardin, parasol

Surface estimée parrapporta la vue aérienne
Stockage hivernale géré par DSET sur le site
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3.6 Tableau de surface projetée (Etabli sur la base du projet de service)

TOTAL SURFACE DANS CEUVRE

ESPACES EXTERIEURES

0 0 PRO
ature de oca e bre pe otale Amenageme quipeme
Accueil/Salle Restauration 150 150
. . o . dont 12 m? de bar, 50 m? pour le service
Salle d'accueil destinée au public 21 assises 100,00 100,00 restauration, et 40 m? pour espaces
pour le service et les animations modulables
Espace d'activités/médiation/
réunion : animations/ 5 20 20
ateliers/permanence MDU
espace
numérique/bibliothéque/espace 10 30 30
jeux
Locaux du personnel 15 15
B -
urt?a.u _ec!uu_)e 2 12,00 12,00 Espace de réunion
pluridisciplinaire/cadre
Locaux Logistiques / Vestiaires 46 46
Stockage produits alimentaires 15,00 15,00 accessible depuis |'extérieur
Stockage matériel 15,00 15,00 accessible depuis |'extérieur point d'eau
Local entretien 6,00 6,00 Chariot d'entretien, produits, linge
Local vestiaires 10,00 10,00 Voir si nécessité douche ?
Sanitaires 10
Sanitaires 3 10,00 10,00 2 wc public et 1 wc privé au normes accessibilité PMR
URFACES UTILES
Circulation et locaux techniques 33,15 33,15 C|rc.ulat|on et locaux techniques
(ratio SDO/SU = 1,15)

Terrasse

75

avec abri
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3.7 Reportage photographique (visite fin novembre 2023)

‘
E

Bureau de I'équipe pluridisciplinaire/cadre Stockage matériel
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4 LE PETIT CHATEAU

ATTENTION LE BATIMENT EST CLASSE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
4.1 Plan de 'existant
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Plan de I'espace exposition
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4.2 Tableau de surface existante

Tableau de la zone libérée

UNITES FONCTIONNELLES SURFACES EXISTANTES
S

SU(m?) Totale Aménagements
(m?)

Capacité Nbre
Nature des Locaux P

(nbre pers.) ocaux

Equipements

TOTAL SURFACES UTILES 183,5 183,5

Entrée de Service 6

Entrée de Service RDC 1 6,00 6,00

Bureaux 150,5

Bureau Mme Raynaud/M Loglisci 2 RDC 1 30,00 | 30,00 [Accés extérieur
avec locaux cloisonnés RDC 2 3,80 3,80 32::: :rlleﬁ)ucal
Bureau Mme Cholet 1 RDC 1 16,00 | 16,00

Bureau M Thouret 1 RDC 1 15,00 | 15,00

avec local technique RDC 1 1,70 1,70

Bureau Mme Bonnefoy 1 RDC 1 26,00 | 26,00 |Accés extérieur
Bureau Mme Carriere 1 RDC 1 14,00 | 14,00

Bureau M Mourot 1 RDC 1 16,00 | 16,00 |Acces extérieur
Bureau Mme Trilliard 1 RDC 1 18,00 | 18,00

Bureau M Cornu 1 RDC 1 10,00 | 10,00

Locaux Stockage 17

Archives RDC 1 17,00 | 17,00 |Acces au sous-sol
Sanitaires 10

Sanitaire avec sas (local entretien) RDC 1 5,00 5,00

Sanitaire avec sas RDC 1 5,00 5,00

Circlation | | RDC_| 1 | 17 | 17,00 [AccesalétagenseT| |

TOTAL SURFACE DANS CEUVRE 200,5 200,5

ESPACES EXTERIEURES ‘ 0]
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Tableau de I'espace exposition

0 0 RFA A
apacité bre
ature des Loca ea otale Aménageme quipeme Obse 0
bre pe oca
Accueil/Bureau 30
) ; 1 poste de Exposition Histoire des Chartreux
Entrée/Accueil/Bureau i RDC 1 30,00 | 30,00 |Affichages
travail Stockage de revues
Exposition 130 Renouvellée tous les 3 mois
Salle réservée a une association Tables/chaises n A N
Salle 01 RDC 1 21,00 | 21,00 |ijes Embarqués" Projection de film Dégustation de gateaux, boissons
Compte tenu de la hauteur sous
lafond, pré de:
Salle 02 RDC 1 | 42,00 | 42,00 |Parond presence de
Baffles acoustiques
Rails d'éclairage
Salle 03 RDC 1 29,00 | 29,00
Salle 04 RDC 1 38,00 | 38,00
Locaux Stockage 18
Stockage mobilier/Entrée & ri i
! 8! / RDC 1 13,00 | 13,00 Ac'c'e? extérieur possible (peu Encombré
Service utilisé)
Local ASH RDC 1 5,00 5,00 Encombré
Office/Cuisine 10
Office RDC 1 | 10,00 | 10,00 (T GAlEDEITEL AR,
réfrigérateur
Sanitaires 2
Sanitaire RDC 1 2,00 2,00
L SURFACES UTILES
Circulation et locaux
A RDC 1 5 5,00
techniques
Acces aux combles et caves RDC 1 7,00 7,00 ErS\chrmbre/usage commun avec
Palier Combles 1 2 2,00 Ancienne zone wc dans |'escalier
Greniers Combles | 7 | 2141 | 214,10 Sl e e s
les pieces

TOTAL SURFACE DANS
CEUVRE

ESPACES EXTERIEURES

Parvis 18 |Rampe d'accés PMR
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4.3 Reportage photographique (visite fin novembre 2023)

1

Fge Sud |

Facade Est Facade Ouest
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Facade Nord

Chemin accés coté Sud | Facade Ouest
a 'Espace Exposition
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Escalier intérieur dans zone libérée (archives Sous-sol : zone technique

Sous-sol : zone technique
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5 IMPLANTATION SOUHAITEE

L’implantation décrite de la cafétéria et de I'espace d’art doivent étre lus comme des projections sur des
espaces donnés non comme des plans d’aménagement au sens strict du futur projet architectural. lls sont
lillustration des principes et de la faisabilité proposée, qui sera reprise et confortée par le maitre d’ceuvre. La
mise en forme architecturale du projet sera du ressort du concepteur de l'opération, dans le cadre des
principes généraux présentés dans le programme fonctionnel.

5.1 Scénario retenu

5.1.1 PRESENTATION GENERALE

5.1.11 Présentation générale

> Principes généraux du scénario

Le présent scénario consiste en ;

e L’implantation de la cafétéria dans la zone actuellement occupée par I'espace exposition :
o Dépose/Pose de cloisons
Révision des réseaux, principalement pour 'aménagement du bar (électricité, plomberie)
Révision et mise en peinture
Uniformisation et reprise des sols a la suite de la dépose des cloisons
Aménagements des intérieurs, avec comme intérét de ne toucher que trés peu aux salles nobles de
la précédente restructuration
Aménagements des extérieurs (rampe PMR, terrasse)
o Dépose possible d’un escalier intérieur pour libérer un acces sur la cafétéria ; L'accés aux locaux
du 1¢" étage au-dessus de I'hostellerie pourrait se faire par une nouvelle porte au 1¢" étage DSET

O
O
O
O

@)

e L’implantation de I'espace exposition dans la zone libérée par le déménagement des bureaux de la

DSET :
o Dépose/Pose de cloisons
o Révision et mise en peinture
o Uniformisation et reprise des sols a la suite de la dépose des cloisons
o Aménagements des extérieurs (rampe PMR)

> Acces

Divers accés sont prévus dans le cadre du scénario :
e Unaccés réservé a la DSET.
e Un acceés réservé a la Cafétéria et en lien avec la terrasse extérieure
e Un acceés extérieur aux locaux de stockage
e Deux accés réservés a I'espace Exposition.

Dans tous les cas, les accés principaux et de service sont bien distincts afin d’éviter les croisements de flux.
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5.2.1 PLANNING DE L’OPERATION

Le planning de 'opération sera le suivant :
- 6 mois d’études

- 3 mois pour la consultation des entreprises (compris envoi au GHT des pieces marcheés,
délai de publicité, analyse des offres, éventuelles négociations, et notification aux entreprises
retenues)

- 9 mois de travaux

5.2.2 ENVELOPPE FINANCIERE

L’enveloppe financiére pour cette opération de travaux est de : 380 000 € TTC

5.2.3 PRESTATIONS ATTENDUES

Le niveau de prestation attendu doit étre au minimum celui exigé par la réglementation en vigueur
assorti des spécifications suivantes propres a I'établissement (hdpital spécialisé)

Ces prestations pourront étre améliorées par des suggestions de la part de la maitrise d’ceuvre afin
d’atteindre la meilleure fonctionnalité durable dans le temps en restant dans I'enveloppe financiére.

Etudes demandées :
Les missions seront a chiffrer par phases :
DIA,
APS,
APD
PRO/ACT
VISA
DET + OPC
AOR

Une attention particuliére devra étre portée sur l'identité visuelle des espaces : autant I’espace d’art que
la cafétéria devront avoir leur identité propre.

Concernant la cafétéria, le rendu souhaité est de s’inspirer et de garder au maximum le style et les
éléments structurants de la précédente rénovation.

Pour I'espace d’art, le maitre d’ceuvre retenu devra étre attentif a prévoir des espaces ou un travail sur

la lumiére et I'éclairage (notamment des murs ou on pourra mettre des ceuvres sur supports) aura été
fait.
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