5 6 7 8 9 |

10 | 11 12 13

14 15 16

Usinages et mise en place d'une frette
sur la chape d'attache de vérins de
manoeuvre - Fourniture de deux
nouvelles rotules (un par vantail) +
un jeu de rechange
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Vantail RG - présence
d'un enfoncement
au droit du cadre
de vantelle coté
chardonnet -
étanchéité
complémentaire a
préevoir

Chapes de brimbale coté vantelle - travaux :
- Découpe des chapes;
- Remplacement par des chapes inox;
- Anticorrosion - suivant systeme retenu;
- Remplacement des axes par des inox;
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Travaux sur tourillon

Vérins de vantelles - travaux : -
- Pose sur vantaux en place -
- Repose sur vantaux origine amont -
- Remplacement d'un vérin de vantelle

fourni par VNF . L
Chapes de brimbale coté vérin - travaux :

- Découpe des chapes;

- Remplacement par des chapes acier
(méme matériau);

- Anticorrosion - suivant systeme retenu;

- Remplacement des axes des 42CD4 puis
traitement par brunissage;

Décapage, anti-corrosion et remise en état de
la butée centrale RG et fabrication d'une

Fourniture et pose d'une nouvelle equerre de tourillon
Fourniture de deux frettes

Fourniture d'un nouvel axe de tourillon

Fourniture d'une nouvelle rotule de tourillon (un par vantail)
Fourniture de deux rotules de tourillon de rechange

nouvelle butée centrale droite en RG

. : . linéaires
Décapage et anticorrosion de
I'ensemble de la charpente
metalliue des vantaux et de

ses équipements

: Brimbales - travaux :

f/ - Suppression du capotage
x|l - Remplacement par des nouveaux paliers
- Découpe des chapes d'extremités

Vantelles - travaux :
- Inspections et contrbles géométriques
- Remplacement des patins de guidage
- Appairage avec le bordé

Etanchéités centrale - Travaux :
- Remplacement de I'étanchéité note de musique,
y compris boulonnerie et plats de guidage;
- Remplacement de la téle d'appui d'étanchéite,

:/ compris augmentation du réglage;
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Guidage de brimbale - Travaux :
- Remplacement des plats de guidage bronze de
brimbale, y compris boulonnerie;
- Inspection et éventuelles remise en état des guides de
brimbale;

Défenses - fourniture de 10 meétres

- Bouchage des trous filetées par des boulons étanches
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Fourniture de deux
nouveaux
déflecteurs (un RG
et un RD) -

Dépose des déflecteurs
sur les vantaux aval
en place et pose des
déflecteurs sur
vantaux "origine
amont" en téte aval
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Usinages sur site -
reprise sur
alésage des
crapaudine -
fourniture et pose
de deux
nouveaux
coussinets de
crapaudine (un
par vantail ) + 2
coussinets de
rechange
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Remplacement des étanchéités de

MOE
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seuil et de rive par un nouveau
systeme - voir plans DOE

ECLUSE DE FLANDRES
PORTE AVAL - ORIGINE AMONT

Plan d'ensemble

Porte "origine amont"
Travaux envisageés
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