
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

BORDEREAU DES PRIX
(BP)

Pouvoir adjudicateur
Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)
M. le Directeur interdépartemental, par délégation de signature de M. le Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Normandie, préfet de la 
Seine-Maritime, par arrêté n°25-043 du 15/09/2025

Objet du marché
Accords-cadres à bons de commande pour des prestations d’assistance technique et de 
contrôle extérieur des travaux d’entretien et renforcement des chaussées sur le réseau 
routier non concédé de la DIR Nord-Ouest

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRIX

Les prestations réalisées de jour sont comprises dans la tranche horaire 6h-20h.
Les prestations réalisées de nuit sont comprises dans la tranche horaire 20h-6h.
De façon générale,  tous les  prix du présent  bordereau des prix comprennent,  sauf mention 
contraire : 
 la mise à disposition ou la fourniture, l’amenée et l’installation complète du matériel nécessaire à la réalisation de 

la prestation faisant l’objet d’un prix ;
 le tri des déchets, qu’ils soient issus directement ou indirectement de la réalisation de la prestation faisant l’objet  

d’un  prix,  la  mise  en  dépôt  provisoire  puis  l’acheminement  vers  les  centres  de  stockage  ou  centres  de 
regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge, tous droits compris ;

 toutes  fournitures,  mises  à  disposition  et  mises  en  œuvre,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  protection  de  
l’environnement contre toute pollution, pouvant être induite directement ou indirectement de la réalisation de la 
prestation faisant l’objet d’un prix ;

 l’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’assurance qualité ainsi que ses mises à jour si nécessaire ;
 toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de l’hygiène et la santé des personnels 

nécessaires à la réalisation de la prestation faisant l’objet d’un prix ;
 le démontage, le repli et l’évacuation du matériel et des dispositifs accessoires utilisés pour la réalisation de la  

prestation faisant l’objet d’un prix ;
 des mesures sanitaires à mettre en œuvre en lien avec la pandémie COVID-19 tant que cela le nécessitera.
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Numér
o de 
Prix

Descriptif des prestations 
Unité

 1. POSTES GÉNÉRAUX – PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR 
– ASSISTANCE TECHNIQUE ET AVIS SUR DOCUMENTS – DOSSIER DE 

SYNTHÈSE
100 PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR

Ces prix  rémunèrent  forfaitairement,  pour  une  opération  de  travaux donnée,  l’analyse  de  l’ensemble  des  pièces 
constitutives du DCE fourni aux entreprises ou du projet de marché ou projet de bon de commande, et l’établissement 
d’un programme de contrôle extérieur et d’une proposition d’intervention pour les opérations de différents niveaux 
définis au paragraphe 2 du CCTP.

101 PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR POUR UNE OPÉRATION DE NIVEAU 1

LE FORFAIT

102 PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR POUR UNE OPÉRATION DE NIVEAU 2

LE FORFAIT

103 PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR POUR UNE OPÉRATION DE NIVEAU 3

LE FORFAIT

110 ASSISTANCE À LA PRÉPARATION, AU SUIVI ET À LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, 
AVIS SUR DOCUMENTS

Ces prix forfaitairement, pour une opération d’entretien ou de grosses réparations de chaussées donnée, l’analyse de 
l’ensemble de la documentation technique fournie par l’entreprise en période de préparation, pendant la réalisation 
des travaux, et en vue de la réception des travaux, notamment les pièces constitutives du PAQ, et la documentation 
produite  par  le  contrôle  intérieur,  conformément  aux  dispositions  définies  dans  le  CCTP.  Ils  comprennent  la  
production d’autant d’avis que nécessaires à chacune des étapes de l’opération.

111 ASSISTANCE À LA PRÉPARATION, AU SUIVI ET À LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, 
AVIS SUR DOCUMENTS, POUR UNE OPÉRATION DE NIVEAU 1

LE FORFAIT

112 ASSISTANCE À LA PRÉPARATION, AU SUIVI ET À LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, 
AVIS SUR DOCUMENTS, POUR UNE OPÉRATION DE NIVEAU 2

LE FORFAIT

113 ASSISTANCE À LA PRÉPARATION, AU SUIVI ET À LA RÉCEPTION DES TRAVAUX, 
AVIS SUR DOCUMENTS, POUR UNE OPÉRATION DE NIVEAU 3

LE FORFAIT

121 PARTICIPATION À UNE RÉUNION

Ce prix rémunère,  à la réunion, la participation d’un ou de représentants du prestataire à la demande du maître  
d’œuvre ou d’ouvrage.

L’UNITÉ
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Numér
o de 
Prix

Descriptif des prestations 
Unité

122 RAPPORT DE SYNTHÈSE

Ce prix rémunère forfaitairement, l’établissement d’un rapport de synthèse récapitulant l’ensemble des essais, avis et 
rapports réalisé pour une opération donnée.

LE FORFAIT

123 ASSISTANCE D’UN EXPERT

Ce prix rémunère, à la demi-journée et conformément aux pièces du marché, la vacation d’un technicien hautement  
spécialisé ou ingénieur pour une mission d’expertise et de conseil.

LA DEMI-JOURNÉE SUR SITE

2. ESSAIS EN LABORATOIRE SUR LES SABLES, GRAVILLONS, FINES 
ET AGRÉGATS

201 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une analyse granulométrique sur une classe granulaire de sables ou de 
gravillons, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– l’analyse granulométrique d’une classe granulaire de sables ou de gravillons conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’analyse effectuée et sa transmission par tout moyen au maître 

d’œuvre.

L’UNITÉ

202 ESSAI DE TENEUR EN EAU

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de teneur en eau, soit sur une classe granulaire de sable ou de  
gravillons, soit sur des agrégats d’enrobés, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la réalisation d’un essai de teneur en eau sur une classe granulaire de sables ou de gravillons, ou sur des agrégats 

d’enrobés, conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître 

d’œuvre.

L’UNITÉ

203 ESSAI D’ÉQUIVALENT DE SABLE

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’un  essai  d’équivalent  de  sable  sur  une  classe  granulaire  de  sable, 
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai d’équivalent de sable sur une classe granulaire de sable conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de  l’essai  effectué  et  sa  transmission par  tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ
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Numér
o de 
Prix

Descriptif des prestations 
Unité

204 ESSAI DE VALEUR AU BLEU DE MÉTHYLÈNE

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de valeur au bleu de méthylène sur les fines ou sur une classe 
granulaire de sables, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai de valeur au bleu de méthylène sur les fines ou sur une classe granulaire de sables 
conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître 
d’œuvre.

L’UNITÉ

205 ESSAI DE COEFFICIENT D’APLATISSEMENT

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de coefficient d’aplatissement sur une classe granulaire de 
gravillons, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai de coefficient d’aplatissement sur une classe granulaire de gravillons conformément au 
CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître 
d’œuvre.

L’UNITÉ 

206 ESSAI DE DÉTERMINATION DU POURCENTAGE DE SURFACES CASSÉES 

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de détermination du pourcentage de surfaces cassées sur une 
classe granulaire de gravillons, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai de détermination du pourcentage de surfaces cassées sur une classe granulaire de 
gravillons conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître 
d’œuvre.

L’UNITÉ

207 ESSAI LOS ANGELES

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’un  essai  Los  Angeles  sur  une  classe  granulaire  de  gravillons,  
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai Los Angeles sur une classe granulaire de gravillons conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ
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208 ESSAI MICRO-DEVAL

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’un  essai  Micro-Deval  sur  une  classe  granulaire   de  gravillons,  
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai Micro-Deval sur une classe granulaire de gravillons conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

209 ESSAI DE COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCÉLÉRÉ

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de coefficient de polissage accéléré sur une classe granulaire de 
gravillons, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la  réalisation  d’un  essai   de  coefficient  de  polissage  accéléré  sur  une  classe  granulaire  de  gravillons  
conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

210 INDICE DES VIDES RIDGEN D’UN FILLER

Ce prix rémunère, à l’unité, la détermination de la porosité intergranulaire du filler sec compacté au moyen de 
l’appareillage Rigden, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai de  détermination de la porosité intergranulaire du filler sec compacté au moyen de 
l’appareillage Rigden conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

211 POUVOIR RIGIDIFIANT D’UN FILLER

Ce prix rémunère à l’unité la détermination du pouvoir rigidifiant d’un filler mélangé au bitume, conformément au  
CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai détermination du pouvoir rigidifiant d’un filler mélangé au bitume conformément au 
CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ
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Descriptif des prestations 
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212 ESSAI PROCTOR NORMAL

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’un  essai  Proctor  normal  d’un  matériau  utilisé  en  terrassement, 
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai Proctor normal d’un matériau, conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

213 INDICE PORTANT IMMÉDIAT

Ce prix rémunère à l’unité la détermination de l’indice portant immédiat d’un matériau   utilisé en terrassement, 
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai de détermination de l’indice portant immédiat d’un matériau  utilisé en terrassement, 
conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

214 FRIABILITÉ DES SABLES

Ce prix rémunère à l’unité la détermination du coefficient de friabilité des sables ou des fractions sables de graves  
utilisés en terrassement, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’un essai de détermination du coefficient de friabilité des sables ou des fractions sables de graves  
utilisés en terrassement, conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du résultat de l’essai effectué et sa transmission par tout moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

215 ESSAI  RELATIF  A  LA  DÉTERMINATION  DE  LA  QUANTITÉ  DE  MATÉRIAUX 
ÉTRANGERS SUR DES AGRÉGATS D’ENROBES

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai relatif à la détermination de la quantité de matériaux étrangers sur  
un échantillon d’agrégats d’enrobés, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– l’essai relatif à la détermination de la quantité de matériaux étrangers sur des agrégats, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ
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Numér
o de 
Prix

Descriptif des prestations 
Unité

216 RÉCUPÉRATION DES LIANTS SUR DES MATÉRIAUX ENROBÉS

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’une  extraction  de  liants  à  l’évaporateur  rotatif  sur  des  matériaux 
bitumineux, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– l’essai relatif à la récupération de liants sur un échantillon de matériaux enrobés, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

217 TENEUR EN LIANT D’AGRÉGATS D’ENROBES

Ce prix rémunère, à l’unité, la détermination de la teneur en liant soluble d’un échantillon d’agrégats d’enrobés,  
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– l’essai relatif à la détermination de la détermination de la teneur en liant soluble d’un échantillon d’agrégats  

d’enrobé, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

218 COMPOSITION GRANULOMÉTRIQUE D’AGREGATS D’ENROBÉS

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  détermination  de  la  composition  granulométrique  d’un  échantillon  d’agrégats 
d’enrobés, par tamisage, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– l’essai relatif à la détermination de la composition granulométrique des granulats dans les mélanges bitumineux,  

par tamisage, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

3. ESSAIS EN LABORATOIRE SUR LIANTS HYDROCARBONÉS
301 ESSAI DE PÉNÉTRABILITÉ A L’AIGUILLE

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de pénétrabilité à l’aiguille sur un bitume pur et/ou modifié par 
ajout de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de pénétrabilité à l’aiguille sur un bitume pur et/ou modifié par ajout de polymères, 
conformément au CCTP ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ
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Numér
o de 
Prix

Descriptif des prestations 
Unité

302 ESSAI POINT DE RAMOLLISSEMENT – MÉTHODE  BILLE-ANNEAU (TBA)

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de point de ramollissement - Méthode bille-anneau, sur un bitume 
pur et/ou modifié par ajout de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de point de ramollissement – méthode bille-anneau, sur un bitume pur et/ou modifié par  
ajout de polymères, conformément au CCTP ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ 

303 ESSAI DE VIEILLISSEMENT A COURT TERME « RTFOT »

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de vieillissement RTFOT sur un bitume pur et/ou modifié par  
ajout de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de vieillissement RTFOT sur un bitume pur et/ou modifié par ajout de polymères, 
conformément  au  CCTP ;  Cela  comprend  également  la  détermination  des  caractéristiques  initiales  du  liaut 
bitumineux et de celles après durcissement ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

304 ESSAI DE VIEILLISSEMENT À LONG TERME SOUS PRESSION « PAV »

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de vieillissement PAV sur un bitume pur et/ou modifié par ajout  
de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de vieillissement PAV sur un bitume pur et/ou modifié par ajout de polymères ; Cela 
comprend  également  la  détermination  des  caractéristiques  initiales  du  liant  bitumineux  et  de  celles  après 
durcissement ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

305 POINT DE FRAGILITÉ FRAASS

Ce prix rémunère à l’unité la détermination du point de fragilité FRAASS sur un bitume pur et/ou modifié par ajout  
de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la  détermination  du  point  de  fragilité  FRAASS sur  un  bitume  pur  et/ou  modifié  par  ajout  de  polymères, 
conformément au CCTP ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ
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Numér
o de 
Prix

Descriptif des prestations 
Unité

306 MASSE VOLUMIQUE ET DENSITÉ

Ce prix rémunère à l’unité la mesure de la masse volumique et de la densité au pycnomètre à bouchon capillaire sur  
un bitume modifié par ajout de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la mesure de la masse volumique et de la densité au pycnomètre à bouchon capillaire sur un bitume modifié par  
ajout de polymères, conformément au CCTP ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

307 RETOUR ÉLASTIQUE DES BITUMES MODIFIÉS

Ce prix rémunère à l’unité  la  détermination du retour élastique sur  un bitume modifié  par  ajout de polymères , 
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la détermination du retour élastique sur un bitume modifié par ajout de polymères, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

308 IDENTIFICATION  ET  DOSAGE  DE  POLYMÈRES  PAR  SPECTROMÉTRIE 
INFRAROUGE

Ce prix rémunère à l’unité l’identification et le dosage de polymère par spectrométrie infrarouge sur un bitume 
modifié par ajout de polymères, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– l’identification  et  le  dosage  de  polymère  par  spectrométrie  infrarouge  sur  un  bitume modifié  par  ajout  de 
polymères, conformément au CCTP ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

309 RÉCUPÉRATION / STABILISATION D’UNE ÉMULSION

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une récupération (récupération puis stabilisation) du liant d’une émulsion 
de bitume ou d’un bitume fluidifié ou fluxé, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la réalisation d’une récupération (récupération puis stabilisation) du liant d’une émulsion de bitume ou d’un 

bitume fluidifié ou fluxé, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ
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Descriptif des prestations 
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310 ESSAI D’INDICE DE RUPTURE D’UNE ÉMULSION DE BITUME

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai d’indice de rupture sur une émulsion de bitume, conformément au 
CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai d’indice de rupture sur une émulsion de bitume, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

311 ESSAI DE TENEUR EN LIANT D’UNE ÉMULSION DE BITUME

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de teneur en liant sur une émulsion de bitume, conformément au 
CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de teneur en liant sur une émulsion de bitume, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

312 ESSAI DE TEMPS D’ÉCOULEMENT A 40°C D’UNE ÉMULSION DE BITUME

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de temps d’écoulement à 40°C (à 2 ou 4 mm) d’une émulsion de 
bitume, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de temps d’écoulement à 40°C (à 2 ou 4 mm) d’une émulsion de bitume, conformément 
au CCTP ;

– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  
d’œuvre.

L’UNITÉ

313 ESSAI D’ADHÉSIVITÉ D’UNE ÉMULSION DE BITUME

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai d’adhésivité d’une émulsion de bitume, conformément au CCTP 
du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai d’adhésivité d’une émulsion de bitume, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ
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314 COHÉSION MOUTON-PENDULE D’UNE ÉMULSION DE BITUME

Ce prix rémunère à l’unité la détermination de la cohésion d’un liant bitumineux d’une émulsion de bitume par la  
méthode du mouton-pendule, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la détermination de la cohésion d’un liant bitumineux d’une émulsion de bitume, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre.

L’UNITÉ

4. ESSAIS EN LABORATOIRE SUR LES ENROBES
401 DÉTERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE RÉELLE D’UN ENROBÉ

Ce prix rémunère à l’unité la détermination de la masse volumique réelle d’un enrobé, selon la norme NF EN 12697-
5, et conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la détermination de la masse volumique réelle d’un enrobé, conformément au CCTP ;
– la  rédaction  d’un  compte-rendu  relatif  à  la  détermination  de  la  masse  volumique  réelle  d’un  enrobé  et  sa 

transmission par tout moyen au maître d’œuvre ;

L’UNITÉ

402 DÉTERMINATION  DE  LA MASSE  VOLUMIQUE APPARENTE  D’UN  ENROBE AU 
BANC GAMMADENSIMÉTRIQUE

Ce prix rémunère à l’unité la détermination au banc gammadensimétrique de la masse volumique apparente d’un 
enrobé, selon la norme NF EN 12697-7, et conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la détermination au banc gammadensimétrique de la masse volumique apparente d’un enrobé, conformément au 

CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu relatif à la détermination au banc gammadensimétrique de la masse volumique 

apparente d’un enrobé, et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre ; 

L’UNITÉ

403 DÉTERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE D’UN ENROBÉ PAR 
PESÉE HYDROSTATIQUE

Ce prix rémunère à l’unité la détermination de la masse volumique apparente d’un enrobé par pesée hydrostatique à  
partir d’une carotte, selon la norme NF EN 12697-6, et conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la détermination grâce à la méthode P/V de la masse volumique apparente d’un enrobé à partir d’une carotte, 

conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu relatif à la détermination à la méthode P/V de la masse volumique apparente  

d’un enrobé à partir d’une carotte, et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre ;

L’UNITÉ
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404 DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION GRANULOMÉTRIQUE ET DE LA TENEUR 
EN LIANT D’UN ENROBÉ

Ce prix rémunère à l’unité la détermination de la composition granulométrique et de la teneur en liant d’échantillons  
d’un  enrobé  en  vue  d’un  contrôle  de  conformité  de  la  formule,  selon  les  normes  NF  EN  12697-1  et  2,  et 
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la  détermination  de  la  composition  granulométrique  et  de  la  teneur  en  liant  d’une  série  de  4  échantillons 

d’enrobés, conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu relatif  à la détermination de la composition granulométrique effectué,  et  sa 

transmission par tout moyen au maître d’œuvre ;

L’UNITÉ

405 ESSAI DE TENUE À L’EAU D’UN ENROBÉ

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai de tenue à l’eau sur un prélèvement d’enrobé, selon la norme NF  
EN 12697-12, et conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai de tenue à l’eau sur un prélèvement d’enrobé, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre ; ce compte-rendu devra être transmis dans le délai de 4 semaines suivant la réalisation du prélèvement  
nécessaire à la réalisation de l’essai.

L’UNITÉ

406 ESSAI PCG

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai PCG sur un prélèvement d’enrobés, selon la norme NF EN  
12697-31, et conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation d’ un essai PCG sur un prélèvement d’enrobés, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu du résultat  de l’essai  effectué et  sa transmission par tout  moyen au maître  

d’œuvre ; ce compte-rendu devra être transmis dans le délai de 1 semaine suivant la réalisation du prélèvement 
nécessaire à la réalisation de l’essai.

L’UNITÉ

5. PRÉLÈVEMENTS, CONTRÔLES ET ESSAIS SUR SITE
501 DÉPLACEMENT DES PERSONNELS ET DES MATÉRIELS SUR CHANTIER ET / OU 

SUR  LE  LIEU  DE  PRODUCTION  DE  MATÉRIAUX  ROUTIERS  POUR  UNE 
INTERVENTION EN JOURNEE (6H-20H)

Ce prix rémunère pour une intervention du lundi au vendredi hors jours fériés, dans la plage horaire 6h-20h (hors  
temps de trajet),  le déplacement (aller-retour),  d’un ou plusieurs techniciens sur chantier et  /  ou sur le lieu de  
production de matériaux routiers, dans le but de réaliser tous les contrôles, essais et prélèvements qui auront été 
commandés par le maître d’œuvre.

Il comprend :

– le déplacement (aller-retour) d’un ou plusieurs techniciens sur chantier et / ou sur le lieu de production de  
l’enrobé, avec tout le matériel nécessaire pour la réalisation des mesures, essais et prélèvements qui auront été  
commandés pour la journée ;

– l’ensemble des frais liés au déplacement.

L’UNITÉ
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502 DÉPLACEMENT DES PERSONNELS ET DES MATÉRIELS SUR CHANTIER ET / OU 
SUR  LE  LIEU  DE  PRODUCTION  DE  MATÉRIAUX  ROUTIERS  POUR  UNE 
INTERVENTION DE NUIT (20H-6H)

Ce prix rémunère pour une intervention du lundi au vendredi hors jours fériés, de nuit dans la plage horaire 20h-6h 
(hors temps de trajet), le déplacement (aller-retour), d’un ou plusieurs techniciens sur chantier et / ou sur le lieu de  
production de matériaux routiers, dans le but de réaliser tous les contrôles, essais et prélèvements qui auront été 
commandés par le maître d’œuvre.

Il comprend :

– le déplacement (aller-retour) d’un ou plusieurs techniciens sur chantier et / ou sur le lieu de production de  
l’enrobé, avec tout le matériel nécessaire pour la réalisation des mesures, essais et prélèvements qui auront été  
commandés pour la journée ;

– l’ensemble des frais liés au déplacement et surcoûts liés à l’application de la réglementation applicable au  
travail de nuit.

L’UNITÉ

503 VÉRIFICATION  DES  CONDITIONS  DE  STOCKAGE  ET  PRÉLÈVEMENT  DES 
CONSTITUANTS

Ce prix rémunère à l’unité (pour un site de stockage), la vérification, avant le début des travaux, des conditions de  
stockage de l’ensemble des matériaux du chantier stockés sur le site (liants, sables, gravillons fines et agrégats), et  
la réalisation des prélèvements de sables, gravillons, fines, agrégats et liants, prévus par le plan de contrôle.

Il comprend :
– la  vérification  des  conditions  de  stockage  des  liants,  sables,  gravillons,  fines  et  agrégats  par  rapport  aux  

spécifications techniques du marché de travaux ;
– la réalisation des prélèvements de liants, de sables, de gravillons, de fines et d’agrégats sur les stocks utilisés  

pour la réalisation d’un chantier, conformément au CCTP ;
– la préparation, le conditionnement, le transport de tous les prélèvements jusqu’au laboratoire du titulaire, leur  

stockage jusqu’à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement, et à l’issue de ce délai, leur évacuation et  
leur mise en décharge ;

– la réalisation de photographies, le cas échéant ;
– la rédaction d’un constat relatif à cette vérification et aux prélèvements réalisés et sa transmission par tout  

moyen au maître d’œuvre.

Ce prix ne rémunère pas les contrôles et les essais réalisés sur les prélèvements.
Le déplacement des personnels et des matériels pour la réalisation des prélèvements est rémunéré par les 
prix 501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ
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504 CONTRÔLE DE FABRICATION D’UNE GRAVE NON-TRAITÉE

Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’un contrôle de fabrication d’une grave non-traitée (GNT), à partir de  
prélèvements réalisés sur le lieu de production ou sur chantier, conformément au CCTP du présent marché. 

Il comprend :
– la réalisation de 4 prélèvements de GNT, conformément au CCTP ;
– la détermination sur chacun des prélèvements de la teneur en eau, et sur deux d’entre eux, de la composition 

granulométrique, conformément au CCTP ;
– la réalisation du contrôle de fabrication conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du contrôle de fabrication effectué et sa transmission par tout moyen au maître 

d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

505 CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE GRAVE NON-TRAITÉE 

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du contrôle de la mise en œuvre d’une grave non-traitée pour 1 lot de  
contrôle, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation du contrôle de la mise en œuvre d’une grave non-traitée pour 1 lot de contrôle, conformément au  
CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu du contrôle de mise en œuvre effectué et sa transmission par tout moyen au 
maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

506 CONTRÔLE DE PORTANCE (DYNAPLAQUE)

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du contrôle de portance d’une grave non-traitée  pour 1 lot de contrôle,
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation du contrôle de portance d’une grave non-traitée pour 1 lot de contrôle, conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu du contrôle de mise en œuvre effectué et sa transmission par tout moyen au 

maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ
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507 ASSISTANCE AU MAÎTRE D’ŒUVRE LORS D’UNE ÉPREUVE DE CONVENANCE 
DE FABRICATION D’ENROBÉS

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une épreuve de convenance d’une centrale de fabrication de l’entreprise  
en charge des travaux, selon la norme NF P 98-728-1, et telle que définie dans le paragraphe 2 du CCTP.

Il comprend :
– le déplacement (aller-retour) de jour d’un ou plusieurs techniciens sur le lieu de production des enrobés, avec  

tout le matériel nécessaire pour la réalisation des vérifications, mesures, essais et prélèvements nécessaires à la  
réalisation de l’épreuve ;

– l’ensemble des frais liés au déplacement ;
– la vérification de l’installation de fabrication et des calibrages et la réalisation du contrôle de l’homogénéité de 

la  centrale  et  la  validation de la  capacité  de la  centrale  à  fabriquer  un mélange donné ;  cette  vérification 
concerne également les moyens humains et matériels, l’habilitation des agents, le suivi du matériel d’essai et le  
respect des normes et modes opératoires.

Ce prix rémunère également  l’ensemble des  contrôles  et  des  essais  sur  les  prélèvements  réalisés  lors  de cette  
épreuve de convenance.

L’UNITÉ

508 ASSISTANCE AU MAÎTRE D’ŒUVRE LORS D’UNE ÉPREUVE DE CONVENANCE 
DE MISE EN ŒUVRE D’ENROBÉS

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une épreuve de convenance de mise en œuvre d’une couche d’assise ou 
d’une couche de roulement, par l’entreprise en charge des travaux, selon la norme NF P 98-150-1, et telle que 
définie dans le paragraphe 2 du CCTP.

Il comprend :
– le  déplacement  (aller-retour)  de  jour  d’un  ou  plusieurs  techniciens  sur  le  chantier,  avec  tout  le  matériel 

nécessaire pour la réalisation des vérifications, mesures, essais et prélèvements nécessaires à la réalisation de  
l’épreuve ;

– l’ensemble des frais liés au déplacement ;
– la réalisation du contrôle de la fabrication des produits mis en œuvre ;
– la réalisation du contrôle de la mise en œuvre (réalisation d’une planche de référence ou d’une planche de  

vérification), et notamment le contrôle de la conformité du pourcentage du vide ;
– la validation de la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre un matériau donné.
Cet audit comprend notamment les moyens humains et matériels,  l’habilitation des agents, le suivi du matériel 
d’essai et le respect des normes et modes opératoires.

Ce prix rémunère également  l’ensemble des  contrôles  et  des  essais  sur  les  prélèvements  réalisés  lors  de cette  
épreuve.
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509 CONTRÔLE DE LA FABRICATION D’UN ENROBE

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un contrôle de fabrication d’un enrobé (quelle que soit la nature de 
l’enrobé fabriqué), pour des prélèvements réalisés  en centrale ou sur chantier, selon la norme NF P 98-150-1 et 
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la vérification des véhicules de livraison, de leur état et des conditions de transport,
– le contrôle de la température des enrobés,
– la  réalisation  de  4  prélèvements  d’un  même  type  d’enrobés  sur  le  chantier  ou  sur  le  lieu  de  production 

d’enrobés, répartis de manière homogène sur la fabrication du lot de contrôle ;
– la préparation, le conditionnement, des prélèvements ;
– la détermination sur chacun des échantillons issus des prélèvements effectués, de la teneur en liant et de la  

composition granulométrique ;
– la réalisation du contrôle de conformité de la formule;
– la rédaction d’un compte-rendu du contrôle de fabrication effectué et sa transmission par tout moyen au maître 

d’œuvre ;
– la conservation et le stockage des prélèvements jusqu’à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement, et à 

l’issue de ce délai, leur évacuation et leur mise en décharge.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation des prélèvements est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

510 VÉRIFICATION DU SUPPORT

Ce prix rémunère, à l’unité, le contrôle des travaux préparatoire et la vérification du support pour 1 lot de contrôle,  
selon la norme NF P 98-150-1 et conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :
– la vérification du respect du niveau du support au regard de la solution théorique et des tolérances d’exécution,
– la vérification visuelle de l’uni du support avant tout reprofilage ou fraisage éventuellement prescrit par les 

travaux,
– le contrôle de la stabilité et de la propreté du support,
– la vérification de l’implantation du marquage de l’axe de la chaussée et de la limite des bandes de répandage,
– le contrôle de la couche d’accrochage et la réalisation des prélèvements de liant ;
– la rédaction d’un compte-rendu et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre ;
– la conservation et le stockage des prélèvements jusqu’à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement, et à 

l’issue de ce délai, leur évacuation et leur mise en décharge.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ
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511 VÉRIFICATION  DE  LA  MISE  EN  ŒUVRE  D’ENROBÉS  ET  CONTRÔLE  DE 
L’OUVRAGE RÉALISÉ

Ce prix rémunère, à l’unité, pour une intervention sur une journée ou une nuit, la vérification des matériels de mise  
en  œuvre,  le  contrôle  du  respect  des  consignes  et  le  bon  fonctionnement  des  matériels,  et  le  contrôle  de  la  
conformité de la réalisation de l’ouvrage  selon la norme NF P 98-150-1 et conformément au CCTP du présent 
marché.

Il comprend :
– l’examen visuel de l’équipement des matériels de mise en œuvre,
– la vérification des caractéristiques des engins de compactage,
– la vérification des réglages des matériels,
– le contrôle du respect des consignes et du bon fonctionnement des engins,
– la mesure des températures desobés (dans le finisseur, dans le cordon d’enrobés, dans les bennes de camion),
– le contrôle de la vitesse d’avancement du finisseur,
– le contrôle des épaisseurs, des modalités de compactages, des pentes et des profils, des flaches,
– la rédaction d’un compte-rendu et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

512 CONTRÔLE DU POURCENTAGE DE VIDES DANS LES ENROBÉS (POUR UN LOT)

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du contrôle de pourcentage de vides dans les enrobés pour un lot de  
contrôle, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation du contrôle de pourcentage de vides pour 1 lot de contrôle, conformément au CCTP ;
– la  rédaction d’un compte-rendu relatif  au contrôle du pourcentage de vides pour un lot  de contrôle,  et  sa  

transmission par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

513 CONTRÔLE  DE  LA MACROTEXTURE  SELON  LA MÉTHODE  VOLUMÉTRIQUE 
« PMT » (UN LOT SUR UNE VOIE)

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation du contrôle de la macrotexture pour un lot de contrôle sur une voie de 
circulation, conformément au CCTP du présent marché et à la circulaire n° 2002-39 du 16 mai 2002 relative à  
l’adhérence des couches de roulement neuves et au contrôle de la macrotexture, selon la méthode volumétrique  
(PMT).

Il comprend :

– la réalisation du contrôle de la macrotexture pour un lot de contrôle, conformément au CCTP et à la circulaire  
sus-mentionnée, selon la méthode volumétrique (PMT) ;

– la rédaction d’un compte-rendu relatif au contrôle de la macrotexture pour 1 lot de contrôle, et sa transmission  
par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ
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514 CONTRÔLE DE LA MACROTEXTURE SELON LA MÉTHODE PROFILOMETRIQUE 
« PMP »

Ce prix rémunère au kilomètre de voie, la réalisation du contrôle de la macrotexture pour un lot de contrôle sur une  
voie de circulation, conformément à la circulaire n° 2002-39 du 16 mai 2002 relative à l’adhérence des couches de 
roulement neuves et au contrôle de la macrotexture, selon la méthode profilométrique (PMP).

Il comprend :

– la  réalisation  du  contrôle  de  la  macrotexture  pour  un  lot  de  contrôle,  conformément  à  la  circulaire  sus-
mentionnée, selon la méthode profilométrique (PMP) ;

– la rédaction d’un compte-rendu relatif au contrôle de la macrotexture pour le lot de contrôle, et sa transmission 
par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

LE KM

515 CONTRÔLE DE LA DRAINABILITÉ DES ENROBÉS DRAINANTS

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  du  contrôle  de  la  drainabilité  des  enrobés  drainants  à  l’aide  d’un 
drainomètre pour un lot de contrôle, conformément au CCTP du présent marché .

Il comprend :

– la réalisation du contrôle de la macrotexture pour un lot de contrôle, conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu relatif au contrôle de la drainabilité pour un lot de contrôle, et sa transmission 

par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

516 CAROTTAGE DE LA CHAUSSÉE

Ces prix rémunèrent à l’unité la réalisation d’un carottage de la chaussée de diamètre intérieur 100, 150, 200, 250  
ou 300 mm, quelle que soit la nature des matériaux en place, et pour une profondeur comprise entre 5 et 35 cm,  
conformément au CCTP du présent marché.

Ils comprennent :
– l’implantation du carottage,
– la réalisation du carottage ;
– le rebouchage du trou par de l’enrobé à froid ;
– le balayage soigné de la zone de carottage (y compris un mètre de part et d’autre de la zone carottée) ;
– l’évacuation et l’élimination de tous les déchets générés par le carottage ;
– le repli de tous les matériels.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

516A CAROTTAGE DE CHAUSSÉE DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 100 MM

L’UNITÉ
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516B CAROTTAGE DE CHAUSSÉE DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 150 MM

L’UNITÉ

516C CAROTTAGE DE CHAUSSÉE DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 200 MM

L’UNITÉ

516D CAROTTAGE DE CHAUSSÉE DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 250 MM

L’UNITÉ

516E CAROTTAGE DE CHAUSSÉE DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 300 MM

L’UNITÉ

517 CONTRÔLE  DU  TAUX  D’ÉPANDAGE  ET  RÉGULARITÉ  TRANSVERSALE  DU 
LIANT ET DES GRAVILLONS D’UN ENDUIT

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un contrôle du taux d’épandage et régularité transversale du liant et des 
gravillons d’un enduit, conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation du contrôle du taux d’épandage et régularité transversale du liant et des gravillons d’un enduit,  
conformément au CCTP ;

– la rédaction d’un compte-rendu relatif au contrôle du taux d’épandage et régularité transversale du liant et des 
gravillons d’un enduit, et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

518 CONTRÔLE DU TAUX D’ÉPANDAGE ET DE TENEUR EN LIANT RÉSIDUEL D’UN 
ENROBÉ COULÉ À FROID (ECF)

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un contrôle du taux d’épandage et de teneur en liant résiduel d’un ECF,  
conformément au CCTP du présent marché.

Il comprend :

– la réalisation du contrôle du taux d’épandage et de teneur en liant résiduel d’un ECF, conformément au CCTP ;
– la rédaction d’un compte-rendu relatif au contrôle du taux d’épandage et de teneur en liant résiduel d’un ECF,  

et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ
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519 CONTRÔLE DE L’UNI LONGITUDINAL D’UNE VOIE

Ce prix rémunère au kilomètre de voie, la réalisation d’un contrôle d’uni longitudinal.

Il comprend :

– la réalisation du contrôle de l’uni longitudinal au moyen d’un appareil  qualifié mlpc.  Dans l’attente de sa 
qualification éventuelle, l’UniBox pourra être accepté pour les contrôles sur couches intermédiaires.

– la rédaction d’un compte-rendu et sa transmission par tout moyen au maître d’œuvre.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

Le kilomètre

‍520 CONTRÔLE ET SUIVI D’APPLICATION DE PEINTURE IN SITU (HORS PRODUITS 
COLLÉ)

Ce prix rémunère, à l’unité, les contrôles :

• de la qualité du support,
◦ la peinture doit être appliquée sur un support propre et sec.

• du matériel de mise en oeuvre du produit de marquage,
◦ le matériel d’application doit être conforme aux prescriptions de la fiche technique du produit.

• de la température d’application,
◦ La température doit être conforme aux prescriptions de la fiche technique du produit.

• de l’hygrométrie,
◦ L’hygrométrie lors de l’application doit être conforme aux prescriptions de la fiche technique du 

produit.

• du dosage en peinture du produit de marquage
◦ Le dosage en peinture doit être conforme aux prescriptions de la fiche technique du produit. 

L’évaporation et le séchage rapide des produits nécessitent de disposer du matériel de pesée sur le 
chantier ou de mettre les échantillons prélevés dans des contenants hermétiques, de masse connue, 
jusqu’à la pesée. Dans le cas de contenants hermétiques, ceux-ci doivent être pesés en même temps 
que l’échantillon pour ne pas altérer la masse par perte des matières volatiles. Le dosage s’effectue en 
utilisant des feuilles de plastique souple (support) sur lesquelles on applique la peinture sans le produit 
de saupoudrage.

• du dosage du produit de saupoudrage de marquage routier,
◦ Le dosage du produit de saupoudrage doit être conforme aux prescriptions de la fiche technique du 

produit.

• du respect du temps de séchage du produit de marquage,
◦ Le temps de séchage doit être conforme aux prescriptions de la fiche technique du produit.

Il comprend :

- le contrôle de la fiche technique et du droit d’usage de la peinture de signalisation horizontale appliquée.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ
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‍521 MESURES PONCTUELLES DE RÉTRO-RÉFLEXION (RL) ET LUMINANCE (QD)

Ce prix rémunère, à l’unité, les contrôles de rétro-réflexion et de luminance à l’aide d’un rétroréflectomètre 
conformément à la norme NF EN 1436.

Le déplacement d’un ou plusieurs techniciens pour la réalisation de cette prestation est rémunéré par les prix  
501 et le cas échéant, 502.

L’UNITÉ

6. CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX
601 ANALYSE DOCUMENTAIRE DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE 

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX 

Ce prix rémunère,  à l'unité,  l'analyse documentaire des engagements environnementaux pris par l'entreprise de  
travaux dans son offre, réalisée en phase préparation.

Il comprend :

- L'examen du bilan GES fourni par l'entreprise (méthode, périmètre, données sources) conformément à la norme 
ISO 14064-1 et au guide ADEME 2022

- La vérification des FDES, certificats et attestations relatifs aux matériaux bas carbone ou recyclés

- L'analyse du plan de gestion des déchets et des moyens logistiques annoncés

-  La  rédaction  d'un  rapport  d'analyse  initial  incluant  une  évaluation  de  la  crédibilité  et  de  la  conformité  des 
engagements aux exigences du marché

- La transmission du rapport au maître d'ouvrage sous 10 jours après réception du PAQ de l'entreprise

L’UNITÉ

602 CONTRÔLE SUR SITE DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Ce prix rémunère, à la demi-journée, le contrôle sur site des pratiques environnementales de l'entreprise de travaux.

Il comprend :

- Le déplacement d'un technicien qualifié sur le chantier avec le matériel nécessaire

- La vérification des pratiques de tri et de gestion des déchets (présence de bennes distinctes, étiquetage, BSD)

- L'audit des moyens logistiques (circuits, taux de remplissage des camions, carburants)

- Le contrôle visuel de la mise en œuvre des matériaux recyclés (conformité avec les déclarations)

- La rédaction d'une fiche de suivi environnemental (modèle annexe 5 du CCTP)

- La transmission de la fiche au maître d'œuvre sous 48h

Ce prix ne comprend pas les prélèvements et analyses en laboratoire (prix 603 et série 200-500)

LA DEMI-JOURNÉE

603 OPÉRATIONS  DE CONTRÔLE DES PRATIQUES  ENVIRONNEMENTALES  POUR 
UNE OPERATION DE NIVEAU 1 

LA DEMI-JOURNÉE

604 OPÉRATIONS  DE CONTRÔLE DES PRATIQUES  ENVIRONNEMENTALES  POUR 
UNE OPERATION DE NIVEAU 2

LA DEMI-JOURNÉE
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605 OPÉRATIONS  DE CONTRÔLE DES PRATIQUES  ENVIRONNEMENTALES  POUR 
UNE OPERATION DE NIVEAU 3 

LA DEMI-JOURNÉE
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