
DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE

1 – POSTES GÉNÉRAUX – PROGRAMME DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR – ASSISTANCE TECHNIQUE ET AVIS SUR DOCUMENTS – DOSSIER DE SYNTHÈSE

101 Programme de contrôle extérieur pour une opération de niveau 1 F 10

102 Programme de contrôle extérieur pour une opération de niveau 2 F 5

103 Programme de contrôle extérieur pour une opération de niveau 3 F 10

111 F 2

112 F 5

113 F 10

121 Participation à une réunion U 50

122 Rapport de synthèse F 20

123 Assistance d’un expert ½ j 5

Sous-total poste 1

2 – ESSAIS EN LABORATOIRE SUR LES SABLES, GRAVILLONS, FINES ET AGRÉGATS

201 Analyse granulométrique U 50

202 Essai de teneur en eau U 50

203 Essai d’équivalent de sable U 10

204 Essai de valeur au bleu de méthylène U 15

205 Essai de coefficient d’aplatissement U 20

206 Essai de détermination du pourcentage de surfaces cassées U 2

207 Essai Los Angeles U 10

208 Essai micro-Deval U 10

209 Essai de coefficient de polissage accéléré U 10

210 Indice de vides Ridgen d’un filler U 2

211 Pouvoir rigidifiant d’un filler U 2

212 Essai proctor normal U 2

213 Indice portant immédiat U 2

214 Fiabilité des sables U 2

215 Essai relatif à la détermination de la quantité de matériaux étrangers sur des agrégats U 5

216 Récupération des liants sur des matériaux enrobés U 10

217 Teneur en liant d’agrégats d’enrobés U 10

218 Composition granulométrique d’agrégats d’enrobés U 10

Sous-total poste 2

3 – ESSAIS EN LABORATOIRE SUR LIANTS HYDROCARBONÉS

301 Essai de pénétrabilité à l’aiguille U 30

302 Essai point de ramollissement – Méthode bille-anneau (TBA) U 30

303 U 2

304 U 2

305 Point de fragilité Fraass U 2

306 Masse volumique et densité U 2

307 Retour élastique des bitumes modifiés U 2

308 Identification et dosage de polymères par spectrométrie infrarouge U 2

309 Récupération / stabilisation d’une émulsion U 2

310 Essai d’indice de rupture d’une émulsion de bitume U 2

311 Essai de teneur en liant d’une émulsion de bitume U 2

312 Essai de temps d’écoulement à 40°C d’une émulsion de bitume U 2

Accords-cadres à bons de commande pour des prestations d’assistance technique et de contrôle extérieur des travaux 
d’entretien et renforcement des chaussées sur le réseau routier non concédé de la DIR Nord-Ouest

N° de 
prix

MONTANT 
H.T.

Assistance à la préparation, au suivi et à la réception des travaux, avis sur documents, pour une 
opération de niveau 1

Assistance à la préparation, au suivi et à la réception des travaux, avis sur documents, pour  une 
opération de niveau 2

Assistance à la préparation, au suivi et à la réception des travaux, avis sur documents, pour  une 
opération de niveau 3

Essai de vieillissement à court terme « RTFOT »

Essai de vieillissement à long terme sous pression « PAV »



DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE
N° de 
prix

MONTANT 
H.T.

313 Essai d’adhésivité d’une émulsion de bitume U 2

314 Cohésion mouton-pendule d’une émulsion de bitume U 2

Sous-total poste 3

4 – ESSAIS EN LABORATOIRE SUR LES ENROBES

401 Détermination de la masse volumique réelle d’un enrobé U 20

402 Détermination de la masse volumique apparente d’un enrobé au banc gammadensimétrique U 5

403 Détermination de la masse volumique apparente d’un enrobé par pesée hydrostatique U 70

404 Détermination de la composition granulométrique et de la teneur en liant d’un enrobé U 35

405 Essai de tenue à l’eau d’un enrobé U 10

406 Essai PCG U 10

Sous-total poste 4

5 – PRELEVEMENTS, CONTRÔLES ET ESSAIS SUR SITE

501 U 150

502 U 50

503 Vérification des conditions de stockage et prélèvement de constituants U 10

504 Contrôle de fabrication d’une grave non-traitée U 2

505 Contrôle de la mise en œuvre d’un grave non-traitée U 2

506 Contrôle de portance (dynaplaque) U 5

507 Assistance du maître d’œuvre lors d’une épreuve de convenance de fabrication d’enrobés U 2

508 Assistance du maître d’œuvre lors d’une épreuve de convenance de mise en œuvre d’enrobés U 2

509 Contrôle de fabrication d’un enrobé U 100

510 Vérification du support U 70

511 Vérification de la mise en œuvre d’enrobés et contrôle de l’ouvrage réalisé U 100

512 Contrôle du pourcentage de vides dans les enrobés (pour un lot) U 100

513 U 100

514 km 20

515 Contrôle de la drainabilité des enrobés drainants U 30

516A Carottage de la chaussée de diamètre intérieur 100 mm U 40

516B Carottage de la chaussée de diamètre intérieur 150 mm U 50

516C Carottage de la chaussée de diamètre intérieur 200 mm U 10

516D Carottage de la chaussée de diamètre intérieur 250 mm U 5

516E Carottage de la chaussée de diamètre intérieur 300 mm U 5

517 Contrôle du taux d’épandage et de régularité transversale du liant et des gravillons d’un enduit U 2

518 Contrôle du taux d’épandage et de teneur en liant résiduel d’un enrobé coulé à froid (ECF) U 2

519 Contrôle de l’uni longitudinal d’une voie km 20

520 Contrôle de la mise en œuvre du produit marquage U 5

521 Contrôle de la rétroréflexion et luminescence U 5

Sous-total poste 5

6 – CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX

601 Analyse documentaire des engagements environnementaux de l’entreprise de travaux U 25

602 Contrôle sur site des pratiques environnementales 1/2j 25

603 Opération de contrôle des pratiques environnementales pour une opération de niveau 1 1/2j 15

604 Opération de contrôle des pratiques environnementales pour une opération de niveau 2 1/2j 5

605 Opération de contrôle des pratiques environnementales pour une opération de niveau 3 1/2j 5

Sous-total poste 6

TOTAL H.T.

TOTAL T.T.C.

Déplacement des personnels et de matériels sur chantier et / ou sur le lieu de production des matériaux 
routiers pour une intervention en journée

Déplacement des personnels et de matériels sur chantier et / ou sur le lieu de production des matériaux 
routiers pour une intervention de nuit

Contrôle de la macrotexture selon la méthode volumétrique « PMT » (un lot sur une voie)

Contrôle de la macrotexture selon la méthode profilométrique « PMP » (un lot sur une voie)

TVA 20 %
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