PIECE N° 3

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

MAITRE D’OUVRAGE : IEE M
VICE-RECTORAT
DE WALLIS-ET-FUTUNA

Liberté
Egalité
Fraternité

Bureau d’Etudes Techniques — Maitrise
D’ceuvre — Activités architecturales

Mail : arnaud@tcsw.nc

REHABILITATION DE L’ECOLE DE SAUSAU

VILLAGE DE NUKU - ROYAUME DE SIGAVE - FUTUNA

SEPTEMBRE 2026



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER — GENERALITES

1.1.  Définition de I’opération

1.2.  Documents techniques de référence
1.3.  Connaissance du dossier

1.4.  Vérification des documents remis

1.5.  Fourniture des plans d’exécution

1.6. Démarches, Autorisations, etc.

1.7.  Responsabilité pour vols, dégradations

ARTICLE 2 — MODALITES D’EXECUTION

2.1.  Lieu d’exécution
2.2.  Délai d’exécution

ARTICLE 3 —MODALITES DE RECEPTION

3.1. Essais et controle des travaux
3.2.  Réception technique des travaux

ARTICLE 4 — GARANTIE DE I’ENTREPRENEUR

ARTICLE S — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

5.1.  Contraintes particulieres
5.2.  Liste des plans fournis
5.3.  Consistance des travaux

BET BEWA - C.C.T.P. — Réhabilitation école de SAUSAU -

Page 2 sur 19



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER — GENERALITES :

1.1. Définition de ’opération

La présente opération est sise au village de NUKU — Royaume de SIGAVE — {le de FUTUNA.

Le batiment existant est une construction en R+1, réalisée en structure béton armé (BA) et remplissage
maconng, charpente mixte bois/BA, couverture en tdles ondulées, sols en carrelage, plafonds PVC, menuiseries
bois et aluminium, peintures sur enduits.

Les travaux concernent exclusivement ’étage et les deux (2) escaliers sur pignons et consistent pour
I’essentiel au remplacement de la couverture, reprise et renforcement de la charpente bois, ainsi que le
remplacement des plafonds et de I’installation ¢électrique.

1.2. Documents techniques de référence

Les entrepreneurs sont tenus de respecter :

¢ Les prescriptions techniques énoncées dans les documents généraux réglementant les batiments.
Documents en vigueur, dont le mois de publication figurant sur les documents est inférieur de deux
mois a celui du lancement de la consultation,

¢ Les décrets et arrétés,

¢ Les prescriptions des Cahiers des Charges, Cahiers des Clauses Spéciales et Reégles de calcul
D.T.U. dito,

¢ Les documents et spécifications techniques des organisations professionnelles spécialisées,

¢ Regles d'utilisation du béton armé, Eurocodes,

¢ Les arrétés et décrets concernant les travaux de magonnerie - Gros-(Euvre ainsi que le classement
des matériaux au feu,

¢ Les prescriptions du permis de construire et de ses annexes,

¢  Les prescriptions du bureau de contrdle.

Outre ces documents d’ordres généraux, I’entrepreneur devra se conformer a la réglementation locale en
vigueur.

1.3. Connaissance du dossier

Les entrepreneurs devront se rendre sur les lieux afin d’apprécier exactement les difficultés et sujétions
d’exécution.

1.4. Vérification des documents remis

En procédant a leur étude pour la remise de prix, les entrepreneurs sont tenus de vérifier tous les plans,
ainsi que les indications du présent descriptif et de signaler toutes erreurs ou omissions, qu’ils auraient pu
constater, ceci au maitre d’ceuvre, pour les plans techniques et les écrits.

Lors de I’exécution des ouvrages, tous les documents graphiques qui lui seront remis, devront avoir été
examinés avant tout commencement de travaux, par les entrepreneurs adjudicataires, qui devront signaler
au maitre d’ceuvre, les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la qualité et la
conservation des ouvrages a 1’usage auquel ils sont destinés.
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1.5. Fourniture des plans d’exécution

Les entrepreneurs devront établir tous les dessins de détails et notes de calculs qui s’avéreront utiles a la
bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et détails seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages, afin
de faire apparaitre clairement tous les détails d’exécution. Ils seront cotés, et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diameétres, etc., utiles.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et détails par le maitre d’ceuvre.

Cette approbation, toutefois, ne diminuera en rien la responsabilité¢ de ’entrepreneur, qui reste pleine et
enticre.

1.6. Démarches, Autorisations, etc.

Il appartient aux différents entrepreneurs, d’effectuer en temps utiles, toutes démarches aupres des
Services Publics et Services Locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.,
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

1.7. Responsabilité pour vols, dégradations

Il est ici formellement spécifié, que chaque entrepreneur, sera enti¢rement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages, ceci, jusqu’a la réception des travaux, dans les conditions définies
aux documents administratifs généraux.

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION :

2.1. Lieu d’exécution

Les travaux a réaliser seront exécutés dans le village de SAUSAU, au lieu indiqué a I’article 1 du présent
C.C.T.P..

2.2.Délai d’exécution

Les travaux devront étre exécutés dans le délai fixé dans 1’acte d’engagement a compter de la date de
notification du marché (cf. article n°5 de I'Acte d'Engagement).

ARTICLE 3 - MODALITES DE RECEPTION :

3.1. Essais et controle des travaux

Tous les essais spécifiques a chaque corps d’état (essais a 1’écrasement des bétons, essais d’étanchéite,
etc.) seront pris en charge par les entreprises pour la premiére série d’essais. Au cas ou de nouveaux
essais seraient nécessaires, les dispositions de I’article 15.3. du CCAG seront appliquées.

Les essais de controles complémentaires seront soit a la charge de I’Entrepreneur s'ils s’aveérent négatifs,
soit a la charge du Maitre de I’ouvrage dans le cas contraire.

3.2. Réception technique des travaux

Dés I’achévement des travaux, I’entrepreneur avisera, par écrit, la personne responsable du marché et le
maitre d'ceuvre. L'entrepreneur organisera avec le maitre d’ceuvre une visite de réception a 1’issue de
laquelle un proces-verbal sera établi, avec ou sans réserves.

En cas d’absence de I’Entrepreneur lors de la réception, celle-ci ne peut étre prononcée.
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ARTICLE 4 — GARANTIE DE I’ENTREPRENEUR

Il est prévu une garantie totale fournitures et main d’ceuvre pour la mise en ceuvre, pendant un délai d’un
(1) an a compter du lendemain de la date du procés-verbal de réception technique.

Pendant ces délais, I’entrepreneur s’engage a remettre en état tous dommages causé€s par malfacon ou
mauvaise mise en ceuvre diment constatée.

ARTICLE 5 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX :

Les travaux comprennent pour 1’essentiel : la dépose de la couverture, d’une partie de la charpente bois
termitée et des plafonds + sous-forgets ; Le renforcement de la charpente bois, la pose d’une nouvelle
couverture KL avec tous les accessoires et DEP ; la pose de nouveaux plafonds et sous-forgets en PVC
M1 ; La reprise des bétons abimés, de la chape de la coursive ; le réseau électriques courant fort et faible
et la peinture intérieure et extérieure.

5.1. Contraintes particuliéres

Une attention toute particuliére devra étre apportée pour protéger les travaux neufs réalisés au rez-de-
chaussée et la cloture a 1’arriére du batiment.

Il est également précisé ici que I’entreprise doit prendre toutes les dispositions liées a la protection des
travailleurs pour les travaux en hauteur, comprenant entrer autres : ¢chafaudages, lignes de vie, harnais,
etc ...

5.2. Liste des plans fournis

Plan n°1 : Plan de situation

Plan n°2 : Plan de distribution / VRD

Plan n°3 : Coupes transversales / Détails charpente bois
Plan n°4 : Fagades

Plan n°5 : Schéma électricité étage

5.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés en entreprise générale ou en groupement d'entreprises avec mandataire et co-
traitants avec ou sans sous-traitant agréé. Ils sont décomposés en sept (5) lots :

LOTS PRESTATIONS
LOT 1 Gros (Euvre — VRD

LOT 2 Charpente - Couverture

LOT 3 Plafonds — sous-forgets

LOT 4 Electricité

LOT 5 Peinture - Nettoyage

Et sont décrits ci-apres :
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LOT N°1

GROS (EUVRE - VRD - DIVERS

I - GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la réhabilitation de I’école SAUSAU a FUTUNA

- Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

-D.T.U. Ne 12 : Terrassement pour le Batiment
N° 20.1 : Parois et murs en magonnerie
N°20.13 : Cloisons en magonnerie de petits éléments
Ne 21 : Exécution des travaux en béton
N° 26.1 : Enduits au mortier de ciment
N° 36.1 : Menuiseries en bois
N°37.1 : Menuiseries métalliques
N° 39 : Travaux de miroiterie — vitrerie
N° 60.32 : Canalisations ..... évacuations eaux pluviales

- Normes en vigueur,
- Spécifications de mode d'emploi des fabricants
- Regles de 'Art

- A la réglementation d'hygiéne et de sécurité.

IT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.001 - L'installation de chantier se fera en accord avec le Maitre d’ceuvre.
- L’entreprise doit les compteurs de chantier et prendre en charge les consommations d’eau et d’électricité.
Elle fera son affaire des prorata de consommation des autres lots.
- Un panneau de chantier sera installé en début de chantier. Il sera écrit en lettres capitales et visible de tous
les passants. Il comprendra la nature de 1’ouvrage, les noms du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, du

bureau de contrdle (si besoin) et la liste des corps d’état avec le nom de chaque entreprise co-traitante ou
sous-traitante agréée.

- L'entreprise doit les installations de protection de travaux en hauteur,
- L'amenée des installations de chantier, du matériel et matériaux,

- Sont compris dans ce prix tous les frais de déplacements et d'hébergement nécessaires pour l'exécution
compléte des travaux.

- Compris également le repli du matériel et la remise en état des licux a l'issu des travaux.

1.002 — L’entreprise doit les plans de récolement des ouvrages renforcés et remplacés et des VRD. Ils seront remis
en 3 exemplaires le jour de la réception. IIs comprendront le positionnement et le dimensionnement de tous
les ouvrages et les réseaux enterrés.
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1.100 — DEPOSES - DEMOLITION

1.101 — Déposes des regards EP en pied de descentes d’eau pluviales, compris découpe propre des tuyaux
d’évacuation, compris toutes sujétions.

1.102 — Démolition de la chape de la coursive sur une épaisseur comprise entre 3 et 4 cm. L’entreprise prendra soin
de ne pas piquer le béton de la dalle porteuse.

1.103 —Dépose de tous les appareillages électriques et gaines apparentes. L’entreprise veillera a ce que les arrivées
d’¢électricité soient coupées avant toute intervention.
Position : Etage — Intérieur et extérieur.

1.104 - Dépose de tous les plafonds et sous-forgets, compris les solivages primaires et secondaires. Les murs seront
livrés propres, lisses et sans aspérités.

Position : Etage — Intérieur et extérieur.

1.105 — Déposes de toutes les baguettes bois dans les salles de classes : sur les murs et en encadrement des batis de
portes bois intérieures.

1.200 — INFRASTRUCTURES - VRD

1.201 - Regards 50x50 cm en B.A. hydrofuge avec cunette de fond et tampons béton pour regards EP, compris :
- Fouilles en trous pour regards E.P.,
- Fourniture et pose de regards BA EP 50x50 cm avec mise a la cote TN,
- Calage par béton 250 kgs/m3 du regard,
- Raccordement au collecteur existant, compris colmatage étanche entre le regard et la conduite,
- Remblaiement des fouilles aprés exécution des ouvrages par les terres de déblais
- Remise en forme du terrain apres exécution des travaux.
L’entreprise peut proposer en variante des regards PEHD de chez SOCOCAL ou similaire.

1.300 — SUPERSTRUCTURES

1.301 — Reprise de I’arase des arbalétriers en béton armé (BA) : ce prix comprend le comblement au mortier de
réparation forte épaisseur (5 @ 7 cm environ), fibré type R3 entre la finition du béton sur le dessus de
I’arbalétrier et le dessous des pannes bois. Cette reprise se fera sur toute la longueur des arbalétriers
concernés. Les cales existantes seront enlevées avant mise en ceuvre du mortier. Compris toutes sujétions.

1.302 - Chape : Forme au mortier de pose (dosage 350 kg/m®) — Epaisseur de chape a ajuster aprés étalement et
compactage pour ajuster aux niveaux des portes. Humidifier le support avant la mise en place du mortier de
pose. Compris application d’un produit de cure sur la dalle type SIKALATEX ou similaire avant pose de la
chappe. Compris adjuvant hydrofuge type SIKALITE afin d’étancher la chappe. Le joint de fractionnement
sera comblé¢ avec une feuille de polystyréne. Prévoir forme de pente vers I’extérieur de la coursive. Finition
bouchardée et anti-dérapante.

Position : coursive de [’étage.

1.303 — Ragréage au mortier de réparation, hydrofuge et anti-dérapant R4 des marches d’escalier
(compris giron et contre-marche), de type MONOTOP-723 ou MONOTOP 412N de SIKA
(suivant D’épaisseur des reprises) ou similaire. Compris pongage/grenaillage des supports
existants, humidification des supports, application du mortier et finition talochée anti-dérapante.
Compris toutes sujétions de finitions.

Position : 2 escaliers d’acces a l’étage

1.304 — Réparation des fissures sur les murs et casquette arriere. Ce prix comprend l’ouverture des
fissures par piquage ou tronconnage, le nettoyage des bétons découverts et la réalisation d’un
enduit de mortier de réparation fibré classe R3, de type SIKA 311FR ou similaire. Compris
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finition lissée et dans la continuité¢ de la planimétrie des surfaces adjacentes. Compris toutes
sujétions de parfait achévement.
Position : Murs intérieurs et extérieurs a [’étage

1.305 — Passivation des aciers oxydés. Compris Piquage du béton autour des aciers afin de bien dégager et
faire apparaitre les aciers corrodés ; Traitement des aciers par application d’une passivation type
SIKA MonoTop-1010 ou ZOLPAN Dérouillant Phosphatant ou similaire, apres avoir retiré les
couches corrodées sur les aciers ; Rebouchage au mortier de réparation fibré R3, type SIKA
MonoTop-311FR ou 411FR ou similaire, lissé¢ et prét a peindre. Compris toutes sujétions de
parfait ach¢vement.

Position : Murs extérieurs et garde-corps a l’étage — charpente BA

1.306 — Traitement du joint de fractionnement :
Sur les murs extérieurs et la chappe, le joint sera traité par pose d’une baguette ALUMINIUM type seuil de
porte fixée au mur d’un seul c6té du joint, compris reprise au portier de réparation au droit du joint,
application d’un joint acrylique souple des 2 cotés de la baguette, vis tous les 50 cm sur baguettes d’une
seule longueur (toute hauteur sur murs et toute largeur sur coursive) et toutes sujétions de finitions.

1.400 - DIVERS

1.401 — Reprise des carreaux de carrelage décollés : ce prix comprend la dépose soignée des carreaux de carrelage
qui n’adhérent plus a la chappe, le traitement de la dalle au produit de cure type DIP ETANCHE ou
similaire, I’application d’un mortier de colle hydrofuge avec encollage sur la chape et le dos du carreau,
I’application d’un joint en finition de méme couleur que ceux existants. L entreprise veillera a déposer les
carreaux avec beaucoup de précaution afin de ne pas les casser: seuls les carreaux décollés qui ne
présentent plus d’adhérence a la chape seront déposés et ré utilisés. Compris toutes sujétions de finition.

1.402 — Renfort des fixations des garde-corps. Ce prix comprend le percage a nouveau des poteaux BA et la pose
de tire-fond au droit des platines des garde-corps. 2 scellements non stables ont été repérés, mais ce prix
comprend la reprise de tous les scellements non solidement ancrés.

1.403 — Pose de couvre-joints larges chanfreinés de 4cm de large sur le pourtour des batis bois des portes intérieurs

en remplacement de celles déposées.

--0000000--

Signatures des ENTREPRENEURS ! Signature du MAITRE DE L’OUVRAGE @V

() Cachet de I'entreprise et/ou le nom de la personne ayant apposé sa signature précédé de la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE".
Parapher chaque page.
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LOT N° 2

CHARPENTE - COUVERTURE

I - GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la réhabilitation de I’école SAUSAU a FUTUNA

- Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :
-D.T.U. N°31.1 : Charpente bois et regles CB 71
- N°32.1 : Construction métallique: Charpente en acier
- N° 40.35 : Couverture en plaques nervurées en toles d'acier galvanisée prélaquées
- N° 40.43 : Couverture par grands éléments ...
NF P 30-101 : Terminologie
NF P 30-201 : Code et conditions minimales d'exécution des travaux de couverture ...
NF P 34.401 : Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ...
NF P 34.402 : Bandes métalliques fagonnées ...
- Reégles CM 66
- Normes en vigueur,
- Spécifications de mode d'emploi des fabricants

- Reégles de I'Art

- A la réglementation d'hygiéne et sécurité.

IT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Des la fin de la pose de la toiture, les tdles seront lessivées et brossées a la brosse «chiendent » de
facon a ¢liminer toutes les particules risquant de les oxyder.

- Tous les ¢léments métalliques y compris les boulons seront en acier galvanisé.
- Toutes les soudures seront traitées par galvanisation a froid.
- Tous les bois utilisés seront traités a cceur fongicide et insecticide. Certificat de traitement a fournir.

En complément, les bois recevront 2 couches de produit liquide a forte imprégnation, fongicide et
insecticide, type BONDEX.

2.000 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.001 — Réalisation des plans de charpente par un bureau d’¢tudes patenté. Les plans seront remis en quatre (4)
exemplaires au bureau de contréle agréé pour vérification et approbation. Fournir 3 copies approuvées au
Maitre d'ceuvre. Les plans de charpente prendront essentiellement en compte les renforts au
contreventement, les sections des éléments constitutifs de la charpente bois étant existants.

2.002 — Sont compris dans ce prix tous les frais de déplacements et d'hébergement nécessaires pour l'exécution
compléte des travaux.
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2.003 — Ce prix comprend I’installation de 1’ensemble des protections collectives et individuelles nécessaires a la
réalisation de travaux en hauteur :
- Mise en place de filets et baches de protection,
- Mise en place de lignes de vie : échafaudages, harnais de sécurité, etc. pour le personnel de I’entreprise,
- Balisage des zones de travail.

2.100 — DEPOSES - DEMOLITION

2.101 — Dépose de la couverture en toles ondulées, des accessoires (faitages, bandes de rives, etc...) des goutticres,
des descentes d’eau pluviales jusqu’au sol et des bandeaux en bois. Tous les clous a toles seront enlevés et
les pannes seront livrées propres et sans aspérités.

2.102 — Dépose des pieces de charpente bois termitées (pannes, potelets, arbalétriers, entrait). Ce prix comprend la
dépose de tout ¢lément bois qui sera repéré comme étant atteint par une attaque de termites ou présentant
des défauts de portance. Les piéces de bois a déposer seront désignées contradictoirement entre I’entreprise
et le maitre d’ceuvre.

2.200 - CHARPENTE - COUVERTURE

2.201 — Platines d'ancrage en acier galvanisé, des pannes et queues de pannes scellés a la résine a la structure BA
des arbalétriers et boulonnés aux pannes suivant les plans de charpente. Toutes les soudures seront traitées
par galvanisation a froid. Toutes les platines recevront deux couches de peinture anti-rouille.

Position : - Liaisons arbalétriers BA/pannes — pannes/queues de pannes — Contre-fiches/fermes bois — barres de

compression/fermes et toutes les liaisons a l’intérieurs des fermes bois.

2.202 — Remplacement des pieces en bois traités de section appropriées suivant les plans de charpente. Ce prix
comprend le remplacement des pieces en bois déposées dito 2.102 ci-dessus, de sections minima celles
existantes, et concernent les pannes, queues de pannes, arbalétriers, potelets et entraits en bois. Compris
fagonnages et découpes ajustées, fixations sur platines. Les bois seront d’une seule longueur entre 2 supports.

2.203 — Contre-fiches en bois sur toutes les fermes bois. Ce prix comprend la fourniture et pose de contre-fiches de
section appropriées suivant les plans de charpente et a minima de méme section que les arbalétriers,
compris fagonnages, découpes ajustées et boulonnage par I’intermédiaire de platines ou boulons
traversants. Les contre-fiches pourront étre posées dans 1’épaisseur de la ferme ou venir en plaquage sur le
coté.

2.204 — Barres de compression en bois entre les fermes bois et les fermes en béton armé. Ce prix comprend la
fourniture et pose de poutres de section appropriées suivant les plans de charpente et & minima de méme
section que les arbalétriers, compris fagconnages, découpes ajustées et boulonnage par 1’intermédiaire de
platines.

2.205 - Bandeaux de rive en bois traité H4 - 4mm d'épaisseur (h=20 a 30cm). Compris raccords, attaches et toutes
sujétions de pose. Il fera fonction de panne sabliere. Compte tenu de la hauteur du bandeau, couvrant la
panne, I’entrait et la retombée nécessaire au support du solivage, I’entreprise privilégiera la pose de 2
bandeaux de h= 20 ou 25 cm pour constituer la méme hauteur que celle existante. La liaison entre les 2
bandeaux sera assurée par un troisiéme bandeau de h=20cm vissé en quinconce sur les 2 bandeaux de
fagade. L'entrepreneur passera 1 couche d’impression de peinture avant la pose.

Position : - ensemble des toitures.

2.206 - Isolation thermique par sisalation NON BITUMINEUSE posée ventrue entre les pannes. Fournir une
attestation de sisalation non bitumineuse. Classement au feu MO.
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2.207 - Couverture réalisée en toles KLIPLOK d'acier galvanisées prélaquées (63/100°). Coloris : Blanc. Qualité
bord de mer protégeant des risques de corrosion tres élevés. Fixation par vis a toles pour bois munies de
cavaliers anticyclone et rondelles d'étanchéité. Prévoir une vis toutes les ondes au faitage et a I'égout. Les
feuilles de tole seront d'une seule longueur des faitages aux gouttiéres. Les toles seront repliées aux
faitages. Compris toutes sujétions de finitions et d'étanchéité.

Position : - Toutes les surface des toitures.

2.208 — Closoirs en mousse imputrescible entre la bande de faitage et la tole.
Position : Tous les faitages

2.209 - Accessoires réalisés en tole d'acier galvanisé 63/100° prépeinte. Coloris : idem tbles. Fixation par vis a
toles bois munies de cavaliers anti-cyclone et rondelles d'étanchéité y compris toutes sujétions. Les
recouvrements de faitages seront de 30 cm, collés au mastic silicone et positionnés suivant le sens des vents
dominant. Des bandes de rives recouvriront les chants des bandeaux.

Position : Faitages - Rives

2.210 - Gouttiéres réalisées en tdles d'acier galvanisé prélaquées (63/100°). Coloris : idem téles. Montage sur
crochets fixés sur le bandeau. Couvre-joint de raccordement étanche en mastic polymérisable. Compris
naissances d'eaux pluviales @ 100 et talons. Compris toutes sujétions de pose, de finitions et d'étanchéité.

2.211 - Descentes d'eaux pluviales en P.V.C. EP 0 100. Fixation par colliers P.V.C. Raccordement aux naissances
et aux regards prévus y compris coudes, collages et toutes sujétions.
Position : Idem celles existantes sur les 2 facades.

--0000000--
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LOT N° 3

PLAFONDS — SOUS-FORGETS

I - GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la réhabilitation de I’école SAUSAU a FUTUNA

- Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :
-D.T.U. N°58.1: ..... plafonds suspendus...
- NFP 68203-1§ 2
- Normes en vigueur,
- Spécifications de mode d'emploi des fabricants
- Reégles de I'Art

- A la réglementation d'hygiéne et sécurité.

IT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

3.100 — PLAFONDS

L'entreprise devra toutes les fournitures et poses :

3.101 — Solivage BOIS pour plafonds suspendus en PVC, formant I’ossature primaire en bois de section et d’entre
axe approprié¢ boulonné dans la structure par équerres ou platines galvanisées. Le solivage devra supporter en
plus de son propre poids et celui des lames PVC, les luminaires et accessoires encastrés et les différents
cablages ainsi que le poids d’un homme. Compris toutes sujétions de pose et de finitions. Les madriers
porteurs posés entre supports sur les fermes bois et BA seront a minima du méme type que ceux existants.
Les piéces de bois seront d’une seule longueur entre 2 supports minimum.

Position : Tous les plafonds intérieurs et extérieurs de la coursive

3.102 - Plafonds intérieurs et extérieurs en lames P.V.C. rainuré droits (lames doubles alvéolaires), qualité
EXTERIEUR et classement au feu Mlminimum (attestation a fournir). Solivage secondaire en bois
(espacés de 40 cm) de section appropriée boulonné ou vissé dans la structure par équerres ou platines
galvanisées ou sur le solivage primaire dito 3.101. Fixation par vis galvanisées (non visible). Le solivage
devra supporter le poids d'un homme en plus de son propre poids et des luminaires. Fixation lames par vis
galvanisées (non visible), compris cornicres de rive. Compris toutes sujétions de poses et de finitions.

3.103 — Trappes de visite métalliques ou en PVC de section 60x60cm, compris Iévres de recouvrement, renforts
solivage, visserie et toutes sujétions de finition.
Position : Deux (2) par salle de classe.

3.104 - Isolation par tapis de laine de roche de 100 mm d'épaisseur posé par-dessus le solivage secondaire et les

lames PVC. Recouvrement des 1€s.
Position : Plafonds intérieurs salles de classe.
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3.105 — Plus-value pour pose de lames de décompression en PVC grillagées, aérées et munies de moustiquaires,
positionnées tous les huit (8) métres : ces lames de décompression seront positionnées sur les plafonds de la
coursive.

3.200 — SOUS-FORGETS

3.201 — Sous-forgets extérieurs en lames P.V.C. rainuré droits (lames doubles alvéolaires), qualitét EXTERIEUR et
classement au feu MIminimum (attestation a fournir). Solivage secondaire en bois (espacés de 30 cm) de
section appropriée boulonné ou vissé dans la structure par équerres ou platines galvanisées. Fixation par vis
galvanisées (non visible). Le solivage devra supporter le poids d'un homme en plus de son propre poids et
des luminaires. Fixation lames par vis galvanisées (non visible), compris corniéres de rive. Compris
fourniture et pose de lames de décompression grillagées, aérées et munies de moustiquaires, positionnées
tous les huit (8) meétres. Compris toutes sujétions de poses et de finitions.

--0000000--
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LOT N° 4

ELECTRICITE

I - GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la réhabilitation de I’école SAUSAU a FUTUNA

L'entrepreneur devra prendre tous contacts et accords nécessaires a la bonne exécution des travaux avec les
titulaires des autres lots.

IT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

A - ETENDUE DES TRAVAUX

Sont prévus au présent lot, les travaux suivants :

- Travaux d'électricité sur le réseau "Courant Normal". Alimentation MONOPHASE.

- La fourniture et pose des Fourreaux, Chemin de Cébles et goulottes.

- Céblages d'alimentation et distribution.

- Les prises de terre, réseau de terre, liaisons équipotentielles.

- Les fournitures, pose et cablage des interrupteurs, prises de courant,

- Le tableau électrique secondaire, comprenant les commandes de protection, ainsi que leurs alimentations
depuis le TGBT.

- Le repérage des installations dans les tableaux existants et a poser par étiquettes gravées vissées ou
rivetées.

- Le réseau intranet, comprenant la baie de brasage, le switch 20 ports, le cdblage armé et les prises RJ45.
- Tous les essais et opérations de contrdle relatifs aux matériaux, appareils et installation, ainsi que
l'assistance et la fourniture du matériel nécessaire au controle.

- Vérification de conformité des installations électriques (avec normes en vigueurs) et rapport par un
organisme agréé : bureau de contrdle type VERITAS ou SOCOTEC.

- Les plans de récolements et schémas ¢lectriques conformes a l'installation, en trois (3) exemplaires
papiers et au format DWG sur support magnétique.

- Et d'une maniére générale, tous les travaux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et
parfait achévement des travaux du présent lot.

B - SCHEMA DE DISTRIBUTION

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra soumettre a 'approbation du Maitre d’ceuvre, les schémas de
distribution des circuits d’alimentation, prises, luminaires, interrupteurs. Un schéma de principe est fourni au
dossier de plans.

C - PRESTATIONS DIVERSES

- Le rebouchage de toutes les réservations, percements et tranchées propres au présent Lot.

- Le nettoyage du chantier, apres exécution des travaux. Toutes les parties seront nettoyées, les locaux,
etc.

- Le chantier sera remis en parfait état d'ordre et de propreté.

- Les notices d'entretien et de conduite du matériel installé.
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D - HYPOTHESE DE CALCUL

La mise en ceuvre et l'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et régles U T E en vigueur

suivantes :

- A la Norme C 12.100, Additif et Décrets N° 62.1454 du 14 Novembre 1962 relatifs a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- A la Norme NF C 15.100 et additifs fixant les conditions d'exécution des installations électriques basse
tension.

L'entrepreneur devra se conformer :

- Aux prescriptions de I'Arrété N° 80-486/CG du 4 Novembre 1980 (J.O.N.C. N° 6078 du 17 Novembre
1980 - p. 1369) fixant les mesures particulieres de protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

- Les fournitures porteront la marque de qualité USE et les conducteurs le filigrane USE.

E - PLANS - SCHEMAS - ETUDES

Les plans et schémas joints au présent dossier sont donnés a titre indicatif, pour les emplacements des
points lumineux, prises de courant et divers appareils, afin de permettre a I'entrepreneur de faire son ¢étude et de
remettre un prix.

F - MATERIELS UTILISES

- L’appareillage choisi par l'entrepreneur sera proviendra des fabricants reconnus premium :
SCHNEIDER, LEGRAND, ABB. Les appareillages et équipements proposés seront adaptés a une destination
tertiaire et ERP.

- Tous les cables électriques seront de la série U 1000 RO2V.

L'offre de l'entreprise devra préciser avec exactitude et détails les marques et références des produits
utilisés. L'entrepreneur a tout loisir pour proposer, au maitre d’ceuvre, les variantes qu'il juge intéressantes. Tout
procédé, matériaux et produits employés seront de premiere qualité.

G - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent toute l'installation électrique hormis la pose des fourreaux enterrées depuis le compteur
¢lectrique.

4.100 - ELECTRICITE

L’alimentation est en courant monophasé, elle a été considérée équivalente aux installations actuelles.

1l appartiendra a I’entreprise titulaire de réaliser un bilan de puissance pour justifier du dimensionnement des
cables et équipements.

4.101 — Tableau électrique

L’Entreprise doit le tableau ¢lectrique principal courant normal du type modulaire en applique avec
possibilité d'extension, modele "EKINOXE" de LEGRAND installé ou similaire avec porte et équipé comme
suit :

- D'appareillages modulaires.
- D'un porte plans.

BET BEWA - C.C.T.P. — Réhabilitation école de SAUSAU - Page 15 sur 19



En téte : - depuis TGBT : un interrupteur général différentiel 30 mA.

En aval :

- disjoncteur différentiel général lumicres

- disjoncteur différentiel lumicres extérieures

- disjoncteurs DPN 10A pour les circuits lumigres intérieures.
- disjoncteur différentiel général prises.

- disjoncteurs DPN 16A pour les circuits prises de courants.

- Minuterie / horloge éclairage extérieur (en réserve)

En particulier I’armoire du TGBT comportera des voyants d’indication sous tension, et un dispositif de
coupure urgence. Le tableau sera positionné en lieu et place de celui existant ou a coté.

4.102 — Distribution électrique

La distribution se fera en cables U 1000 RO2V calibrés selon les normes en vigueur.
La distribution électrique sera réalisée en chemins de cables avec séparation des courants faibles/ courants
forts dans les combles
- 1 chemin de cables pour la distribution des alimentations électrique 220V (prises murales, circuit
d’éclairage)
- 1 chemin de cébles pour les cables réseaux RJ45.

Les descentes se feront par goulottes au mur.

Il est prévu des prises 220V (16A).

4.103 — Liaisons équipotentielles — Réseau de terre
L'ensemble comprendra :
- Le raccordemenrt dans le tableau existant de la mise a la terre et le contrdle des liaisons équipotentielles
répondant aux normes en vigueur.
- En particulier devront étre a la terre :
= Toutes conduites eaux.
» Toutes masses métalliques des appareils utilisant I'énergie électrique.
* Tous les ¢léments métalliques : jalousies en aluminium.
L’entrepreneur devra vérifier la valeur de la prise de terre.

4.104 — Appareillage

L’entreprise doit la fourniture et pose des appareillages (interrupteurs, prises etc.)
D'une maniéere générale, 1'appareillage devra étre conforme aux normes en vigueur.

Interrupteur simple ou va et vient
Interrupteur simple étanche

Prise 10/16A+T en applique.
Prise réseau RJ 45 en applique.

O O O O

4.105 — Réseau intranet. Ce poste comprend :

- La distribution par cable informatique a paires torsadées de catégorie 6A ou 7 de type F/UTP (blindage
général par feuille métallique)

- la fourniture et pose d’une baie de brassage de dimension adaptée au switch

- la fourniture et pose d’une baie de brassage d’un switch 20 ports

- Les embouts RJ45 et les raccordements au switch et aux prises RJ45

Compris toutes sujétions de branchements au réseau du batiment et du réseau public.
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4.106 — Lustrerie
L’entreprise doit la fourniture et la pose de :

- Réglettes étanches LED type T8, caisson polyester arme de fibre de verre, vasque polycarbonate,
accessoire de fixation inox et presse étoupe IP66, de chez ELECTROPAC ou similaire. Compris fixations,
raccordements et toutes sujétions de mise en place.

Position : Voir schéma électrique

- Appliques extérieures ronde a LED — IP65 ; IK08. Compris fixations, raccordements et toutes sujétions de

mise en place.
Compris également la commande de détecteur de mouvements.
Position : Eclairage fagade de la coursive — voir Schéma électrique

- Projecteurs led IP65 — type TUNGSGRAM 150 W pour éclairage des pignons et escaliers.

4.107 — Eclairage de sécurité BAES
Fourniture et pose des blocs autonomes de sécurit¢ BAES avec autocollant "SORTIE" ou "FLECHES".
Position : Au-dessus de chaque porte extérieure des salles de classe.

4.108 — Extincteur CO2
Fourniture et pose d’extincteur CO2 de 2 Kg avec tromblon droit compris support mural.

Position . salle équipée du tableau électrique.

4.109 — Extincteur H20
Fourniture et pose d’extincteurs a eau pulvérisée de 6 litres compris support mural.
Position : Dans chaque salle de classe, a coté de le porte extérieure
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LOT N° 5

PEINTURE - NETTOYAGE

I - GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la réhabilitation de I’école SAUSAU a FUTUNA

- Les travaux du présent lot devront étre conformes aux :

- D.T.U. N° 59.1 : Peinturage

- Normes en vigueur

- Réglementations d'hygi¢ne et de sécurité.
- Regles de I'Art

L'entrepreneur devra prendre tous contacts et accords avec les titulaires des autres lots.
L'application du D.T.U. N° 59.1 - Peinturage sera tres stricte notamment pour :

- La reconnaissance et la réception des subjectiles. Le fait que l'entreprise commence ces travaux vaut
réception des supports.

- Les précautions a prendre pour la protection des ouvrages non peints.

- Les régles générales d'emploi des peintures, produits de rebouchage et enduits.

- Les ouvrages préparatoires et accessoires particuliers aux travaux de rénovation.

- Les opérations de contrdle.

- Toutes les couleurs sont au choix du maitre d’ouvrage. L’ entreprise ne peut prétendre a une augmentation des

prix dans le cas ou le maitre d’ouvrage choisirait plusieurs couleurs ou teintes. Les couleurs prédéfinies sont
celles existantes au rez-de-chaussée, afin de garantir une homogénéité du batiment.

IT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entreprise doit les prestations, la fourniture et I’application des peintures suivantes :

5.101 - Peinture intérieure et extérieure sur murs de soubassements (h=1,00 m).

- Préparations : - Egrenage — Brossage - Rebouchage a I'enduit de peinture - Pongage — Epoussetage.

- Finitions : - Une (1) couche d'impression de la SEIGNEURIE ou similaire type IMPRIMUR en
intérieur et IMPRICRYL en extérieur.
- Deux (2) couches de LUSTRA de la SEIGNEURIE ou similaire.

- Position : - Soubassements (h=1,00 m) de tous les murs intérieurs
- Mur de soubassement extérieurs de la coursive (h=1,00 m) et des garde-corps magonnés
des escaliers.

5.102 - Peinture intérieure et extérieure sur murs et casquette arriére.

- Préparations : - Egrenage — Brossage - Rebouchage a I'enduit de peinture aprés impression - Pongage —

Epoussetage.

- Finitions : - Une (1) couche d'impression de la SEIGNEURIE ou similaire type IMPRIMUR en
intérieur et IMPRICRYL en extérieur.
- Deux (2) couches de PANTEX 900 de la SEIGNEURIE ou similaire.

- Position : - Tous les murs intérieurs (sauf soubassements dito ci-dessus).
- Tous les parements exterieurs (sauf soubassements dito ci-dessus).
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5.103— Peinture laquée sur métal :
- Préparations : - Nettoyage — Lessivage — Ringage - Dégraissage
- Finitions : - Une (1) couche d'impression de la SEIGNEURIE ou similaire type PRIVIGOR 664.
- Deux (2) couches de PANTINOX SR9 de la SEIGNEURIE ou similaire.
- Position : Garde-corps métalliques de la coursive

5.104 - Peinture sur boiserie.
- Préparations : - Brossage — Rebouchage a I'enduit aprés impression - Pongage - Epoussetage
- Finitions : - Trois (3) couches de SOYDOR de la SEIGNEURIE ou similaire.
- Position : - Tous les blocs portes (bdtis + porte) de [’étage.

5.105 - Peinture sur PVC :
- Préparations : - Nettoyage — Lessivage — Ringage - Dégraissage
- Finitions : - Trois (3) couches de PANTEX 900 de la SEIGNEURIE.
- Position : - Tous les tuyaux PVC apparents des DEP.
5.110 - NETTOYAGE
Nettoyage général du chantier apres finition des travaux TCE y compris des abords.
Les revétements de sols et murs carrelés seront nettoyés avec un détergent neutre adapté et lavés en
¢évitant un exces d'eau.

Les revétements de sols peints seront soigneusement lavés et passés a l'eau.

Les parements de toutes natures seront époussetés et l'entreprise prendra soin d'enlever toutes les taches
de peinture ou autres au dissolvant.

Les articles de robinetterie, quincaillerie, les appareils sanitaires et lumineux seront également nettoyés
ainsi que les 2 faces des vitres des jalousies et portes vitrées.

L'entreprise prendra soin pour que le fonctionnement de toute la serrurerie et quincaillerie ne soit pas
génée par ['épaisseur de peinture.

Enlévement de tous les gravats et évacuation a la décharge publique.
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