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ARTICLE 1 — GENERALITES

1-1/ Contenu de I’'offre

L'offre du soumissionnaire doit s'appliquer a I'exécution pour un global et
forfaitaire pour ’amélioration de 'aménagement de I'amphithéatre de I'IFMS
de I’Etablissement Public Départemental de Santé Mentale de la Somme et
de toutes les prestations nécessaires a la réalisation de I'ensemble des travaux
tel qu'il est défini dans les documents joints au dossier de consultation.

En cas de modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre, les travaux en plus ou en moins seront chiffrés conforment aux
dispositions du CCAP.

En conséquence, les propositions des soumissionnaires devront comprendre
toutes les études, toutes les fournitures et tous les frais de mise en oesuvre
nécessaires a la compléte et parfaite exécution des travaux définis ci-aprés de
telle sorte que leur achévement ne donne lieu, sauf demandes formulées, a
aucun supplément.

Avant la remise de son offre et lors de la phase consultative, le soumissionnaire
devra contréler les prestations définies dans le présent dossier de consultation et
faire remonter sous forme de questions posées par écrit via la plateforme des
marchés publics les éventuelles erreurs, omissions ou contradictions qu’elle
aurait soulevé dans le descriptif, les plans ou les fiches de positionnement.

Il soumettra, avant exécution des travaux, toutes les notes de calcul et
dimensionnement.

Les ouvrages seront en outre soumis aux essais et vérifications et devront faire
l'objet de procés-verbaux transmis au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle
avant début des travaux.

Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans la D.P.G.F., les prestations
suivantes sont a la charge du soumissionnaire qui devra en tenir compte pour
I'établissement de son prix :

e Fourniture, transport, amenée a pied d'ceuvre, mise en ceuvre,
raccordements et réglages de tous les matériels et matériaux, équipements
et accessoires nécessaires aux ouvrages,

e Pour des raisons de sécurité évidentes, le soumissionnaire devra veiller a
maintenir un accés de chantier parfaitement propre et suffisamment
protégé de fagon a éviter tous acces inopinés sur le chantier,

e Enlévement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux,
ainsi que le nettoyage,

e Fourniture des plans généraux, plans de détails avec toutes les indications
et plans d'implantation,

o FEtudes et calculs nécessaires a I'exécution des travaux,
e Implantation des ouvrages,

e Fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la
parfaite et compléte exécution des ouvrages tels que décrits et en
particulier les manutentions, préparations, finitions et levées de réserves,

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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¢ Rebouchage de toutes les réservations, percements propres,
o Prise en compte de toutes les réservations,
e Scellement et fixations,

e Tous les essais et opérations de contrble relatifs aux matériaux, matériels,
appareils et installations,

o Toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces
épreuves,

e Tous les étaiements nécessités par les travaux,
e Coordination avec les autres titulaires du projet,
e Echafaudages et toutes sujétions dues a la hauteur.

NOTA :

En cas de divergence entre le présent descriptif et les plans, c'est la
spécification la plus contraignante qui sera retenue.

Les localisations ne sont données qu'a titre indicatif et non limitatif. Le
C.C.T.P. et les plans sont complémentaires.

1-2/ Marques et types de référence :

La (ou les) marque(s) de référence est (sont) donnée(s) pour les appareils a titre
indicatif, le soumissionnaire pouvant proposer un matériel équivalent tant en
qualité qu'en performances. Il reste toutefois entendu que, dans le cas ou le
matériel proposé par le soumissionnaire était jugé par le Maitre d'CEuvre de
qualité inférieure ou moins performant que celui donné en marque de référence,
le soumissionnaire serait tenu de fournir le matériel défini par le C.C.T.P., et ce,
sans pouvoir prétendre a aucun supplément de prix et aucun recours.

1-3/ Documents a fournir par le soumissionnaire :

En cours de travaux :

Suivant un planning propre a chaque opération

e Les plans d'exécution de l'installation projetée.
¢ La documentation technique compléte sur le matériel proposé.

e La copie des certificats d'agrément, de classement vis-a-vis de la
résistance au feu des matériaux ou équipements soumis a ces formalités.

¢ Les notes de calcul établies par le soumissionnaire.

Du fait de la signature de son marché, le soumissionnaire s'engage a fournir, en
temps voulu, les documents ci-dessus et a répondre a toute demande
d'informations complémentaires pouvant lui étre notifiée par le Maitre d'CEuvre.

En fin de travaux :

Les plans complets de récolement conformes a I'exécution précisant en
particulier : les marques et types de tous les équipements et matériels installés.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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1-4/ Responsabilité du soumissionnaire :

Le soumissionnaire doit se reporter au Cahier des Charges technique Générales
pour tous les points non repris au présent descriptif.

Il est rappelé l'obligation au soumissionnaire de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques qui lui incombent.

1-5/ Accés du chantier :
Ceux-ci seront assurés et définis en accord avec le Maitre d'Ouvrage.
1-6/ Reconnaissance des lieux :

Les soumissionnaires devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances
des lieux nécessaires a leur étude, avoir apprécié toutes les difficultés qu'ils
pourraient rencontrer du fait de la situation du projet, des accés, de la
configuration de I'ouvrage, de ses servitudes, de toutes sujétions
d'environnement et de la réglementation de ['établissement afin d'apprécier
parfaitement les difficultés d'organisation du chantier.

1-7/ Documents de référence :

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de lart et a la
réglementation frangaise en vigueur a la date du permis de construire. En
particulier, les travaux seront conformes aux documents suivants rappelés ci-
dessous sans exhaustivité.

o Régles de I'art.

e Code de la construction et de I'habitat.

¢ Code du travail.

e Cabhier des clauses générales.

¢ Documents techniques unifiés.

¢ Normes Francaises Homologuées, Expérimentales.

e Lois, décrets, arrétés, circulaires.

e Exemples de solutions.

o Reégles professionnelles.

¢ Avis techniques.

e Procés-verbaux de résistance au feu des matériaux.

o Dispositions générales du reglement de sécurité dans les ERP de type L -
5°me catégorie.

o Dispositions particuliéres du réglement de sécurité.
¢ Recommandations des fournisseurs.
¢ Plans architecte.

1-8/ Normes, réglements, recommandations et prescriptions :

Pour I'ensemble des menuiseries de cette opération.
Le classement des menuiseries sera : A3 — E4 - VA2.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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Les installations seront conformes aux regles de I'art, aux normes, réglements et
prescriptions en vigueur notamment :

o Le décret du 14/11/1988 concernant la protection des travailleurs, et 'arrété
du 10/11/1976.

e Les Normes Francgaises dans leur totalité et notamment :

= P 20.351 Protection contre la corrosion et préservation des états de
surface

= NF 26 Quincaillerie
» NF P 20501 (méthode d'essai des fenétres).

*NF P 20302 (caractéristiques des fenétres : criteres d'essais) d'avril
1980.

= NF P 21-204

* NF EN 1627
e Les normes européennes suivantes :

= EN 12207 : permeéabilité a I'air

= EN 12208 : étanchéité a I'eau

= EN 12210 : résistance au vent

= EN 14351-1 (menuiserie bois)

= EN 13501-2 : réaction et résistance au feu (menuiserie bois)
o Les D.T.U. avec leur additif :

= n° 37-1 menuiseries métalliques,

= n° 39 vitrerie.
o Les regles professionnelles SNJF septembre 1989.
e Les regles de calcul D.T.U.

e Les régles définissant les effets de la neige et du vent, sur les
constructions.

e NV 65, leurs annexes et leurs additifs modifiés en ce qui
concerne les effets de la neige par les régles N.84.

e Le décret du 5 avril 1988.

e L'arrété du 6 octobre 1978 modifié et complété par arrété du 23 février
1983.

e La réglementation sécurité contre l'incendie des établissements recevant
du public et plus particulierement les dispositions des établissements du
type U.

e Les recommandations de la C.E.E.
e Les directives communes de U.E.A.T.C.
e Les Cahiers D.T.U. 36.1, 36.5, 37.1 et 39.1 édités par le CSTB.

e Les normes et prescriptions du Syndicat National relatives a l'installation
des joints et fagcades.

e Les critéres d'essais du C.E.R.F.F.

e Les prescriptions de I'EW.AA. - E.JU.R.A.S. des normes NF.
¢ Les recommandations des fournisseurs.

e Les recommandations professionnelles du S.N.J.F.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES DEPOSES

2-1/ Dépose de menuiseries existantes remplacées :

La dépose des menuiseries existantes ne concerne que les menuiseries prévues
d'étre remplacées.

Déemontage soigneux des menuiseries existantes, évacuation et mise en
décharge conformément a la réglementation en vigueur.

Descellement des dormants, y compris retrait des fixations et éléments
d’ancrage, avec précautions afin de préserver au maximum les supports
existants.

Réfection et ajustement des feuillures magonnées si nécessaire (piquage,
rebouchage, ragréage), afin d’assurer une assise plane, stable et conforme aux
dimensions des nouvelles menuiseries.

Réfection des appuis : remise a niveau et traitement des défauts éventuels pour
garantir une parfaite étanchéité et une bonne assise des nouveaux €léments.

Dépoussiérage, traitement éventuel des supports et préparation avant la pose
des nouvelles menuiseries.

LOCALISATION :

¢ Au droit des menuiseries extérieures a remplacer.
Voir plans de repérage.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES BOIS

3-1/ Pour I’'ensemble des Menuiseries bois extérieures :

Quincaillerie :

e Toutes les quincailleries seront de premiére qualité et porteront le label NF
SNFQ.

¢ Rotation par paumelles ou fiches a visser en acier.
e Bagues d'usure.
o Fixations par vissage, vis inoxydables.

e Poignées et organes divers de manceuvre identique a ceux mis en place
actuellement ou, a défaut, au choix du maitre d'ouvrage.

Joints d'étanchéité :
o Calfeutrements complémentaires par mastic élastomére polymérisable de
teinte blanche pour joints périphériques pour tous les assemblages
menuiserie/magonnerie, sous réserve que la nature et la catégorie des

mastics utilisés soient celles fixées aux recommandations professionnelles
(S.N.J.F.).

G.C.S.M.O.
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Organigramme :
¢ Organigramme et cylindres a la charge de TEPSM.

e Pose de I'ensemble des cylindres a la charge du présent lot, compris
réglage.

Qualité :
e Bois certifié¢ PEFC / SFC

e Essence : chéne frangais, sans nceud, classe 1

Vitrages isolants :

e Les menuiseries seront vitrées en usine ou en atelier. Le vitrage sera
positionné dans la feuillure des cadres ouvrants ou vitrés fixes.

e Le vitrage isolant aura fait I'objet des avis techniques du CSTB. Il sera
composé de 2 feuilles de verre assemblées en usine, elles seront séparées
par un espace hermétiquement clos, renfermant un gaz inerte

e La mise en ceuvre des vitrages isolants sera conforme aux dispositions
prévues dans le D.T.U. 39.4.

e Les produits de calfeutrement seront de premiére qualité et compatibles
avec les supports (peinture primaire, couche d'impression, etc.). lls seront
adaptés aux matériaux sur lesquels ils viendront s'appliquer.

o L'épaisseur des vitres sera conforme aux normes, suivant les dimensions
des volumes.

e Double vitrage a isolation thermique renforcée (ITR), confort thermique
hiver et été ou équivalent, de type 33.2-16-33.2.

| Vitrage isolant STADIP |

e Tous les vitrages intérieurs seront en STADIP SP 510.

o Type STADIP : vitrage feuilleté de sécurité SP 510, 10 mm d’épaisseur,
sur la face intérieure, de chez ST-GOBAIN.

3-2/ Etude, fabrication, mise en ceuvre :

Etudes et dessins :

e Avant tout commencement de mise en fabrication, le titulaire du présent lot
devra soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre les plans d'exécution de
ses ouvrages avec tous les détails d'assemblage des menuiseries entre
elles et avec la magonnerie.

e Ces plans devront indiquer d'une maniére précise les sections et
assemblages des menuiseries et les réservations nécessaires a leur mise
en ceuvre dans les parties a construire.

Echantillons :

Tous les accessoires de quincaillerie, paumelles, pivots et poignées de
manceuvre seront soumis a I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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Transport et stockage :

Le titulaire devra le transport et le stockage de ses matériaux sur le chantier. Les
ouvrants devront étre livrés condamnés. Les manutentions ne devront entrainer
ni déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement, ni
dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion du matériau ou
I'esthétique de la menuiserie.

Protection :

Les ouvrages seront protégés efficacement contre toute dégradation ou souillure
pouvant survenir pendant le cours du chantier. Le film protecteur employé
habituellement sera avantageusement remplacé par tout autre moyen de
protection plus efficace laissé a linitiative du titulaire qui en prendra l'entiére
responsabilité et s'engagera a remplacer toute menuiserie abimée sur la simple
demande du Maitre d'CEuvre. En fin de chantier, les menuiseries débarrassées
de leur protection seront livrées parfaitement propres.

3-3/ Portes bois pleines :

Le présent poste comprend la fabrication sur mesure, la fourniture, le transport,
la manutention et la pose de portes en bois, destinés a étre installées en lieu et
place des deux portes repérées n°0.03 et 0.004 sur les plans.

L’ensemble sera concu et dimensionné avec précision aprés relevé des
dimensions sur site et vérification des supports existants.

Portes tiercées avec ouverture a I'anglaise comprenant notamment :

- Ferrage par 4 paumelles avec goujon en acier,
- Serrure de sreté sur organigramme,

- Garniture extérieure comprenant une béquille sur plagque, en aluminium
anodisé,

- Crémone pompier,
- Barre antipanique (BAP)
- Butoir de porte,

- Configuration, aspect et dimensions selon plans et détails architecte, a
vérifier sur place.

Mode de pose :

Les travaux comprendront notamment :

- La prise de mesures et le relevé précis des dimensions sur site ;

- Les études, plans d’exécution et vérification du calepinage avant fabrication ;
- La fabrication des portes bois sur mesure ;

- Le transport et la manutention des éléments jusqu'a leur emplacement
définitif ;

- Toutes les sujétions de mise en ceuvre liées a l'accés et aux contraintes
particuliéres de 'amphithéatre ;

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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- La mise en place, le réglage et le calage des portes nécessaires a la parfaite
stabilité des ouvrages ;

- Le maintien provisoire dans leur position finale. Le titulaire devra prendre
toutes les dispositions nécessaires pour éviter le voilage ou le plombage de ses
ouvrages pendant les opérations de fixation

- La fixation mécanique sur les supports existants, avec tous dispositifs de
fixation adaptés a la nature des supports ;

- La réalisation de tous les calfeutrements périphériques, joints, garnitures et
dispositifs d’étanchéité nécessaires, l'ensemble agréé par le Bureau de
Contréle ;

- Toutes découpes, ajustements et adaptations nécessaires a une parfaite
exécution ;

- La protection des ouvrages existants pendant les travaux ;
- Le nettoyage des menuiseries aprés intervention ;
- L’évacuation des déchets et emballages issus de la prestation.

- La mise en peinture des portes est a la charge du lot peinture.

Réglage :

Le titulaire devra la vérification, les réglages, les graissages, le contrdle des joints
etc., en fin de chantier.

Traitement de surface des piéces métalliques :

Acier :
Tous les accessoires de fixation (équerres, pattes, etc.) seront protégés de
I'oxydation par galvanisation ou trempés, aprés usinage des piéces.

Aluminium :
Les accessoires en aluminium seront protégés par anodisation anodique incolore
de classe 15.

Visserie :
La visserie employée sera rendue inoxydable soit par la nature du métal
(aluminium, acier, inox 10/6, laiton) soit par traitement approprié (zingage).

LOCALISATION :

¢ Portes tiercés 0.03 et 0.04
¢ Voir plans et plans de repérage.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026



YV ¥ GHULS CHAM Gt 3%

] T X )
"-ﬁe-..l'.!.- C_n??_uh.ﬂ HE‘EC‘IF‘IIE Posidier - Bmpr

de la Somme

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Amélioration de 'aménagement de I'amphithéatre de I'lFMS

c.cT.p.LoT111/12

3-4/ Ensembles menuisés bois vitrés a petits bois rapportés fixes :

Le present poste comprend la fabrication sur mesure, la fourniture, le transport,
la manutention et la pose d’ensemble menuisée vitrés en bois a petits bois
rapportés fixes, en remplacement de celle existante.

Les menuiseries seront réalisées en bois, avec une finition peinte (peinture laqué
blanche réalisée lors la fabrication a la charge du titulaire). L’ensemble sera
congu et dimensionné avec précision aprés relevé des dimensions sur site

Chaque ensemble de menuiserie sera constitué, suivant le calepinage de la
menuiserie bois existante, de plusieurs parties superposées comprenant
notamment :

- Une partie basse ;
- Une partie intermédiaire ;
- Une partie haute.

Les petits bois rapportés seront mis en ceuvre aprés la mise en place du vitrage
et seront fixe (non amovible).

La position et les dimensions des traverses et montants horizontaux seront
établis en parfaite concordance avec le calepinage, les proportions et le rythme
de la menuiserie bois existante a remplacer afin de garantir une cohérence
esthétique entre les ouvrages neufs et existants.

Mode de pose :

Les travaux comprendront notamment :

La prise de mesures et le releveé précis des dimensions sur site ;

Les études, plans d’exécution et vérification du calepinage avant fabrication ;
La fabrication des menuiseries bois sur mesure ;

- La fourniture de I'ensemble des profilés, ouvrants éventuels, traverses,
parcloses, joints et accessoires nécessaires ;

- Lafourniture et la mise en place des vitrages ;

- La mise en peinture définitive en usine ou en atelier,

- Le transport et la manutention des éléments jusqu’a leur emplacement
définitif ;

- Toutes les sujétions de mise en ceuvre liées a l'accés et aux contraintes
particulieres de 'amphithéatre ;

- La mise en place, le réglage et le calage des menuiseries ;

- La fixation mécanique des menuiseries sur les supports existants, avec tous
dispositifs de fixation adaptés a la nature des supports ;

- Les calages et réglages nécessaires a la parfaite stabilité des ouvrages ;

- La réalisation de tous les calfeutrements périphériques, joints, garnitures et
dispositifs d’étanchéité nécessaires ;

- Le traitement soigné des raccords entre les nouvelles menuiseries et les
ouvrages conserves ;

- Toutes découpes, ajustements et adaptations nécessaires a une parfaite
exécution ;

- La protection des ouvrages existants pendant les travaux ;

- Le nettoyage des menuiseries et vitrages aprés intervention ;

- L’évacuation des déchets et emballages issus de la prestation.

LOCALISATION :

¢ Menuiseries type 1
¢ Voir plans et plans de repérage.

G.C.S.M.O. D.C.E./ Aoiit 2026
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3-5/ Modification menuiserie bois existante :
Modification de l'imposte intermédiaire de la menuiserie extérieure n°0.07, pour
intégration et pose de la grille de rejet d’air (fournie par le lot CVC), compris
toutes sujétions de réalisations et de mise en ceuvre.

LOCALISATION :

¢ Menuiserie n°0.07
¢ Voir plans et plans de repérage.

3-6/ Volets roulants :

- Dépose avec soins, révisions et repose des volets roulants existants,
compris toutes sujétions de réalisation et de mise en ceuvre.

LOCALISATION :

¢ Au droit des 4 menuiseries extérieures de type 1
remplacées.
¢ Voir plans de repérage.

3-7/ Entrées d'air :

Sans objet.
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