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10 PEINTURE - SOLS SOUPLES

1 GENERALITE

Objet du présent cahier

Le présent document a pour objet de décrire les attendus techniques exprimés
par le Maitre d’Ouvrage pour les travaux de Peinture - Sols Souples a exécuter en
vue des Travaux pour I'aménagement de la CCIl Tarn Site de Castres : 40 Allée
Alphonse Juin.

Les descriptions d’ouvrage inclues dans le présent document sont donc données
a titre informatif. Aussi, il est entendu que toute entreprise, par le fait de
soumissionner et de réaliser les travaux, est supposée avoir pris en compte les
attendus techniques du présent document, tout en s’assurant au préalable de leur
faisabilité financiére et techniques et de leur conformité réglementaire.

Le cas échéant, I'entreprise devra, avant réalisation, adapter et suggérer a la
Maitrise d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage toutes les modifications nécessaires qui,
selon I'entrepreneur, seraient nécessaires. Ces modifications ne pourront pas faire
'objet d’'une quelconque justification de colts supplémentaires pour le Maitre
d’Ouvrage, I'entrepreneur étant réputé avoir anticipé ceux-ci dans le cadre de ses
études avant remise de son offre.

Toute malfagon réalisée par I'entreprise qui pourrait de loin ou de prés étre liée au
présent document ne saurait de plus en aucun cas étre opposable a la Maitrise
d’Ouvrage par la suite.

Présentation du projet
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Consistance des travaux

Les travaux comprennent toutes les prestations nécessaires pour une parfaite
exécution et finition en site occupé.

L'Entreprise devra, (liste non exhaustive) :
- La production, pendant la période de préparation, des plans d’exécution
- Le relevé des mesures sur site dans la composition des ouvrages
- Le nettoyage et I'enlévement de ses gravats et déchets de chantier, aprés chaque
intervention et en fin de travaux
- La protection des ouvrages pendant le chantier, et a défaut, le remplacement des
éléments détériorés pendant le chantier
- Le nettoyage avant réception
- Le DOE a établir en fin de chantier.



L'entreprise, par le fait méme de soumissionner, est réputée avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

Obligations de I’entrepreneur

3.1

Il convient de signaler que cette description n'est pas limitative et que
I'Entrepreneur devra l'achevement complet des travaux dans le cadre du présent
C.C.T.P, des plans, de la notice du bureau d’études et ce, sans aucun supplément
au montant de son devis. Il reste entendu que seront compris dans le marché, non
seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux
implicitement nécessaires au parfait achévement de la prestation suivant toutes les
regles de I'Art, les réglements, les normes en vigueur et les régles élémentaires de
I'esthétique.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir supplée€, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

Les travaux, sont également soumis aux clauses contractuelles énoncées dans
les différents articles des cahiers des charges sans qu'il soit nécessaire d'en préciser
les numéros, articles ou chapitres de référence dans le présent C.C.T.P.

L'entreprise devra, liste non exhaustive :

- La réception des supports,

La vérification des niveaux et les relevés éventuels sur place de toutes les
dimensions qui lui seront nécessaires pour I'exécution de ses épures,
- Tous les travaux préparatoires nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent
lot a partir des supports réceptionnés par ses soins,
- Les reprises des mauvaises finitions,
- La fourniture et la mise en oeuvre des fournitures diverses nécessaires,

L'ensemble des matériaux, matériels, main-d’oeuvre et autres frais et charges
nécessaires aux essais de convenances, en usine ou sur le site,
- L'implantation de ses ouvrages a l'aide des moyens les plus perfectionnés a ce
jour.

Plan d’exécution

L'entrepreneur devra produire dans les délais fixés par les documents
contractuels ou sur demande expresse du Maitre d’Ouvrage et du Contréleur
Technique les documents suivants :

- Les études,

- Justifications techniques,

- Dessins,

- Plans nécessaires a l'établissement du projet,

- La fourniture et la mise a disposition des échantillons exigés.

Les études seront accompagnées de plans d'ensemble et des détails d'exécution
réalisés a grande échelle, ainsi que des notes de calculs justificatives, la production



3.2

3.3

3.4

des avis techniques et de tous les procés-verbaux d'homologation, ainsi que les
fiches techniques des matériaux proposés.

L'ensemble des études devant respecter les plans de I'architecte.
Planning des taches

Il est transmis au Maitre d’Ouvrage au cours de la période de préparation. I
reprend la liste des travaux selon la trame du présent descriptif, en précisant les
durées de chaque tache ainsi que les liaisons avec les autres corps d'état. Un
planning général de I'opération est signé a l'issu de la période de préparation pour
devenir piéce contractuelle du marché.

Visite du site

Visite obligatoire.

La prise de possession du terrain sera faite dans son état actuel. Il sera prévu la
réalisation d'un constat d'huissier a l'arrivée et au départ de I'entrepreneur portant sur
la voiries et les avoisinants.

L'entrepreneur du présent lot est réputé par le fait de sa soumission, avoir une
connaissance parfaite des lieux et du terrain ou doivent étre exécutés les travaux. Il
est donc réputé avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions
générales et locales, des servitudes éventuelles et des possibilités d'installation de
chantier.

Auront donc été intégré dans la proposition :
- La situation.
- L'acceés.
- La nature du terrain (L'entrepreneur devra exécuter a sa charge les sondages
supplémentaires qu'il jugerait nécessaires).

Sécurité et Protection de la Santé

L'Entreprise est appelée a exécuter son marché dans un site en activité. Elle
devra se conformer aux exigences de sécurité propres a ce site et a son occupant.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les points suivants :
- Ne pourront étre admis dans I'enceinte du chantier que les personnels qui auront
étés préalablement déclarés
- Ces personnels devront obligatoirement étre munis d’un badge portant le nom de
'entreprise, les noms et prénoms de I'employé ainsi que sa fonction et sa
photographie d’identité
- Ces personnels devront étre habillés de maniere correcte, avec si possible, un
vétement de travail personnalisé aux couleurs de I'entreprise et devront porter un
casque et des chaussures de sécurité
- Les personnes qui ne répondront pas a ces exigences seront refoulées du chantier.

L'Entreprise sera responsable de I'hygiéne et de la sécurité de ses personnels et
de la signalisation de sa zone de chantier : 'Entrepreneur devra pendant toute la
durée des travaux, et suivant les normes en vigueur, prendre toutes les mesures
pour assurer la sécurité collective de ces compagnons sur le chantier.



3.5

3.6

L'attention de [I'Entreprise est attirée sur l'importance d’utiliser du matériel
conforme aux derniéres normes de sécurité.

Installations de chantier

Les installations communes du chantier (vestiaires, sanitaires et bureaux de Maitrise
d’'CEuvre pour les réunions de chantier) sont mises a disposition par le LOT02 GROS
OEUVRE.

Les bungalows et installations nécessaires a ses besoins spécifiques restent a la
charge du présent lot.

De méme, I'entreprise devra prévoir 'ensemble des ouvrages de signalisation et de
protection des travailleurs et des matériaux spécifiques a son lot.

Nuisances

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores
fixés par la Réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de
réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par le chantier de travaux, seront
strictement applicables.

L'Entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations ou par d'autres causes, sur le chantier ou a des tiers,
mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état
sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

Lors de l'exécution des travaux de démolition, I'Entrepreneur devra prendre
toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements
méme partiels pendant la durée des travaux.

Il sera également responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des
accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Exigences réglementaires

L'Entrepreneur s'engage a veiller pour tout ce qui concerne sa spécialité, a la
stricte application des reglements en vigueur, ainsi que des documents
complémentaires formulés pour la présente opération, au moment de la signature du
marché.

Textes obligatoires dans leur domaine d'application, liste non exhaustive :

- Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en
portent pas le nom, notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la
construction, ainsi que le Code de I'Urbanisme et de la Construction,

- Les décrets, les arrétés ministériels, préfectoraux, municipaux et les circulaires,
- Le reglement sanitaire,
- Les textes réglementaires relatifs a la sécurité incendie,
- Les arrétés du permis de construire,



4.1

4.2

- Le Code du Travail.

Sans que cela constitue une liste exhaustive, ainsi que tout autre réglement,
méme s’il n’est pas cité dans le présent document, régissant les régles générales de
construction et celles spécifiques au présent lot.

Normes et DTU

L'Entrepreneur du présent lot devra réaliser 'ensemble des ouvrages en
respectant les D.T.U., normes frangaises et européennes (NF/NF EN) en vigueur, les
regles et les avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Batiment
(CSTB).

Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et a l'exécution des
travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges
(ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.), suivies de leur cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou
mise en oeuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B.

En particulier, les travaux seront exécutés conformément aux normes,
réglementations et prescriptions techniques spécifiques au présent lot en vigueur.

Exigences réglementaires

Sans que cela constitue une liste exhaustive, ainsi que tout autre reglement,
méme s’il n’est pas cité dans le présent document, régissant les régles générales de
construction et celles spécifiques au présent lot.

Prescriptions particuliéres

5.1

5.2

Etude Technique

Tous les ouvrages décrits au présent lot feront I'objet d'une étude technique
d’exécution de la part de I'entreprise. Les calculs de dimensionnement des ouvrages
et les plans d'exécution sont a la charge du présent lot.

L'entreprise devra avant toute exécution ou fabrication soumettre au Maitre
d’Ouvrage, Maitre d’CEuvre et au Bureau de contréle pour accord les plans
d'exécution des ouvrages.

Controles et essais

Des contrbles et essais pourront étre demandés par le Maitre d'Ouvrage, I'Architecte
ou le Bureau de contréle.
lls seront a la charge de I'entreprise.

2 PEINTURE




PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

ACCEPTATION DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir I'application des couches de peinture ou les papiers
peints devront étre acceptées par le peintre. Ce dernier devra formuler par écrit les
réserves quant a I'état de ces surfaces, s'il le juge incompatible avec la bonne
réalisation de ces travaux. Faute d'avoir formulé ces réserves avant |'exécution des
travaux, il sera entierement responsable de la tenue et de I'aspect de ses ouvrages,
sans pouvoir prétendre a dédommagement du fait du mauvais état des subjectiles.

PEINTURE SUR PLATRES INTERIEURS
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2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

PREPARATION DE SURFACES PLATRES OU EN PLAQUES DE PLATRE
NEUVES

Préparation de surfaces platrées :
- Egrenage
- Pongage soigné au papier de verre fin

Egrenage et pongage de mur neuf a base de platre
Mode de métré : m2
Localisation :

- selon plan, toutes cloisons , jusqu'au plafond

Egrenage et pongage de plafond neuf a base de platre

Mode de métré : m2
Localisation :

- Tous plafonds en plaques de platre

PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLATRE INTERIEUR

Travaux de peinture sur platres intérieurs :

- Brossage, pongage

- Enduit

- 2 couches de peinture vinylique blanche

- Coloris au choix du maitre d'ceuvre

- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
+ Qualité soignée
+ Finition mate

Peinture acrylique sur platre mural
Couleurs au choix de I'Architecte
Mode de métré : m2

Localisation :

- selon plan, toutes cloisons baties, et plaques de platre amenées
- Bétiment B zone création ascenseur

- Batiment A zone 2 mise en peinture des murs existant

- Batiment A zone 1 mise en peinture des murs neuf



2.2.2 Peinture acrylique sur platre en plafond
Mode de métré : m2
Localisation :

- Tous plafonds en placo, selon plan

3 PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS EN BOIS

3.1 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR BOIS IMPRIME INTERIEUR

Travaux de peinture intérieure sur bois imprimé :
- Les menuiseries bois sont de type industriel : elles seront donc livrées
préimprimeées

- Deux couches de peinture glycérophtalique

- Coloris au choix du maitre d'ceuvre

- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
+ Qualité soignée
+ Finition satinée

3.1.1 Peinture glycérophtalique sur plinthe bois

Mode de métré : m2

Localisation :

- Pour I'ensemble des chassis bois intérieur

4 PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS EN PVC

4.1 PEINTURE INTERIEURE SUR PVC

Travaux de peinture sur canalisations en PVC :

- Brossage a la brosse métallique

- Sous-couche en peinture Produit ASTRAL Nylorex, diluée a 5%

- 2 couches de peinture glycérophtalique

- Coloris au choix du maitre d'ceuvre

- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
+ Qualité ordinaire
+ Finition brillante

4.1.1 Peinture sur canalisations en PVC

Mode de métré : ml

Localisation :

- Parties visibles des canalisations d'évacuation en PVC amenées

5 ADHESIFS PLASTIQUES

5.1 FILMS PLASTIQUES ADHESIFS

Fourniture et pose de film adhésif en matiere plastique :
- Coloris blanc



5.1.1

Film adhésif pour repérage paroi vitrée
conforme aux normes PMR

Mode de métré : m2
Localisation :

- Pour toutes parois en verre de hauteur supérieur a 200 cm

NETTOYAGES DE FIN DE TRAVAUX

6.1

6.1.1

NETTOYAGES DE FIN DE TRAVAUX

Nettoyages de fin de travaux, notamment sur les éléments suivants :
- Sols, carrelages et revétements divers

- Parois et revétements verticaux

- Quincaillerie et robinetterie

- Appareils sanitaires, compris enlévement des étiquettes éventuelles
- Appareillage électrique

- Vitres et glaces, etc., cette liste n'étant pas limitative.

Nettoyage de chantier en fin de travaux
Mode de métré : Forfait

Localisation :

- Ensemble des composants du batiment

3 SOLS SOUPLES

PREPARATIONS SUPERFICIELLES DE SOL

1.1

1.1.1

ENDUIT DE RAGREAGE

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit de ragréage de sol :
- Support : chape brute ou sol arraché existant
- Produit ARDIT ou équivalent

Ragréage de sol
Mode de métré : m2
Localisation :

ensemble des sols du :
RdC Bétiment A zone 2
RdC Bétiment A zone 1 sauf sur les circulations qui reste en marbre noir

REVETEMENTS DE SOLS EN PARQUET LVT
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REVETEMENTS DE SOL EN PARQUET LVT

Fourniture et pose de dalles de sol en LVT imitation parquet bois :




- Approvisionnement préalable pour permettre confirmation du choix par I'architecte

- Dalles plombantes amovibles (DPA) de 25 x 100 cm contenant un poids total
moyen de 61,82% de matériaux recyclés. Ce revétement a le classement de réaction
au feu Cfl-s1 et bénéficie du classement européen (NF EN 1307) : Classe 33 LC2.

- Le choix portera sur les 8 coloris du fabricant. Le produit répondra aux exigences
de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément a la
réglementation en vigueur par un classement A+.

- La pose de ce revétement s'effectuera sans collage définitif, avec un produit de
préparation DPA a trés faible émission de COV, par un bon calage des dalles les
unes contre les autres sur un support non glissant, plan et sec, conformément aux
prescriptions définies dans la norme NF P 62-202 : Avril 2001 parties 1 et 2 (DTU
53.1), Revétements de sol textiles.

- Toutes sujétions de coupes, ajustages

- Nettoyages en fin de travaux

2.1.1 Revétement de sol en dalles LVT imitation parquet bois
Produit Tarkett coloris au choix de I'architecte

Mode de métré : m2
Localisation :

- Salle de pause Batiment A zone 1

3 REVETEMENTS DE SOL TEXTILE

Fourniture et pose de revétement de sol textile tuffeté

bouclé coupé / bouclé structuré / bouclé chiné, composé de fibres de polyamide et
teintées masse, en dalles plombantes. Pose collée avec mise en ceuvre d'un produit
de maintien sur toute la surface du local, I'ensemble conformément aux prescriptions
du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12.

Fabricant : Tarkett ou équivalent
Désignation: Composition Essence Traces, Pure et Roots
Référence du produit :
Certificat QB UPEC n° 319T-014.1-01/24,
dimensions : 50/50cm,
épaisseur totale : 6,5 mm,
masse surfacique totale : 4100 g/m2,
classement UPEC: U3P3E1CO,
classement d'usage: 33 Usage commercial intense
compatible siége a roulettes, usage intensif
efficacité acoustique : VLw = 25 dB,
absorption acoustique : aw= 0,2,
classement de réaction au feu : Bfl-s1,
propriétés électrostatiques : classe SD,
résistance a la glissance : DS,
couleur : au choix du maitre d'ceuvre

3.1 Revétements de sol textiles touffetés en dalles plombantes

Mode de métré : m2

Localisation



- Bureaux, circulation 1 et salle de réunion Batiment A zone 1
- Bureaux, circulations Béatiment A zone 2

3.2 Plinthes PVC complétes
hauteur : 60 mm
couleur : au choix du maitre d'ceuvre
Mode de métré : ml
Localisation
- Sur la totalité des sols ou il y a du PVC en lés, en dalles PVC et moquettes
3.3 Barres de seuil pour dalles ou lames collées en plein
Mode de métré : ml
Localisation
- Entre bureaux et circulations Batiments A zone 1
4 DOE
A la fin de ses travaux, I'entrepreneur établira un dossier des ouvrages exécutés
comprenant :
- Un plan de recollement des ouvrages réalisés,
- L'ensemble des fiches techniques du matériel et des matériaux utilisés
L'entrepreneur sera tenu de transmettre le D.O.E comme suit :
- 1 exemplaire papier au Maitre d’Ouvrage + 1 exemplaire numérique sur clé USB
- 1 exemplaire numérique sur clé USB au Maitre d’CEuvre
- 1 exemplaire numérique sur clé USB au bureau de contrdle
- 1 exemplaire numérique sur clé USB au coordonnateur SPS
4.1 DOE

Mode de métré : U




