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2614 - REHABILITATION DE LA TOITURE ET RAVALEMENT DE FACADES DU TRIBUNAL DE SCHILITGHEIM DPGF
- Lot n°3 PLATRERIE - FAUX PLAFOND
10 rue du Tribunal - 67300 SCHILTIGHEIM

PRO - Edition du 29/10/2026

Code

Désignation ‘

0|

Qte ‘ Qté entr. ‘

P.U. HT P.T.HT

3.5

3.5.1

3.5.1.1

3.5.2

3.5.2.1

3.5.3

3.5.3.1

3.5.4

3.5.4.1

3.5.5

3.5.51

3.6.5.2

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

PROTECTION

Bachage

M2

60,00

Localisation : Bureaux

DEPOSE

Dépose du faux-plafond démontable existant

M2

60,00

Localisation : Bureaux
ISOLATION THERMO ACOUSTIQUE

Isolant thermo-acoustique semi-rigide en laine minérale
en 2 couches

M2

60,00

Localisation : faux-plafond bureaux

REMPLACEMENT A NEUF DE FAUX-PLAFONDS DEMONTABLE

Faux-plafond démontable en dalle de laine minérale 600
x 600 mm

Localisation : faux-plafond bureaux

NETTOYAGE

"

60,00

Nettoyage pour I'opération préalable a la réception

M2

60,00

Nettoyage pour la réception

M2

60,00

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
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2614 - REHABILITATION DE LA TOITURE ET RAVALEMENT DE FACADES DU TRIBUNAL DE SCHILITGHEIM DPGF
- Lot n°3 PLATRERIE - FAUX PLAFOND
10 rue du Tribunal - 67300 SCHILTIGHEIM PRO - Edition du 29/10/2026

RECAPITULATIF
Lot n°3 PLATRERIE - FAUX PLAFOND

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3.5 - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES €HT

Total du lot PLATRERIE - FAUX PLAFOND

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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