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LOT 01 GROS CEUVRE

1 CONSISTANCE DU PROJET
1.1 GENERALITES

Les travaux ont pour objet la réalisation des ouvrages de gros-oeuvre, maconnerie et de la
démolition pour la réhabilitation du bdatiment 058 abritant actuellement la filiere TP, pour le
compte du Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane (RSMA).

Le terrain se situe au Camp Saint-Jean & Saint-Laurent-du-Maroni. L'identification cadastrale de
I'opération est celle portée par les pieces administratives du marché.

L'entrepreneur devra implicitement I'ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires & la
parfaite exécution des ouvrages de son lot et & leur complet achévement.

En conséquence, iI ne pourra sous aucun prétexte demander en dehors du forfait un
supplément pour les ouvrages ou fournitures nécessaires d I'exécution.

Les quantités sont données & titre indicatif, I'entrepreneur devra établir et vérifier tous les métrés
et les rectifier, le cas échéant, avant la signature de son marché. Aucune contestation ne
pourra étre déposée durant les travaux.

En cas de contradiction entre les différents documents, non signalée par I'entrepreneur d la
remise de son offre, le Maitre d'ceuvre décidera sans appel de I'interprétation & retenir.

Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de respecter le projet architectural décrit par les plans
Architecte et les piéces écrites.

Le titulaire du présent lot devra signaler par écrit, O la remise de son offre, toutes erreurs ou
anomalies du projet et d'intégrer clairement, d part, les plus ou moins-values qui en résulteraient
pour y remédier. En conséquence, il ne pourra étre prétendu & aucun supplément de prix pour
ces raisons, apres la signature de I'offre.

1.2 PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR

Les prestations du présent lot comprennent :

- L'installation de chantier comprenant ;

- Les voies et plateformes secondaires destinées & la circulation et au fravail des engins
destinés au chantier ;

- Le maintien de I'écoulement et de I'évacuation des eaux pluviales et des boues de chantier
pendant la période de travaux ;

- Lassignalisation du chantier a I'égard de la circulation ;

- Les sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités (niveau de
bruit, vibrations, fumées poussiéres etc..) ;

- Les études, calculs et plans nécessaires a I'établissement du projet et & son exécution ;

- Lamise en place des armatures et le remplissage au coulis de ciment.

- Lafourniture et la mise en place d'éléments métalliques de liaison

- Les essais de portance.

- Les travaux d'implantation générale, d'implantation horizontale et verticale, nécessaires en
cours de chantier d la bonne réalisation de tous les ouvrages du projet ;

- Tous les ouvrages de béton armé et de chape ;

- Tous les ouvrages de maconnerie divers (facades ou cloisonnements intérieurs / extérieurs,
enduits, etc...) ;
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- Les réservations dans les planchers, les maconneries et les éléments en béton pour le
passage des gaines et canalisations des autres corps d'état ainsi que leurs calfeutrements Iui
incombant conformément au CCTC et au tableau des limites de prestations. ;

- L'éventuelle incorporation dans les ouvrages en béton des fourreaux (électricité, courant
faible, plomberie) mis en place par les titulaires des différents lots ;

- Lestfravaux d'étanchéité et d'imperméabilisation ;

- Lescellement des ancrages ;

- Les fraits de niveau ;

- Les engins, échafaudages nécessaires a la réalisation des installations, y compris double
fransport, installation, entretien, transport, etfc..,

- Toutes fournitures et mise en ceuvre nécessaires A la réalisation des essais ;

- La finition des raccords de scellement de I'ensemble des lofs ;

- Le nettoyage quotidien de son chantier et mise en dépobt dans I'aire prévue d cet effet ;

- L'enlevement et I'évacuation permanent des gravats des abords du chantier et aire de
lavage des engins ;

- Le D.O.E a remettre au Maitre d'ceuvre en fin de chantier. Le nombre d'exemplaires en

papier et sur support numérique est indiqué dans le CCTP du lot « Généralités TCE » ;

Le D.I.U.O. a remettre au coordonnateur SPS en fin de chantier.

Les formes, équarrissages, et d'une maniere générale, toutes les dimensions indiquées par les
plans fournis par la Maitrise d'CEuvre, ne peuvent faire l'objet de variantes. En revanche,
chague entrepreneur pourra, en fonction de son matériel et de ses habitudes de travail,
proposer toutes les variantes qu'il jugera utiles au point de vue de la mise en ceuvre des
matériaux.

Toutes variantes devront intfégrer impérativement I'incidence que cela peut apporter aux autres
corps d'état, ainsi gu'd I'aspect fini des ouvrages.

Cette intégration pourra se faire soit par la prise en charge directe par le fitulaire du présent lot,
soit_par un _courrier remis au Mdaitre d'ceuvre, qui devra étre suivie de mise au point pour
|'éventuelle intégration d un autre lof.

Tous les éléments finis, une fois mis en place, devront avoir les dimensions définies par les plans et
le titulaire du présent lot devra fournir avant tout début des travaux, tous les plans nécessaires 4
la bonne compréhension de la solution qu'il aura choisie (plans des coffrages, etc...)

1.3 NETTOYAGE

1.3.1 Pendant le chantier

L'Entrepreneur sera tenu de conserver son chantier dans un parfait état de propreté, il devra
ramasser et évacuer ses gravats au fur et & mesure. Tous les véhicules quittant le chantier seront
nettoyés en cas de besoin. Toutes les voies d'acces privées ou publiques empruntées par les
véhicules de I'Entrepreneur seront maintenues propres par celui-ci.

Il devra également la récupération des boues polluées et des laitances, ainsi que le transport en
vue de leur retraitement vers une filiere agréée par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

1.3.2 En fin de chantier

L'Entrepreneur devra le nettoyage général de ses ouvrages, la remise en état des lieux
dégradés par ses fravaux et en particulier et la reprise de la voirie aprés travaux le cas échéant.
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2 CHARGES TECHNIQUES GENERALES
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Les fravaux du présent lot sont soumis & I'ensemble des reglements en vigueur d la date des
fravaux et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

- Les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros CEuvre, de
Béton Armé et de Démolition ;
- Les Normes Francaises et Européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence ;
- Les Documents Techniques Unifiés (DTU) suivants :
- DTU 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs ;
- DTU 20.12 - Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées d recevoir un revétement
d'étanchéité ;
- DTU 20.13 - Cloisons en maconnerie des petits éléments ;
- DTU 21 - Exécution des travaux en béton ;
- DTU 22.1 — Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervuré en béton ordinaire ;
- DTU 23.1 — Murs en béton banché ;
- DTU 26.1 — Travaux d’'enduits au mortier ;
- DTU 26.2 - Chape et dalles a base de liant hydraulique ;
- DTU 43.1 - Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinés avec éléments porteurs en
magonnerie ;
- DTU 52.1 — Revétements de sols scellés ;
- Lesrégles de calcul :
- NF-EN 1991-1 Eurocode 1 : Base de calcul et actions sur les structures - Partie 1 : Base de
calcul (indice de classement : P 06-101) ;
- NF EN 1992-1-1 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Regles générales et regles
pour les batiments, avec son annexe nationale ;
- NF EN 1993-1-1 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Regles générales et regles
pour les batiments, avec son annexe nationale ;
- NF-EN 1994-1-1 Eurocode 4 : Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-

béton - Partie 1-1 : Régles générales et régles pour les batiments (indice de classement :
P 22-391) ;

- NF-EN 1996-1-1 +A1 (mars 2013) Eurocode 6 : - Calcul des ouvrages en magonnerie -
Partie 1-1 : régles générales pour ouvrages en maconnerie armée et non armée (Indice

de classement : P10-611-1)
- NF-EN 1997-1 : Eurocode 7 : Calculs géotechniques - Partie 1 : Regles générales (indice
de classement : P 94-250-2) ;
- Lesrégles de sécurité éditées par le Ministére du Travail ;
- Le code de la construction et de I'habitation.

Autres reglements : autres réglementations figurant au CCAP.

L'entrepreneur devra vérifier la cohérence des reglements, Eurocodes notamment, avec les
aufres lofts.

2.2 DONNEES GENERALES

2.2.1 Données climatiques

Conformément aux régles Eurocode 1 Actions du vent et annexe nationale, le batiment sera
justifié pour des vents correspondants & la région Guyane, Catégorie 0.
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Les variations de températures prises en compte sont :
- Maximum 35°C.
- Minimum 18°C.

La pluviométrie enregistrée permet de définir le débit de pointe & prendre en compte, soit 4,5
[/m2/minute.

2.2.2 Hypothéses de calcul

Valeur des charges :

Charges permanentes Densité volumique du béton 2500 daN/m3
Densité volumique maconnerie 15: 1600 daN/m3 (creux)
Densité volumique maconnerie 10: 1500 daN/m3 (creux)
Charges d'exploitation Charge répartie suivant NF EN 1991-1-1 et
Annexe Nationale
Charges climatiques suivant NF EN 1991-1-4

Pour la région Guyane
Zone coftiére.
Classe structurale : S4

2.3 SECURITE INCENDIE

Il est rappelé a I'entrepreneur du présent lot que les ouvrages seront de degré coupe-feu ou
stable au feu requis conformément a la réglementation en vigueur et & la destination de
['ouvrage.

24 CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES

241 Charges d’exploitation

Suivant normes EC1 ou suivant le minimum exigé, aux plans joints au présent dossier.

2.4.2 Corrosivité atmosphérique

Pour mémoire, la Guyane et en particulier les zones du littoral sont considérées en catégorie de
corrosivité C5M suivant la norme ISO 12944.2.

La protection anti-corrosion des métaux utilisés dans le cadre du projet devra étre définie en
fonction de cette catégorie.

Une attention sera portée sur I'enrobage des armatures des ouvrages en béton armé augmenté
suivant la réglementation.

2.5 PLANS D'EXECUTION / REGLES DE CALCUL

La mission confiée a la Maitrise d’ceuvre ne comprend pas les plans d’exécution. L’'entrepreneur
devra la réalisation de ceux-ci sur la base des plans de la Maitrise d'ceuvre. Les plans devront
étre remis avant la fin de la période de préparation.

L'entrepreneur devra faire les plans d’exécution sur la base des EUROCODES. Dans I'éventualité
ou des prescriptions du présent document seraient en contradiction avec les EUROCODES ce
sont ces derniers qui prévaudraient.

Le présent CCTP tient compte dans la description des ouvrages du projet architectural concu.
Les plans de structure du DCE sont des plans de principe et les sections sont données & titre
indicatif. Les études de dimensionnement des éléments structurels devront étre réalisées par
I'entrepreneur titulaire.
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L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensemble et de détail ainsi qu'avec le devis descripfif,
et, le cas échéant, informer le Maitre d'oceuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait
constate.

Il reste responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aurait pas signalées.

Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maitrise d'ceuvre. Toute solution en variante
devra recevoir I'accord de la Maitrise d'ceuvre.

La description des ouvrages telle qu'elle a été réalisée par la Maitrise d’ceuvre sur ses plans,
définit le batiment comme étant construit d’'une maniere traditionnelle.

Le projet est défini par les plans et documents du présent dossier dont la liste est définie au
CCAP.

Les plans joints au présent dossier comportent tous les éléments permettant aux entreprises de
présenter une offre a caracteére forfaitaire. Aucune contestation ne pourra étre déposée durant
les travaux.

Les calculs seront conformes aux Eurocodes. Cependant, I'entrepreneur vérifiera la cohérence
des reglements avec les autres lots.

Le procédé constructif sera celui déterminé par la Maitrise d'ceuvre. Toute solution en variante
devra recevoir I'accord de la Mditrise d'ceuvre.

Les plans devront avoir été visés par le Bureau de Conftrdle et la Maitrise d'ceuvre avant tout
début d'exécution. L'entrepreneur devra prévoir un délai de deux semaines pour ces visas. Le
planning de sortie des plans d’exécution, que I'entrepreneur devra soumettre & I'approbation
de la Maitrise d'oeuvre dans les 8 jours suivants le début de la période de préparation, devra
prendre en compte ce délai d'approbation.

Les entfrepreneurs titulaires des autres lots fourniront en temps utile les réactions de leurs
ouvrages sur l'ossature.

Le dossier d’exécution comportera notamment les plans d’exécution, les notes de calculs, etc...
Ces plans devront comporter l'indication des réservations et liaisons avec les autres corps
d'état.

Les plans de I'entrepreneur seront distribués aux différents intervenants.

2.6 RESERVATION DANS LES OUVRAGES EN MACONNERIE

2.6.1 Réservations dans les ouvrages en maconnerie

Toutes les réservations nécessitant la réalisation d'un linteau ou sommier en B.A dans la
maconnerie seront d la charge de l'entrepreneur titulaire du présent lot. Elles seront exécutées &
partir des plans de réservations établis par les entreprises utilisatrices des réservations.

Les réservations dans les magonneries qui n'auront pas été demandées ou signalées sur plans

seront exécutées par:

- Le fitulaire du présent lot si les percements et tableaux nécessitent la réalisation d'un linteau
ou sommier en BA aux frais du défaillant si I'omission prend son origine dans une insuffisance
d'information de la part des corps d'états concernés.

- Les ftitulaires des lots demandeurs si les percements ne nécessitent pas la réalisation d'un
linfeau ou sommier en BA.
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2.6.2 Rebouchage des réservations — scellements

2.6.2.1 Rebouchage dans les ouvrages en béton

Dans les ouvrages en béton armé, le rebouchage soigné des réservations utilisées ou non sera
exécuté par le titulaire du présent lot sous réserve que les lots concernés fournissent & temps
leurs plans de réservation. L'enfrepreneur réalisera également les platelages des gaines
verticales.

Le rebouchage des réservations sera exécuté a l'aide d'un béton de méme qualité que celui
des ouvrages équipés des réservations d boucher. Les rebouchages des réservations dans les
dalles devront étre réalisés sur toute I'épaisseur.

Les rebouchages devront respecter les degrés CF requis.

2.6.2.2 Rebouchage dans les ouvrages en magonnerie

Dans les ouvrages de maconnerie, le rebouchage des réservations utilisées et non utilisées ainsi
que la réfection des enduits sur magonnerie, la confection des arétes et joints, seront exécutés
par le titulaire du présent lot. Les matériaux utilisés pour ces prestations seront identiques & ceux
mis en ceuvre pour la réalisation des maconneries. Dans le cas ou d'autres matériaux pourraient
étre acceptés, ceux-ci devront présenter une tenue au feu égale aux matériaux de base et étre
acceptés par la Maitrise d'ceuvre.

2.6.2.3 Scellements dans les ouvrages en béton

Les scellements dans les ouvrages en béton armé seront exécutés par le titulaire du présent lot.
L'implantation et la fixation au préalable des ouvrages dans les bétons seront exécutées par les
entreprises chargées des ouvrages a sceller et sous leur responsabilité. Il appartiendra &
I'entrepreneur de Gros CEuvre de ne pas déplacer les pieces a sceller lors du coulage du béton.

2.6.24 Scellements dans les ouvrages en mag¢onnerie
Les scellements dans les maconneries seront exécutés par les entreprises titulaires des ouvrages
a sceller. Les calfeutrements seront réalisés par le titulaire du présent lot.

2.6.2.5 Calfeutrement des menuviseries

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer tous les calfeutrements nécessaires en périphérie
des menuiseries posées dans le béton et la maconnerie, ce en coordination avec le lot
concerné. Ces calfeutrements seront réalisés en mortier de ciment entre les huisseries et les
maconneries, avant I'exécution des enduits.

2.7 ETANCHEITE / IMPERMEABILISATION

L'entrepreneur assurera toutes les étanchéités et imperméabilisations nécessaires aux ouvrages,
notamment aux passages des sorties des évacuations des EU/EV/EP et des pénétrations.
Il effectuera également tous les bourrages entre pannes le cas échéant.

2.8 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L'entrepreneur devra la vérification des matériaux conformes & l'article du DTU 21. Il devra
consigner ses résultats sur un formulaire spécifique établi par ses soins et le diffuser
systématiquement d la Maitrise d'ceuvre.

En particulier :

- Ciments : & chaqgue livraison, inspection visuelle des matériaux avec prélevements
conservatoires pour contréles éventuels ultérieurs ;
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- Granulats : a chaque livraison, inspection visuelle des matériaux, analyse de la
granulométrie par tamisage périodique tous les 100 m3 de granulats ;

- Controle de la propreté des granulats et détermination de I'équivalent sable tous les 50 m3 ;

- Adjuvants : & chaqgue livraison, prélévements conservatoires pour contréles éventuels
ultérievurs ;

- Eau:analyse préalable de l'eau ;

2.8.1 Sable et gravillon

Les granulats utilisés, sables et gravillons, seront conformes aux prescriptions du DTU n° 20 et aux
normes en vigueur.

Les sables, gravillons et pierrailles devront étre lavés et parfaitement propres ; ils ne devront pas
contenir de détritus d'animaux ou de végétaux et ils auront une courbe granulométrique
continue, soumise & l'accord du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra un contrdle permanent sur la teneur en chlorure de sodium des différents
granulats. Celle-ci devra éfre nulle.

28.1.1 Sable

Le sable pour béton armé devra contenir au moins 15% et au plus 35% du poids de sable fin
(éléments 0,008/0,63).

Si le sable approvisionné est dépourvu d'élément fin, il y a lieu de corriger sa composition au
moyen de sable d'appoint.

Le sable sera exempt de toute particule étrangeére.

Sa provenance devra étre approuvée par la Maitrise d'CEuvre.

2.8.1.2 Gravillons

Les gravillons devront correspondre aux spécifications des normes de la classe NF P 18.
L'entrepreneur utilisera des graviers de carriere dépoussiérés. lls seront durs, propres et, de forme
cubique, et proviendront de concassés secondaires.

Les gravillons devront étre débarrassés de toute impureté (argile, vase, limon, etc..). Le poids des
impuretés devra obligatoirement étre inférieur a 2% du poids de I'agrégat.

Une analyse granulométrique des différents agrégats sera exécutée par l'entrepreneur, et
servira de référence aux controles de l'uniformité des livraisons.

2.8.2 Liants hydrauligues

Les liants hydrauliques fournis par l'entrepreneur seront approvisionnés en sacs ou en containers
portant de facon apparente lindication de I'usine de fabrication et les indications concernant
leur classe et qualité.

Les liants devront correspondre aux spécifications des normes de classes NF EN 197-1. Avant
toute commande, il y aura lieu de préciser par écrit le nom du fournisseur et le type de ciment
envisagé.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder, aux frais de I'entrepreneur, aux essais
de réception prévus parla norme NF EN 197-2.

2.8.3 Eau de gdchage

Elle aura un degré hydrométrique inférieur & 20 et sera conforme & la norme NF EN 1008.
Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieurs & 0,50.

La tfeneur en chlorure de sodium devra étre nulle.

Il sera procédé a une ou plusieurs analyses avant et pendant les travaux.
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2.8.4 Ciments

Les caractéristiques des ciments & utiliser sont les suivantes : CEM | et CEM |l suivant la norme NF
EN 197-1 pour tous les ouvrages béton.

lls proviendront d'une seule usine de fabrication constante, leur température & la livraison devra
étre inférieure a 70°C.

2.8.5 Aciers

Armatures conformes a la NF A 35-080-1 et & la NF EN 10080.
Classe minimale B500A, B500B ou B500C suivant emploi.

Les aciers pour béton armé proviendront de laminoirs connus et réputés dans la fabrication des
ronds & béton armé, les barres seront parfaitement calibrées, sans paille, brllure, soufflure. Elles
seront exemptes de toute souillure, terreuse, huileuse, de toute trace de peinture et de rouille
non adhérente. L'entrepreneur devra présenter des fiches d'homologation.

L'entrepreneur fournira tous les agréments nécessaires a I'utilisation des aciers décrits ci-dessus
et les soumettra a I'approbation de la Maitrise d’oceuvre.

2.8.6 Bloc de béton manufacturé pour les murs

Leurs caractéristiques devront répondre & celles définies au cahier des charges du CSTB « Bloc
de béton manufacturé » et normes de la classe NFP 14,

lls seront de la catégorie C, agglomérés pleins ou creux en béton de ciment et graviers de
riviere d'une densité réelle supérieure ou égale a : 2200 kg/m3 de béton.

Les blocs creux de 10 cm et de 15 cm seront conformes & la NF EN 771-3. Leur classe de
résistance sera déterminée pour chaque ouvrage selon sa fonction et les sollicitations
auxqguelles il est soumis. Les cloisons et remplissages non porteurs seront de classe B60 au
minimum. Les murs du rez-de-chaussée participant d la stabilité, supportant une charge ou
fortement sollicités seront de classe B80 au minimum, ou d'une classe supérieure si I'étude
d'exécution I'exige. L'épaisseur et la classe retenues seront indiquées sur les plans d'exécution
et justifiées par les certificats du fabricant.

La pénétration a I'eau sera inférieure d 30% pour les murs porteurs.

L'entrepreneur fournira, pour chaque type et épaisseur de bloc, les certificats de conformité et
les justificatifs de la classe de résistance mise en ceuvre.

Les blocs d'agglomérés de ciment ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration,
déformation ou arrachement, leurs faces seront planes et leurs arétes rectilignes. Les faces
destinées a étre enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence a l'enduit.

Le délai minimum d'emploi & dater de la fabrication sera de deux semaines.

2.9 STOCKAGE

Les granulats, les liants et les aciers devront étre stockés séparément sur le chantier. Le volume
de stockage devra correspondre, au minimum, aux besoins nécessaires pour les 15 jours
suivants.
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2.10 MISE EN CEUVRE
2.10.1 Bétons

La mise en ceuvre s'effectuera avant tout commencement de prise, toute disposition sera prise
pour éviter la ségrégation du béton.

Les bétons seront mis en ceuvre par couches successives de faible hauteur a I'aide de manches
de bétonnage.

L'ajout d’eau non contrdlé sera strictement interdit.

2.10.1.1 Dosage des bétons

Les compositions & employer sont celles d minimum de sable, assurant :

a) Un béton plein;

b) Une résistance a 7 et 28 jours supérieure a celle d'un béton B25 ayant servi de base aux
calculs ;

c) Une bonne mise en place ;

d) Un retrait & 90 jours inférieur & 5,5 mm pour 10 m.

Les dosages seront proposés par I'entrepreneur, compte tenu des agrégats de base et des
liants hydrauliques utilisés. Ces dosages, avec étude de granulométrie, seront soumis 4 la
Maitrise d'oceuvre qui pourra demander toutes modifications qu'elle jugera nécessaire.

En cas de modifications de provenance des matériaux en cours des fravaux en accord avec la
Maitrise d'ceuvre, il devra étre procédé da une nouvelle étude compléete de granulométrie a
soumettre a leur agrément.

Les dosages préciseront les quantités de gravillon, de sable et de liant nécessaires & I'obtention
des résistances a 28 jours indiquées sur les plans d'exécution.

Les compositions définitives ne seront déterminées qu'aprées les études granulométriques et les
essais que l'entrepreneur est tenu de fournir. A cet effet, I'entrepreneur réalisera une série de 4
éprouvettes. Les fravaux ne pourront débuter qu'aprés constatation des résultats satisfaisants.
Ces essais seront exécutés conformément a la norme NF P 18.4.04.

2.10.1.2 Confection des bétons

La confection des bétons sera effectuée par malaxage dans les appareils mécaniques
comportant obligatoirement des récipients étalonnés recevant pour mesure, avant
intfroduction, les quantités de ciment et granulats nécessaires & chaque géchée et un dispositif
de contréle de la quantité d'eau introduite.

Les produits obtenus devront étre parfaitement homogénes, et présenter des granulats
parfaitement enrobés de liant, la durée de malaxage étant suffisante pour obtenir le résultat
voulu.

Il ne sera incorporé que la quantité d'eau strictement nécessaire pour donner au béton la
consistance « béton ferme » suivant dénomination du DTU N° 20.

L'incorporation des produits hydrofuges sera soumise 4 l'approbation de la Maitrise d'ceuvre
avec leurs conditions d'emploi et référence.

L'emploi d'adjuvants et plastifiants ne sera autorisé qu'aprés accord écrit et circonstancié de la
Maitrise d'ceuvre.

Tous les bétons et mortiers desséchés ou rebattus seront rejetés hors du chantier.
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2.10.1.3 Vibration

La vibration est obligatoire pour tout béton armé par aiguilles plongeantes. Le temps de
vibration sera tel que le serrage du béton soit assuré sans ségrégation.

La vibration par aiguille s'effectuera par couches successives de coulage.

2.10.1.4 Cure de béton

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le
répandage d'un produit de cure agréé par la Maitrise d’oeuvre. En outre, en cas d'insolation
intense ou de fort vent, I'entrepreneur devra utiliser des bdches humides ou des produits de cure
agréés, la durée maximale d’efficacité de la protection sera de trois jours.

2.10.1.5 Coffrages et boisages

Les coffrages devront étre concus pour ne pas subir la déformation au cours des travaux pour
permettre un décoffrage facile ne détériorant pas les éléments coulés, et pour éliminer tout
changement de nu entre panneaux et toute balévre. Les arétes seront parfaitement vives,
rectilignes et de niveau. Les ragréages ne seront exécutés qu'avec l'accord de la Maitrise
d'ceuvre. Les arétes exposées seront protégées pendant toute la durée du chantier. Tout
ouvrage présentant une déformation sera impérativement refusé.

Afin d'assurer une bonne étanchéité des coffrages et éviter les pertes de laitance, les joints
d'étanchéité seront obligatoirement a cellules fermées.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les dispositions particulieres propres a la mise en
ceuvre de ses coffrages (étaiements, contrefleches, etc...).

L'entrepreneur veillera au maintien des divers fourreaux fixés sur les coffrages et devra tout
repiquage pour régler la position des percements au bon endroit prévu sur les plans.

2.10.1.6 Décoffrage des bétons

Le décoffrage des ouvrages en béton armé ne devra faire apparaitre ni « fantdmes », ni aciers
apparents.

Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra les 8/10éme de la résistance nominale &
28 jours, toutes précautions étant prises pour que le béton ne soit pas soumis & des contraintes le
sollicitant dangereusement.

L'entrepreneur devra éviter tout contact direct du polyane avec le béton récemment décoffré
(emploi de cales d boules).

2.10.1.7 Reprises de bétonnage

Des dispositions seront prises pour que les reprises de bétonnage laissées apparentes, le soient
aussi peu que possible. Les joints seront régulierement disposés et soigneusement réglés. La
position des joints sera soumise a I'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

2.10.2 Armatures

La mise en ceuvre des armatures répondra aux exigences suivantes :

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diameétre, ces pieces étant
ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages ;

- Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales ;

- Les armatures & haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, étre
dépliées aprés avoir été pliées ;

- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur le mandrin ;
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- L'enrobage nominal des armatures sera déterminé par les notes de calcul et les plans
d'exécution selon la classe d’exposition, la résistance au feu, les tolérances d'exécution et la
durée d'utilisation du projet. Il ne sera pas fixé forfaitairement & 50 mm pour I'ensemble des
ouvrages et devra rester compatible avec les sections réellement exécutées, notamment les
chainages, raidisseurs, linteaux et ouvrages minces intégrés aux maconneries de 10 cm et
de 15¢cm.

- Pour les parements au contact des terres ou directement exposés & I'extérieur, un
enrobage nominal de 50 mm sera retenu lorsqu'il est justifié par I'étude d'exécution ;

- Pour les autres ouvrages, I'enrobage sera celui résultant de la note de calcul et des
exigences de durabilité et de résistance au feu ;
Les plans d'armatures préciseront, pour chague élément vertical et horizontal, les
sections, les ferraillages, les recouvrements, les ancrages et les enrobages retenus ;
Avant exécution, I'entreprise fournira les coupes et détails nécessaires, notamment les
hauteurs finies des boxes, les dimensions et ferraillages des linteaux, chainages et
raidisseurs, ainsi que les raccordements en téte sous charpente ou couverture. Ces
détails seront soumis au visa de la maitrise d'oeuvre et, le cas échéant, du bureau de
conftrole.

- Les armatures seront maintenues & leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen
de cales en béton de dimensions aussi petites que possible (minimum deux cales au m2). Le
dispositif de calage ne devra laisser subsister aucune frace, méme ponctuelle, en parement.
Le Maitre d'ceuvre pourra demander d'en augmenter le nombre, s'il le juge utile. Le béton
des cales sera de méme nature que celui des ouvrages ou elles seront incorporées.

L'entrepreneur sera tenu de respecter les emplacements des aciers ainsi que les longueurs de
recouvrement prévus aux plans et enrobages réglementaires. Nécessité impérieuse de
respecter les valeurs fixées pour I'enrobage des armatures.

Avant coulage du béton, il devra s'assurer qu'elles sont nettes de foute matiere étrangere, telle
que matiére terreuse, déchet de bois, graisse, peinture, etc... ainsi que de rouille non adhérente
et prendre toutes mesures dans ce sens.

Les aciers devront étre liés entre eux et maintenus en place pendant le bétonnage au moyen
de cales. Des cales en matiére plastique pourront étre employées aprés accord de la Maitrise
d'ceuvre, uniguement préconisées dans les zones cachées.

L'ouvrabilité de ces bétons sera systématiqguement vérifiée et consignée sur un formulaire établi
par I'entrepreneur.

2.10.3 Maconneries

Les parpaings sont posés a bain de mortier, bien assujettis, les joints bien pleins.

La mise en place est conduite par assises horizontales réglées a joints croisés, tout parpaing
recouvre ceux de l'assise précédente d'au moins 10 cm.

Les joints sont aussi réguliers que possible et de 2 cm de largeur maximum.

La tolérance sur la verticalité des cloisons finies ne pourra jamais étre supérieure a celle admise
au DTU 20-1 pour un type d'exécution soignée.

2.10.4 Scellements, réservations et incorporations

Les percements, scellements et raccords seront effectués dans les régles de I'art.

L'entrepreneur réservera dans le béton armé les trous, évidements, rainures, feuillures et
incorporera les pieces spéciales qui lui seront remises avant le coulage par les corps d'état
secondaires. Il devra tenir compte des sujétions. Le rebouchage apres passage des
canalisations est d la charge du présent lot sous réserve que les lots concernés fournissent &
temps leurs plans de réservation. Les rebouchages devront respecter les degrés CF requis.
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2.11 RESISTANCE DES BETONS A OBTENIR

Les résistances caractéristiques des bétons soumis a un autocontrdle surveille (suivant le

fascicule spécial 79-10 bis) seront les suivants :

- La composition des bétons devra assurer une teneur en éléments fins < 200 um en quantité
suffisante (de I'ordre de 100 kg/m3) ;

- Les valeurs de g/s seront comprises entre 1,2 et 1,5 ; de e/s entre 0,45 et 0,50.

Si les exigences de qualité de parement ne sont pas obtenues avec les sables disponibles, on

pourra prévoir un ajout de files.

2.11.1 Béton type B3

Résistances caractéristiques requises : & la compression Fc 28 = 25 Mpa, d la traction Ft 28 = 2,1
Mpa.

Dosage mini en ciment CPJ 45/45 R 350 kg/m3 pour les ouvrages de structure et superstructure
tels que :

-  Poteaux;

- Poutres;

- FEte...

2.12 CLASSE D’EXPOSITION DES BETONS

Classes d'exposition (voir tableau 1 de la norme NF EN 206-1) :

Classe

Description de I'environnement

Exemples information illustrant le choix des classes
d’exposition

1. Aucun risque de corrosion ni d'attaque

X0on

Béton non armé et sans pieces
métalliques noyées

Toutes les expositions sauf en cas de gel/dégel,
d'abrasion et d'attagque chimique

Pour le béton armé ou avec
des pieces métalliques

Béton a l'intérieur de batiment ou le tfaux d’humidité
de I'air ambiant est tres faible

2. Corrosion induite par carbonatation :
Lorsque le béton contenant des armatures ou des pieces métalliques noyées est exposé a |'air
et a I'’humidité.

XC 1 |Sec ou humide en permanence |Béton a I'intérieur de batiment ou le taux d'humidité
de I'air ambiant est faible.
Béton submergé en permanence dans I'eau.

XC 24 Humide, rarement sec Surfaces de béton soumises au contact a long terme
dans I'eau. Un grand nombre de fondations.

XC 34 Humidité modérée Béton a l'intérieur de bdtiment ou le taux d'humidité
de I'air ambiant est moyen ou élevé. Béton extérieur
abrité de la pluie.

XC 44 | Alternance d’humidité et de | Surfaces soumises au contact de I'eau, mais

séchage n’entrant pas dans la classe d’exposition XC 2.

3. Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine :

Lorsque le béton contenant des armatures ou des pieces métalliques noyées est soumis au
contact d’'une eau ayant une origine aufre que marine, contenant des chlorures, y compris des
sels de déverglacage.

XD 14 Humidité modérée Surfaces de bétons exposées G des chlorures
transportés par voie aérienne.
XD 2 Humide, rarement sec Piscine. Béton exposé 4 des eaux industrielles
contenant des chlorures
XD 3 Alternance d'humidité et de |Eléments de ponts exposés 4 des projections
séchage contenant des chlorures.
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Chaussées. Dalles de parc de stationnement de
véhicules.

4. Corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer :
Lorsque le béton contenant une armature ou des pieces métalliques noyées est soumis au
contact des chlorures présents dans I'eau de mer ou a I'action de I'air véhiculant du sel marin.

XS 12 | Exposé a I'air véhiculant du sel | Structures sur ou a proximité d'une cote.
4) marin, mais pas en contact
avec |'eau de mer
XS 2 Immergé en permanence Eléments de structures marines.
XS 3 Zones de marnage, zones Eléments de structures marines.

soumises d des projections ou &
des embruns

5. Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage : 3
Lorsque le béton est soumis & une attaque significative due & des cycles de gel/dégel alors qu’il

est mouillé.

XF1

Saturation modérée en eau
sans agent de déverglacage

Surfaces verticales de bétons exposées a la pluie et
au gel.

XF 2 Saturation modérée en eau | Surfaces verticales de bétons des ouvrages routiers
avec agents de déverglacage | exposées au gel et a I'air véhiculant des agents de
déverglacage.
XF3 Forte saturation en eau, sans | Surfacages horizontaux de bétons exposés a la pluie
agent de déverglacage et au gel.
XF 4 Forte solution en eau, avec Routes et tabliers de pont exposés aux agents de

agent de déverglacage ou
eau de mer

déverglacage et surfaces verticales de bétons
directement exposées aux projections d'agents de
déverglacage et au gel. Structures marines soumises
aux projections et exposées au gel.

6. Attaques chimiques :

Lorsque le béton est exposé aux attaques chimigues, se produisant dans les sols naturels, les
eaux de surface, les eaux souterraines, comme indiqué au tableau 2 de la norme NF EN 206-1.

XA 1 Environnement a faible
agressivité chimique

XA 2 Environnement d'agressivité
chimigue modérée

XA 3 Environnement a forte

agressivité chimique

Valeurs limites applicables en France pour la composition et aux propriétés du béton en
fonction de la classe d’exposition :

Classes d'exposition
Aucun Corrosion induite par les Environnement
risque chlorures contenant des
de Corrosion induite par substances
COITosio ep Chlorures Attaque gel / dégel chimiques
carbonatation .
n ou Eau de mer autres que agressives 2
d'aftaqu I'eau de mer
e
X0 [XC1]XC 2]XC 3[XC 4| xS 1] XS 2] XS 3[XD 1[XD 2]XD 3| XF 1 [ XF 2[ XF 3] XF 4 [XA 1[XA 2[XA 3
Béton
Rapporf 5 5 5 B 5
eau _ 5"’:;5"’:;5"’:.5"’:. 5"’4
ciment 0,65E o s o E Ol < 0,55 0,50E 0 %0,55/0,50(0,60(0,55|0,55[0,45]|0,55{0,50|0.,45
. P D D D P
maximall E £ ¥ ¥ 21 <
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Classe
de
résistanc
e
minimale

C20
/25

Teneur
mini. en
ciment
(kg/m3)

150

260
2)

Teneur
minimale
en air (%)

C30
/37

C35
/45

C30
/37

C35
/45

C25
/30

C25
/30

C30
/37

C30
/37

C30
/37

C35
/45

C40
/50

330

350

330

350

280
2)

300

315

340

330

350

385

403

409

403

Béton préfabriqué en usine

Rapport
eau /
ciment
maximal

0.60

0.55

0.50

0,50

0,45

0.45

0,40

0.50

0,50

0.45

0.50

0.50

0,45

0,40

0.50

0,45

0.40

Classe
de
résistanc
e
minimale

4)

4)
C30
/37

C30
/37

C35
/45

C35
/45

C35
/45

C40
/50

C40
/50

C35
/45

C35
/45

C40
/50

C35
/45

C35
/45

C35
/45

C35
/45

C35
/45

C35
/45

C40
/50

Absorpti
ond'eau
maximal
e%

5¢

594

4 ¢

Teneur
minimale
en air (%)

409

4,03

409

Le tableau ci avant est un résumé des valeurs limites applicables en France pour la composition
et les propriétés du béton en fonction des classes d'exposition. Voir autres spécificités et
remarques dans les tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de I'annexe F de la norme NF EN 206-1). Les

valeurs précises seront définies par I'étude de I'ingénieur béton.

2.13 ASPECT DES PAREMENTS

2.13.1

En I'absence de toute indication contraire les parements des parois latérales, verticales et sous-

Parements

faces, I'état de surface des parements visibles sera soigné.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens permettant d'obtenir la finition indiquée
précédemment :

- Coffrages soignés ;

- Vibrage pendant la durée nécessaire ;

- Adjuvants;

- FEtc...

2.14 TOLERANCES D'EXECUTION DIVERSES

2.141

Ouvrages en béton

Les tolérances de mise en ceuvre du béton armé seront conformes aux regles D.T.U.

Les tolérances de dimensions ne devront pas dépasser 0,5 cm.
Les fourreaux et les éléments incorporés seront implantés dans les coffrages avec une tolérance

de 0,5 cm.
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Toutes les cotes seront vérifiées avant la livraison des ouvrages ou autres corps d'état et
l'entrepreneur devra remédier immédiatement a tous les défauts. En cas de non-observation
des cobtes, il sera tenu pour responsable des incidents éventuels et modifications apportées aux
fravaux des autres corps d'état.

Les tolérances admissibles de faux-aplomb sur la hauteur d'un étage, ainsi que celles
d'alignement sur 2,50 m de longueur, seronf de + ou - 2 mm.

Les tolérances d'alignement entre murs seront de + ou - 5 mm ef la tolérance de planimétrie
enfre deux dalles de planchers contigués seront de + ou - 2 mm.

Une attention particuliere sera apportée aux ouvrages faisant partie d'une structure mixte (bois-
béton) ou (acier-béton).

2.14.2 Cloisons
Implantation : cotes & 5 mm prés.
Verticalité : 3 mm sur la hauteur d'un étage

Planéité : 1 cm sous la reégle de 2 m (cloisons brutes).

Enduits ciment, batard ou platre :

Planéité : 1 mmsouslaréegle de T m
3mmsouslaregle de 3 m
Dressement des arétes : 1 mm sous larégle de 3 m

2.14.3 Tolérance de planimétrie

Sous une regle rigide de 2 m de longueur appliquée en tout sens :

- 5 mm pour toutes parties recevant un enduit, un doublage, une chape (2 mm sous réglette
de 0,20 m).

- 5mm pour toutes les autres parties d'ouvrage (2 mm sous réglette de 0.20 m).

Auftres :

- Ecart avec I'horizontale dans un méme local : 5 mm pour sols et plafonds.

- Ecart de verticalité des tableaux des baies : +/- 3 mm sur leur hauteur.

- Ecart d’'implantation pris sur I'axe : 1/5 de |'épaisseur de la paroi avec un maximum de 30
mm.

- Implantatfion des ouvertures : +/- 1 cm.

- Implantation des incorporations : +/- 1 cm.

2.15 ESSAIS D’ELEMENTS COUPE-FEU

Tous les procés-verbaux d'essqis appropriés seront demandés pour les systemes destinés &
assurer le traitement coupe-feu ou le complément de traitement coupe-feu ou de stabilité au
feu des éléments utilisés.

Des essais pourront étre demandés pour des systemes ne respectant pas intégralement les
dispositions figurant sur les proces-verbaux d'essais présentés.

2.16 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

2.16.1 Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur et au P.G.C.S.P.S.
Des prescriptions particulieres concernant les travaux en hauteur sont indiquées dans le CCTP

du lot « Généralités TCE ». Ces prescriptions viennent en complément du PGC. L'entrepreneur
devra s'y référer ainsi qu’aux annexes jointes.
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2.16.2 Neftoyage

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en
excédent, les déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de
propreté parfait.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS CEUVRE
3.1 GENERALITES

L'entrepreneur se conformera & I'ensemble des prescriptions mentionnées dans les pieces
administratives.

L'entrepreneur du présent lot prend possession du site conformément a I'article 1.4 « Etat des
lieux », lors de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer les fravaux.

L'entrepreneur est censé étre parfaitement au courant des diverses contraintes aussi bien
administratives que techniques applicables & ce chantier, et ceci jusqu'd I'achévement total
de tous les travaux.

Il prendra connaissance des différentes possibilités d'accés au chantier, des zones de stockage
et des aires d'installations (baraques, sanitaires, branchements divers, etc...). A cet effet, |l
pourra s'informer utilement aupres des services concessionnaires.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu responsable de tous dommages causés aux ouvrages
existants lors de cette prise de possession, dinsi que de ceux qui surviendraient pendant la durée
des fravaux.

3.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place et I'entretien d'équipements propre &
I'installation de chantier selon les prescriptions du CCAP et du PGC SPS.

L'entrepreneur devra |'établissement d'un plan d'installation de chantier comportant le
positionnement et le dimensionnement du ou des moyens de levage, d'aires de stockage, des
baraques de chantier ainsi que les emplacements des voies de circulation dans I'emprise du
chantier et leur accés aux voies publiques.

Le plan devra comporter toutes les indications concernant les branchements et dessertes
nécessaires au fonctionnement des installations pendant toute la durée des travaux.

Le plan général sera soumis & I'approbation du Maitre d'oceuvre.

3.3 REALISATION ET POSE DU PANNEAU DE CHANTIER

Les dimensions et la hauteur de fixation des panneaux seront définies par le Maitre d'ouvrage vy
compris toutes sujétions pour scellements, contreventements, déplacements et entretien en
cours de chantier, dépose et enlevement en fin de chantier.
Les inscriptions sont conformes & la réglementation, elles comprennent notamment ;
- La désignation de l'opération avec numéro du permis de construire, nature des travaux
a réaliser, date de commencement des travaux et date présumée de leur achévement,
etc., conformément aux dispositions de l'article R. 421-7 du Code de ['Urbanisme, vy
compris limage d'insertion.
- La désignation du Maitre d'Ouvrage.
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- La désignation du Maitre d'ceuvre, BET et autres contractants avec leurs adresses
respectives.
- La désignation de toutes les Entreprises concourant a la construction.

3.4 PLATE-FORME DE LAVAGE DES CAMIONS

Avant de sortir sur la chaussée, les camions devront obligatoirement passer sur une plate-forme
de lavage pour débarrasser leurs roues de toute la boue du chantier.

L'entrepreneur veillera tout particulierement & la propreté des camions a la sortie du chantier.
Les véhicules & benne, transportant des matériaux susceptibles de s'envoler sous I'effet de la
circulation, seront munis de b&ches ou de filets de protection.

3.5 ENDUITS PELLICULAIRES

Les enduits pelliculaires nécessaires a la parfaite finition des surfaces (notamment pour les sous-
faces de dalles, escaliers et voiles bétons) pourront étre réalisés au LANKO 113, TECHNICOAT ou
autre procédé équivalent et adapté en fonction de la localisation des parois (extérieures et/ou
intérieures), et seront & la charge exclusive du présent lot.

Le coUt de cette prestation sera inclus dans les prix unitaires de I'entrepreneur.

3.6 MACONNERIES
3.6.1 Généralités

Les blocs d'agglomérés devront provenir d'usines dont la production sera acceptée par le
Maitre d'CEuvre. lls devront répondre aux normes NF P 14.101 et NF P 14.301 pour les blocs
d'agglomérés.

Les blocs d'agglomérés cassés seront refusés.

lls seront hourdés au mortier de ciment n°1 dosé & 350 kg de CPJ par m3 de sable.

Mise en ceuvre par emploi de mortier « gras » et plastique composé d'un sable « plein »
comportant une bonne proportion d'éléments fins — 10% environ — et d'un liant & faibles
caractéristiques mécaniques. Remplissage soigné des joints, en particulier les joints verticaux
auront une épaisseur de 1,5 cm s'ils sont magonnés ou 0,6 cm s'ils sont coulés.

Avant empiloi, les blocs de béton seront humidifiés a refus et non par simple trempage. Les
ouvrages en béton tels que raidisseurs, poteaux seront incorporés dans la magonnerie au
coulage. Les blocs seront hourdés au mortier de ciment et les cloisons comporteront tous les
potelets, chainages et linteaux nécessaires A leur tenue. Il est rappelé que 'exécution correcte
de tels ouvrages comporte l'exécution des harpages aux retours d'angles et de linteaux aux
passages des portes.

Les joints seront refoulés en montant, leur épaisseur sera comprise entre 1 et 2 cm. Prévoir un
rejointoiement et un ragréage pour toutes parties vues qui ne recoivent pas un enduit.

Afin d'obtenir la hauteur sous plafond prévue par la Maitrise d'ceuvre, il sera éventuellement
nécessaire de monter certains rangs en blocs d'agglomérés de 25 cm de hauteur.

Une arase étanche (coupure capillaire) sera réalisée sous la premiére rangée de blocs
d'agglomérés au rez-de-chaussée. Il sera ajouté un adjuvant hydrofuge dans le mortier de pose
de tous les premiers rangs de blocs d'aggloméré de ciment. Une attestation d'autocontréle
concernant la mise en ceuvre accompagnée de la fiche technique de produit utilisé sera &
présenter.
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Les reprises de maconneries se feront par assises horizontales, sinon elles seront soigneusement
noyées pour permettre un bon ancrage de la nouvelle maconnerie a l'ancienne.

Dans le cas de murs en blocs de béton devant assurer un réle de coupe-feu et/ou d'isolation
phonique, une attention particuliere sera apportée a I'exécution des joints, en particulier
verticaux. Ces derniers seront réalisés par remplissage complet du vide entre blocs.

L'aftention de I'enfrepreneur est atfirée sur les joints entre la derniere rangée des blocs
d'agglomérées et les poutres de facades qui seront a soigner.

L'entrepreneur devra prévoir ['utilisation de gabarits et de mannequins pour les ouvrages
maconnés dans lesquels sont encastrés des éléments par les autres corps d'état, et notamment,
les menuiseries. Ces gabarits seront réalisés en coordination avec les corps d'état concernés.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la réalisation des tableaux recevant les portes
d'entrées des locaux de degré pare-flamme ou coupe-feu. Les épaisseurs des huisseries de ces
portes seront inférieures a celles des murs en maconnerie, I'entrepreneur devra prendre toutes
les dispositions pour la mise en place des huisseries, conformément & la norme. Une
coordination sera & réaliser avec les titulaires des lots concernés.

La localisation et les dimensions des maconneries sont indiquées sur les plans de la Maitrise
d’'ceuvre.

Les plans d'exécution du présent lot comporteront les coupes, les hauteurs finies des boxes, les
dimensions, sections et ferraillages des linteaux, chainages et raidisseurs, ainsi que les détails de
raccordement en téte sous charpente ou couverture.

3.6.2 Murs en agglomérés creux de 15 cm

Murs en blocs d'agglomérés de ciment creux de 15 cm d'épaisseur, hourdés au mortier de
ciment n°1.

Destinations : BBM 15 Suivant les plans du MOE.

3.6.3 Murs en agglomérés creux de 10 cm

Murs en blocs d'agglomérés de ciment creux de 10 cm d’'épaisseur, hourdés au mortier de
ciment n°1.

Destinations : BBM10 Suivant les plans du MOE.

3.6.4 Chdinages

Les chainages courants, raidisseurs et linteaux nécessaires a la stabilité des magonneries neuves
sontinclus dans les prix des maconneries. La ligne distincte de la DPGF relative aux chainages et
linfeaux rémunére uniquement les créations ou reprises ponctuelles dans les ouvrages existants
et les ouvertures spécialement repérées, afin d'éviter tout double compte.

3.6.5 Enduits ciment

Réalisation d'enduits de mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur, dressé d la régle et lissé fin sur
les deux faces — visibles — de toutes les maconneries, inclus chainages, linfeaux et raidisseurs.

Ces enduits seront dosés conformément au DTU 26.1 et aux Regles Antilles.

La surface des supports devra étre propre et permetire un bon accrochage de l'enduit.
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Les travaux d'enduit ne devront commencer que sur des maconneries terminées depuis un délai
minimum de deux semaines.

L'enduit est réalisé en 3 couches :

- Une premiere dite gobetis ou couche d'accrochage ;
- Une deuxieme couche formant le corps de l'enduit ;

- Une troisieme couche appelée couche de finition.

Une regle de 2,00 m déplacée sur la surface de I'enduit, en tous sens, ne doit pas faire
apparaitre de fleche supérieure d 5 mm. Une réglette de 0,20 m déplacée en tous sens, ne doit
pas faire apparaitre de creux supérieur d 2 mm.

Les surfaces seront régulieres, soignées, exemptes de soufflure, cloque, gercure, fissures
caractérisées.

Un grillage sera prévu systématiquement d chaque jonction entre maconnerie et béton armé,
pour éviter toute fissuration ultérieure. La fixation de ce grillage se fera avec des pointes en
acier.

Pour compléter la coupure capillaire, les enduits des soubassements devront comporter un
adjuvant hydrofuge.

Les parties de murs maconnés recevant du bardage en bois en habillage seront enduites.

L'entrepreneur se rapprochera du ftitulaire du lot « Peinture / Signalétique » afin d'assurer des
supports compatibles avec les couches de finition.

Destination : Maconneries de I'ensemble des murs en bloc d'aggloméré, compris tableaux.

3.7 OUVRAGES DIVERS

L'entrepreneur devra la réalisation, pour I'ensemble du projet :

- Des seuils, compris toutes sujétions.

- Des feuillures, engravures et inserts nécessaires aux menuiseries, seuils et raccordements
décrits par les plans du batiment 058 ;

- De l'ensemble des engravures ou béquets préfabriqués collés, pour I'arrét des relevés
d'étanchéité.

- Les raccords enfre le niveau 20,00 de I'atelier et le niveau +0,06 des autres locaux seront
traités par formes, seuils ou pentes compatibles avec I'usage et I'accessibilité, suivant les
détails des plans d'exécution validés.

3.8 DEMOLITION DES MACONNERIES ET OUVRAGES ASSOCIES
3.8.1 Généralités

Les fravaux comprendront la démolition compléte ou partielle des ouvrages en maconnerie
existants indiqués sur les plans de la Maitrise d'CEuvre, constitués de murs en blocs d'agglomérés
de ciment, chainages, raidisseurs, linfeaux, enduifs et ouvrages annexes.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires a I'exécution des travaux, notamment :

- Repérage préalable des réseaux et ouvrages conserves ;

- Protection des ouvrages maintenus en place ;

- Etaiements et confortements provisoires éventuels ;

- Sciage des ouvrages en périphérie des démolitions afin d'obtenir des arétes nettes ;

- Démolition mécanigue ou manuelle suivant les contraintes du site ;

- Dépose des huisseries, équipements et accessoires liés aux ouvrages démolis ;
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- Chargement, évacuation et traitement de I'ensemble des gravats vers une filiere agréée
- Neftoyage complet des zones d'intervention.
Les démolitions seront réalisées avec toutes précautions nécessaires afin de ne pas
compromettre la stabilité des ouvrages conservés. Tout désordre résultant des travaux sera a la

charge de l'entreprise.

Les surfaces conservées destinées & recevoir des ouvrages neufs seront soigneusement dressées,
purgées et préparées afin de permettre une parfaite reprise des ouvrages projetés.

3.8.2 Démolition de murs en agglomérés creux

Démolition de murs en blocs d'agglomérés creux, compris enduits sur les deux faces, potelets,
raidisseurs, lintfeaux, chainages incorporés, toutes découpes, évacuation des gravats et remise
en état des supports.

Destination :
Suivant plans de démolition du MOE.

3.8.3 Démolition des chdinages et ouvrages en béton armé

Démolition des chainages horizontaux et verticaux, linteaux, raidisseurs et ouvrages ponctuels
en béton armé liés aux maconneries déposées, y compris coupe des armatures, évacuation des
matériaux et traitement des raccords avec les ouvrages conservés.

Destination :
Suivant plans de démolition du MOE.

3.84 Piquage des enduits ciment

Piquage et dépose compléte des enduits ciments existants sur maconneries, compris gobetis,
corps d'enduit et finition, évacuation des gravats et préparation des supports destinés & recevoir
de nouveaux revétements.

Les supports conservés devront étre sains, propres et exempts de toute partie non adhérente.

Destination :

Le piquage concerne les enduits ciment des maconneries existantes conservées destinées &
recevoir une nouvelle finition : facades Nord, Sud, Est et Ouest repérées « Maconnerie + Enduit +
Peinture » au plan PLO4B, ainsi que les faces intérieures conservées des locaux 01 Salle de cours,
02 Atelier, 03 Dégagement, 04 Bureau, 05 Local de stockage, 06 Sanitaire et 07 Vestiaire, suivant
le plan PLO7B. Sont exclues les magconneries déposées suivant les plans PLO5B et PLO5.1B et les
maconneries neuves repérées au plan PLO6B. Avant intervention, |'entreprise reportera les
surfaces concernées sur un plan d'exécution soumis au visa de la maitrise d'ceuvre. Le constat
confradictoire préalable vérifiera I'état des supports dans ce périmétre sans modifier I'étendue
forfaitaire, sauf instruction écrite traitée conformément aux pieéces administratives du marché.

3.8.5 Dépose des ouvrages divers

3.8.5.1 Dépose de socles, seuils et ouvrages magonnés divers

Dépose des socles, seuils, feuillures, engravures, béquets, relevés et ouvrages maconnés divers
existants devenus sans objet dans le cadre des travaux, y compris toutes sujétions de démolition,
évacuation des gravats et reprise des supports.

Destination :
Suivant plans de démolition et indications du MOE.
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3.8.5.2 Dépose des appareils sanitaires
Dépose soignée des appareils sanitaires existants, comprenant notamment lavabos, receveurs
de douche, WC, urinoirs, robinetteries, accessoires sanitaires et équipements associés.

Les travaux comprendront la condamnation des réseaux, la déconnexion des équipements,
I'évacuation des déchets et la remise en état des supports.

Destination :

Suivant plans du MOE.

3.8.5.3 Dépose des menvuiseries aluminium et bois

Dépose compléte des menuiseries intérieures et extérieures existantes, y compris dormants,
ouvrants, quincailleries, vitrages, calfeutrements, habillages et accessoires.

Les ouvrages déposés seront évacués vers une filiere agréée.

Destination :

Suivant plans du MOE.

3.8.5.4 Dépose des grilles métalliques

Dépose des griles métalliques, chéssis de protection, éléments de serrurerie et ouvrages
métalliques divers, y compris fixations, scellements et rebouchage des réservations.

Destination :

Suivant plans du MOE.

3.8.5.5 Dépose des revétements de sol carrelés

Dépose compléte des revétements de sol en carrelage, compris plinthes, mortier de pose,
ragréages éventuels, évacuation des gravats et préparation des supports.

Destination :

Suivant plans du MOE.

3.8.5.6 Dépose des platelages bois

Dépose compléte des platelages bois existants, y compris lambourdes, fixations, accessoires,
évacuation des matériaux et nettoyage des supports.

Destination :

Suivant plans du MOE.

3.8.5.7 Dépose des escaliers en bois

Dépose compléte des escaliers en bois existants, comprenant marches, contremarches, limons,
garde-corps, mains courantes, fixations et accessoires.

Destination :
Suivant plans du MOE.

3.8.5.8 Dépose des planchers bois et solivages

Dépose complete des planchers bois existants, y compris solives, fixations, assemblages et tous
ouvrages accessoires.
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Les travaux comprendront toutes sujétions de maintien provisoire et de sécurisation des
structures conservées.

Destination :
Suivant plans du MOE.

3.8.5.9 Dépose des bardages translucides

Dépose complete des bardages translucides existants en polycarbonate, polyester renforcé de
fibres de verre (PRV) ou matériau équivalent, y compris ossatures secondaires, fixations, couvre-
joints, profils de finition et accessoires.

Les matériaux seront évacués vers une filiere de traitement adaptée.

Destination :
Suivant plans du MOE.

3.8.5.10 Dépose des faiences murales

Dépose compléte des revétements muraux en faience existants, y compris carreaux, colles,
mortiers de pose, baguettes de finition, joints et accessoires.

Les travaux comprendront le piquage des supports, I'élimination des résidus de colle ou de
mortier, I'évacuation des gravats vers une filiere agréée ainsi que le nettoyage des surfaces en
vue de la réception des nouveaux revétements.

L'entrepreneur prendra toutes précautions afin de préserver les ouvrages conservés et les
réseaux encastrés existants.

Destination :
Suivant plans du MOE.

3.8.5.11 Dépose des installations électriques et des équipements de climatisation

Aprés consignation par le lot Electricité et récupération des fluides frigorigénes, neutralisation
des circuits et remise des justificatifs réglementaires par le lot Climatisation, le présent lot assure
la dépose mécanique des installations électriques et de climatisation existantes devenues sans
objet.

Les prestations comprendront notamment :

e Lo dépose des appareillages électriques (prises de courant, interrupteurs, boites de
dérivation, commandes diverses, etc.) ;

e La dépose des luminaires, blocs autonomes d'éclairage de sécurité et accessoires ;

e Lo dépose des cablages, gaines, conduits, chemins de cébles, goulottes et accessoires
associés ;

e La dépose des tableaux électriques, protections et équipements devenus sans objet ;

e La dépose des équipements de climatisation, comprenant les unités intérieures et

extérieures, les supports, les liaisons frigorifiques, les évacuations de condensats, les

cdblages, les calorifuges et accessoires ;

La dépose des supports, fixations, chevillages et scellements associés ;

L'évacuation de I'ensemble des matériaux déposés vers une filiere agréée ;

Le rebouchage des percements, trous de fixation et réservations devenues sans objet ;

Le nettoyage complet des zones d'intervention.

La prestation est réputée comprendre toutes sujétions de manutention, de protection des
ouvrages conservés, de tri, de chargement, de tfransport et d'évacuation.
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La consignation et la mise hors tension préalables des installations électriques seront réalisées
par le titulaire du lot Electricité avant toute intervention du présent lot.

3.9 NETTOYAGE

A lissue des travaux de démolition et de dépose, I'entreprise procédera au nettoyage complet
des zones d'intervention, des circulations empruntées et de I'ensemble des abords impactés par
les travaux.

Le nettoyage comprend notamment :

Le ramassage, le chargement et I'évacuation de I'ensemble des gravats, déchets,
matériaux déposés et résidus de chantier vers des filieres agréées ;

Le balayage et le dépoussiérage des locaux ;

Le nettoyage des supports conservés, y compris élimination des résidus de mortier, colle,
enduit, fixations et matériaux divers ;

Le nettoyage des menuiseries, vitrages, ouvrages métalliques et équipements conservés
ayant subi des salissures liées aux fravaux ;

L'évacuation des protections provisoires, emballages et déchets divers ;

Le maintien permanent de la propreté du chantier pendant toute la durée des travaux.

Les surfaces et ouvrages conservés devront étre restitués propres, exempts de gravats,
poussiéres, fraces de démolition ou éléments susceptibles de géner I'exécution des travaux
ultérieurs.
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