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06 - 1. OBJET

Les travaux prévus au présent lot concernent les travaux divers de mise en conformité a la réglementation et
d’amélioration du confort du site universitaire Saint Charles a Montpellier pour I'Université de Montpellier 3.
Les travaux concernent essentiellement :

- Tranche FERME : Mise en conformité du désenfumage de la bibliotheque R+2.

- Tranche Optionnelle 1 : VMC sanitaires RdC et R+2 et ajout VMC pour 2 bureaux du R+1

- Tranche Optionnelle 2 : Reprises plafonds (et relamping) Reprises peinture (et sol PVC) bureau R+3 et
cages d’escalier ailes 4 et 5

- Tranche Optionnelle 3 : Porte d’accés Aile des Incurables

- Tranche Optionnelle 4 : Reprise Faux-Plafond Hall principal niveau R+2

- Tranche Optionnelle 5 : Ajout portes Automatiques Entrée principale niveau RdC

- Tranche Optionnelle 6 : Sol PVC Administration niveau R+1

- Tranche Optionnelle 7 : Eclairage extérieur cheminement PMR

En se chargeant d’exécuter les travaux définis au présent descriptif, I'entreprise prend I'entiére
responsabilité des installations. Les descriptifs, plans étant fournis pour bien préciser ce que I'on désire,

I’entreprise fera toutes les observations utiles avant commencement des travaux, elle restera responsable
devant le Maitre d’Ouvrage de tous vices de matiéres, défauts et malfagons.

L’entreprise est invitée a se rendre sur les lieux pour évaluer toutes les sujétions et notamment, les travaux
a réaliser sur les installations existantes.

Travaux en site en activité

Il sera pris toutes les mesures nécessaires, et ce tout au long des travaux, pour ne pas créer de géne dans les
parties en activité.

Le titulaire du présent lot devra prévoir une assistance permanente concernant des déconnexions,
reconnexions et remises en service d’équipements, nécessaires dans le cadre des présents travaux.

La continuité de service de |'établissement, en fonctionnement pendant toute la durée des travaux, est
primordiale. Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires et prévoir tous les
travaux pour cette continuité de fonctionnement.

Il sera fait recours aux heures décalées autant que nécessaire, notamment pour les percements/carottages,
et pour certains travaux en zone commune ou publique. L'entreprise s’adaptera totalement au phasage
nécessaire a la bonne réalisation de I'opération.

Les canalisations et équipements devant rester en place et en service pendant la durée du chantier, seront
identifiés et rubalisés afin de ne pas étre détériorés par les travaux.

Les équipements et canalisations mis en place de fagon provisoire pour assurer la continuité de service de
I’établissement seront intégralement déposés a la fin des travaux.

Le titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas arguer, en cours de travaux, de réserve et/ou de mauvaise
connaissance des lieux.
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06 - 1.1. ETENDUE ET LIMITES DES FOURNITURES ET TRAVAUX

La conception, le type, la mise en ceuvre et le fonctionnement de I'installation sont indiqués sur le CCTP, sur
les plans DCE. Ces documents se completent mutuellement et sont a considérer dans leur intégralité. Chaque
indication, description ou directive figurant sur I'un de ces documents s’applique a toutes les fournitures et
tous travaux correspondants et doit étre observée au cours de I'exécution, qu’elle figure ou non dans un tout
autre document.

L'entrepreneur est tenu d’examiner, avant la présentation de son offre, tous les documents relatifs aux
travaux a réaliser, et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de I'exécution. Il est
bien entendu que toutes les fournitures, facons et accessoires méme non mentionnés, mais nécessaires au
parfait achevement des ouvrages pour I'obtention d’une réalisation en parfait état de fonctionnement des
équipements de I'ensemble de I'opération, sont prévus. Aucune incompréhension prétendue quant a
I’étendue, type ou qualité des installations a considération, la remise de son offre impliquant I'accord du
soumissionnaire sur toutes les directives, conditions et point exposés. Toutes dérogations aux stipulations du
présent CCTP ne peuvent étre apportées que par ordre signé du Maitre d’Ouvrage.

Gestion des déchets

Les déchets de chantier se répartissent réglementairement suivant les quatre catégories suivantes :
- Déchets internes

- DIB (déchets industriels banals)

- DIS (déchets industriels spéciaux)

- Emballages

- Les sources lumineuses en filieres de recyclages spécialisées.

La gestion des déchets est prévue au compte prorata, I'entreprise chargée des travaux de gros ceuvre en assurant
la gestion. Les prestations liées au traitement des déchets comme celles liées au respect de I'environnement, sont
réputées incluses a I'offre de I'entreprise et ne pourront faire I'objet d’aucune réclamation.

Malgré cette gestion commune, chaque entreprise devra assurer le tri sélectif et la tracabilité de ses déchets
(dans un cahier ou classeur tenu a jour).

Chaque entreprise est responsable du devenir de ses déchets jusqu’a la fin du chantier.

A défaut d’aboutir a un accord unanime entre toutes les entreprises, il sera fait application de la convention
jointe en annexe du présent Appel d’Offres et qui précise notamment la répartition par corps d’état et par
type de déchets.

06 - 1.2. FOURNITURE ET TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Sont a la charge de I'entreprise du présent lot :

- Les études, notes de calculs et plans d’exécution.
- Les schémas électriques et simulation d’éclairage.
- La participation a la cellule de synthese

- L’établissement des plans de réservation et percements pour passage éventuel des canalisations et pose
de boitiers dans les ouvrages de magonnerie.

- Tous travaux prévus au PGC concernant le présent lot.

- Les rebouchages des réservations et percements inutilisés ou partiellement utilisés, avec reconstitution
du degré coupe-feu
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- La mise en place des installations suivant le planning établi par le Maitre d’CEuvre avec les autres corps
d’état.

- Les scellements pour support des installations, si leur exécution n’était pas correcte, elle serait assurée
par I’entreprise de Gros (Euvre aux frais de I'entreprise du présent lot.

- La protection des approvisionnements et équipements en place durant les travaux.

- Le nettoyage des locaux apres intervention.

- Les essais et réglages des installations.

- Les notices techniques et références des équipements installés (en deux exemplaires).

- Les plans de récolement en cing exemplaires, dont un sous forme de fichier informatique DWG.

- L’assistance a la réception des installations.

- Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.

- Laformation du personnel d’exploitation des installations.

- Tout ce qui est nécessaire d’'une maniere générale, a la bonne marche des installations.

L'entrepreneur du présent lot est censé avoir pris connaissance de I'intégralité des travaux des autres corps

d’état et de ce fait, apprécier pleinement toutes les incidences en découlant, susceptibles :

- De concerner ses prestations tant qualitativement que quantitativement.

- D’imposer un certain mode d’exécution de ses ouvrages dans le contexte de I'ordonnancement général
des travaux des autres corps d’état.

Dans la mesure ou la conception de ses ouvrages propres peut amener une incidence sur les prestations d’un
ou plusieurs autres corps d’état, I'entrepreneur du présent lot devra assumer les différences estimatives sans
qgue le Maitre d’Ouvrage en ait a supporter les conséquences.

06 - 1.3. FOURNITURE ET TRAVAUX PARTICULIERS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Sont également a la charge de I'entreprise du présent lot :

- Les percements pour les réservations qui n’auraient pas été donnés en temps utiles et les calfeutrements
avec des matériaux compatibles avec ceux des parois.

- La peinture primaire de protection de tous les éléments des installations.
- Les attentes électriques pour autres lots (ventilateurs, chaufferie, seche mains...)

- L’évacuation de tous ses déchets, y compris toutes sujétions.

NOTA : L'entreprise aura a sa charge, I'alimentation électrique du chantier et toute l'installation électrique
de chantier.

06 - 1.4. TRAVAUX NON COMPRIS

Les travaux qui suivent ne sont pas a la charge de I'entreprise du présent lot :

- Les reprises de peinture apres rebouchage.
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06 - 1.5. DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’'ENTREPRISE

Pour approbation

- Plans d’exécution et notes de calculs.

- Détails d'exécution de chantier.

- Planning des approvisionnements et du montage avec effectifs d'intervention et noms des responsables.
- Plans de réservation a |'échelle.

- Plans détaillés au 1/20°™ des gaines techniques et passage particulier.

Pour approbation a la réception

Dossier de fin d’affaire (DOE) en sept exemplaires, ainsi qu’un exemplaire reproductible et un exemplaire sur
format informatique (DWG et PDF), comprenant :

- Données de base.

- Description des installations.

- Nomenclature de tous les équipements avec leur repéere.

- Guide de conduite.

- Guide d'entretien.

- Notices descriptives et d'entretien des fabricants des équipements.
- Plans des installations mis a jour.

- Schémas électriques.

- Dossier d’Exploitation et de Maintenance (DEM).

06 - 1.6. PLANS ET NOTES DE CALCULS

Plans et schémas

Les plans et schémas joints au présent Cahier des Charges montrent les lignes générales et I'étendue de
I'installation a réaliser, mais I'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrétés au
cours des travaux de facon a les situer au mieux aux emplacements qu'elles doivent occuper. La position
exacte de toutes les parties du projet devra étre en accord avec les plans généraux de la construction (plans
Architecte).

Les plans de principe et d’implantation ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations. Celle-ci
est aussi correcte que possible, compte tenu qu'elle est déterminée a I'avance. Il reste donc entendu que tout
appareil qui tombera a la méme place que d'autres installations, éléments d'ossature, appareils sanitaires,
climatisation ou objet faisant partie d'autres corps d'état ou butera sur des obstacles, etc., ou encore réduira la
hauteur de passage ou la hauteur sous plafond, devra étre déplacé en plan ou en niveau, afin d'éviter ces
obstacles.

Toutes les remontées, déviations, descentes et décalages devront étre exécutés sans plus-value pour le
Maitre d'Ouvrage.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils, n'ont qu'une valeur d'indication ; les
raccordements effectifs au moment de l'installation devant étre faits pour répondre entierement et
parfaitement a chaque cas particulier.

Toutes les non-concordances trouvées sur les plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore
entre les plans et I'exécution, seront portées rapidement a la connaissance du B.E.T., pour une décision.

L’entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le Maitre d’Ouvrage.

31/08/2026 - INDICE 1 PHAsE DCE 25.11-PAGE 6/30



SITE UNIVERSITAIRE SAINT-CHARLES - UNIVERSITE MIONTPELLIER PAUL VALERY — MIISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

C.C.T.P. LoT N° 06 - ELECTRICITE - SSI

Notes de calculs

LI

entreprise adjudicataire devra :
Vérifier le dimensionnement de I'ensemble de ces ouvrages.

Réaliser le calcul des sections de cable et protections associées en tenant compte des pertes de charges,
des I.C.C., etc...

06 - 2. NORMES ET REGLEMENTS A OBSERVER

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, lois, arrétés, DTU et autres textes réglementaires en
vigueur a la date de signature des marchés et notamment :

Réglementation et normes générales :

Le Code de la Construction et de I'Habitation (CCH).

Le Code du Travail (notamment les articles R.4223-1 et suivants pour I'éclairage, R.4226-1 et suivants pour
le risque électrique, et R.4511-1 et suivants pour l'intervention d'entreprises extérieures).

La circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative a la prévention des risques électriques.

L'Arrété Siu 25 juin 1980 modifié : « Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) », et ses dispositions particuliéres (notamment le type
R).

L'Arrété en vigueur relatif a I'accessibilité des personnes handicapées au cadre bati (Arrété du 8 décembre
2014 pour les ERP / Arrété du 20 avril 2017).

Installations électriques et foudre :

La norme NF C 15-100 et ses additifs (Installations électriques a basse tension) et notamment son Titre 11
pour les réseaux de communication.

La norme NF C 14-100 (Installations de branchement).
Les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 (si présence de Haute Tension / Postes de livraison).

Les guides d'application associés : UTE C 15-103 (Influences externes), UTE C 15-105 et 15-106 (Sections
de cables), UTE C 15-476 (Sectionnement et coupure), UTE C 15-443 (Parafoudres).

La série de normes NF EN 62305 (Protection contre la foudre).

La série de normes NF EN 60695-2-11 (Résistance a |'essai au fil incandescent).

Eclairage et Sécurité Incendie :

Les normes de la série NF EN 60598 (Luminaires).

La norme NF EN 12464-1 (Eclairage des lieux de travail).

Les normes NF C 71-800 et NF C 71-801 (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité).

Les normes applicables aux Systémes de Sécurité Incendie (SSI) : série NF S 61-930 a 61-970.

Réseaux Informatiques (VDI) :

La norme I1SO 11801 (Pré-cablage informatique).

Les prescriptions de I'ARCEP concernant les réseaux de télécommunications.

NOTA : Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative.

netso
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06 - 3. HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS

Tensions mises en ceuvre

Les tensions mises en ceuvre, de classe BT, seront celles délivrées par le distributeur EDF, soit :
- 230V entre phase et neutre.
- 400V entre phases.

Le conducteur de neutre sera distribué dans toute I'installation.

Régime du neutre

Le régime du neutre est de type TT

Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les
intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la norme C 15.100 et les
recommandations des constructeurs.

Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit incompatible
avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal, de |'utilisation alimentée par la canalisation
intéressée.

La chute de tension maximale entre I'origine de l'installation B.T. et le dernier point d'utilisation ne devra pas
excéder les valeurs ci-aprés :

= EClairage ..oooveeeieeeeee e 3%

— AULI USAEE .eevvviieeeeeiiiiiirteee e eeeiireee e e e e s :5%

Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le
courant de court-circuit possible en régime de créte.

Coefficient de simultanéité

La détermination de la section des conducteurs sera calculée conformément aux guides pratiques UTE C 15-
104 et C 15-105.

Sélectivité — Dispositifs différentiels

L'entreprise devra vérifier la coordination des dispositifs de coupure automatique pour qu’un défaut
survenant en un point quelconque du réseau de distribution soit éliminé par le disjoncteur placé
immédiatement en amont du défaut et par lui seul.

L'électricien devra également s’assurer, aupres des autres corps d’état techniques, de la nature et des
calibres des protections a leur charge, pour éviter le double emploi ou mauvaise utilisation.

La sélectivité verticale des installations sur défaut d’isolement, sera obtenue par un déclenchement a deux
niveaux de réglage.
- Disjoncteur différentiel temporisé en téte d’armoire générale BT.

- Disjoncteur différentiel a déclenchement instantané, sensibilité fixe, 300 ou 30 mA, selon le type des
circuits, sur les départs secondaires.
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L'électricien devra également s’assurer, aupres des autres corps d’état techniques, de la nature et des
calibres des protections a leur charge, pour éviter le double emploi ou mauvaise utilisation.

Mise en place de dispositifs a courant différentiel résiduel, sensibilité 30 mA dans les cas suivants :
- Circuits de socles de prises de courants assignés inférieur ou égal a 32 A quel que soit le local.
- Mise en place de dispositifs a courant différentiel sensibilité 300 mA pour protéger les circuits de

I’ensemble des locaux.
Equilibrage — Facteur de puissance

L'entrepreneur est tenu de respecter, autant que possible, le bon équilibrage sur chaque phase a partir de
tous les appareils de coupure et protection bipolaire ou tétrapolaire.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'installation ait un facteur de puissance correct (supérieur a
0.92), et qu'en aucun cas, on obtienne une consommation excessive d'énergie réactive pénalisable par le
distributeur ou pouvant amener des perturbations dans l'installation.

Niveau d’éclairement

- Cheminements extérieurs : 20 lux au sol

- Circulations horizontales : 100 lux au sol

- Escaliers et équipements mobiles : 150 lux
- Postes d’accueil : 200 lux

06 - 4. PRESCRIPTIONS DE FOURNITURE, D’EXECUTION ET DE POSE

Matériel
Tout le matériel installé devra étre neuf et livré en bon état sur le chantier.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour en assurer la protection et le maintien en bon état
jusqu'a la réception des ouvrages.

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette installation devront répondre aux spécifications
du CCAG, applicables aux Marchés Publics de travaux (Article 23.1).

En regle générale, l'entrepreneur devra, avant toute commande, adresser au Maitre d'ceuvre les
spécifications techniques des matériels utilisés et obtenir son accord.

Il devra présenter les échantillons qui pourront lui étre demandés.

Pour certains matériels, ayant des spécifications tres particulieres de conception, de performance,
encombrement, le Maitre d'Ouvrage et le concepteur se réservent le droit d'imposer certaines marques.

06 - 4.1. TABLEAUX ELECTRIQUES

Enveloppe

L’équipement contenu dans les tableaux basse tension ne devra occuper que 70 % de la capacité utile de
I’enveloppe. Les 20 % restants devront permettre I'adjonction aisée de matériels complémentaires.

L’enveloppe sera en tdle d’acier épaisseur 10 a 15/10°™, avec protection intérieure et extérieure, IK.08 avec
porte, IP.31 minimum.
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lls seront composés de :

- Un coffret avec chassis pour fixation de I'appareillage ou d’un chassis avec panneaux latéraux.
- Plaques passe-cables

- Porte pleine ou transparente, serrure a clefs

- Plastrons + obturateurs

- Accessoires divers (pattes de fixation, tresse de masse).

- Indice de protection adapté en fonction du lieu d’implantation

De plus, il sera prévu si nécessaire, un jeu de barre principal en cuivre, disposé horizontalement en partie
haute, et dont I'intensité minimale sera égale a I'intensité nominale de la source d’alimentation, le nombre
des supports sera déterminé en fonction de I'ICC. Aucune piéce nue sous tension ne devra étre accessible
directement.

Appareillage
L'ensemble de I'appareillage sera monté sur chassis réalisé en acier zingué bichromaté et composé de :
— Montants perforés épaisseur mini 20/10°.

— Traverse en profils DYN symétriques ou asymétriques.

Les disjoncteurs seront du type :
— Modulaire pour les calibres jusqu'a 63 A.
— Boitier moulé prise avant pour les calibres supérieurs a 63 A.

L'espacement entre deux composants modulaires sera de 3 mm minimum.

Les calibres des contacteurs de puissance seront calculés suivant les caractéristiques des circuits alimentés.

Cablage
Le cable d'alimentation sera raccordé sur le disjoncteur général par cosses serties.

En aval du disjoncteur il sera prévu un répartiteur permettant le raccordement individuel des disjoncteurs
principaux.

Les liaisons entre jeux de barres et disjoncteurs modulaires seront réalisées en fils HO7 VK, munis a leur
extrémité de cosses serties ou d'embouts adaptés au type des bornes.

Les liaisons entre jeux de barres et disjoncteurs a boitiers moulés seront réalisées en barres de cuivre souple
isolées.

Chaque disjoncteur principal sera relié individuellement au jeu de barres (pontage entre disjoncteurs
proscrit).

Le raccordement des disjoncteurs divisionnaires situés en aval des disjoncteurs principaux sera réalisé a partir
de répartiteurs.

La liaison entre disjoncteurs et répartiteurs sera réalisée en barres de cuivre souple isolées ou en conducteurs
HO7 VK.

Les cablages issus du répartiteur se feront en conducteurs HO7 VK sous goulottes plastiques.

Les couleurs des conducteurs souples (fils HO7 VK) seront les suivantes :

-~ Conducteurs de protection ......ccccceeeecuvvvieeeeenn. : Vert/jaune.
— Conducteurs de puisSance ........ccccceeevvveeecveeennenn : Noir (Ph1), rouge (Ph2), brun (Ph3) Bleu (neutre)
— Circuits de commande (alternatif) .................... : Rouge
— Circuits de commande et de puissance ............. : Orange
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Les barres de cuivre souples isolées seront repérées a |'aide d'adhésif de méme couleur que les fils HO7 VK
utilisés comme conducteurs de puissance.

Tous les éléments métalliques dont I'assemblage ne permet pas de garantir une bonne équipotentialité des
masses et de supporter le courant de court-circuit sont a relier a la terre, en particulier : masses des tableaux,
bati des appareils, coulisses, portes.

Les tresses souples en cuivre seront munies, a leurs extrémités, d'embouts avec ceillets pour éviter la
détérioration des brins.
Bornier

Tous les fils et cibles sortant ou pénétrant dans I'armoire et d'une section inférieure a 352 seront raccordés
sur bornes.

Les raccordements des cables aux bornes seront effectués en peigne avec une boucle accessible d'au moins
10 cm, afin de permettre des mesures d'intensité.

Les blocs de jonction auront les caractéristiques suivantes :
- Montage sur rails symétriques ou asymétriques.

L1001 T=T - L TSP USRPRR :-30°Ca+100°C

—  CircUits 0@ PUISSANCE ..ececvieeeeeiieieeeiieee ettt e e et e et e e e e srae e e e aaae e e s araeeeeas : couleur beige (phase - neutre)
= CIrCUILS D@ TRITE weiiiiiiee et e e e e e e e e sbaeeeeas : couleur vert jaune (terre)

- Circuits de sécurité ou repris en amont du sectionnement général ........ : couleur orange

- Circuits de commande, télécommande et signalisation (sauf sécurité) ..: sectionnables

Repérage

Tous les conducteurs de puissance, de commande et de signalisation seront repérés a l'intérieur de I'armoire
et en amont et aval du bornier.

Les borniers seront repérés avec la méme numérotation que les conducteurs s'y raccordant.
Tout I'appareillage sera repéré par étiquettes plastiques gravées dans la masse.

Un schéma unifilaire plastifié, réalisé par I'entreprise suivant la normalisation en vigueur et avec reprise des
différents repéres, sera mis en place dans une pochette autocollante a l'intérieur de la porte de chaque tableau.

Avant exécution, ces schémas seront soumis a I'approbation du BET et du Bureau de Contréle.

06 - 4.2. APPAREILLAGES

L'entreprise devra présenter, un mois avant toute exécution ou toute commande de matériel, les échantillons
de tout le matériel, les palettes de choix des coloris, les proces-verbaux d'essais.

Tout l'appareillage utilisé conforme aux normes NF, devra porter le label qualité USE. Le matériel sera
robuste, d'un entretien aisé, et d'un degré IP minimum 20 — IK.3 pour l'appareillage posé sur plinthes
électriques et bureaux. IP minimum 44 — IK.8 pour les autres locaux, IP.66 — IK.8 — locaux techniques.

Afin de respecter la norme accessibilité, notamment sur les contrastes de couleurs, les organes de commande
et les prises de courants devront étre de couleur adaptée a la couleur des murs pour réaliser un bon
contraste. Ces choix de couleurs seront a charge de I’Architecte sans aucun surcout pour le maitre d’ouvrage.

Dans tous les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes, I'installation d’éclairage Normal devra étre congu
de facon que :

- Les dispositifs de commande d’au moins une partie de I’éclairage ne soient pas accessibles au public.

- Les circuits soient répartis sur au moins deux dispositifs différentiels.
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Boites d'encastrement

Les boites d'encastrement seront adaptées aux supports, et seront de marque LEGRAND ou équivalent :
- Boites spéciales cloisons seches pour les cloisons de type « PLACOSTIL ».

- Boites VERBOX pour les cloisons brique ou carreaux de platre et pour les murs agglo.

- Boites POROUGE pour les murs en béton banché.

Toutes les boites seront prévues pour une fixation de 'appareillage par vis (fixations a griffes proscrites).

La mise en place de ces boites sera exigée méme dans le cas d'encastrement dans les cadres et profils
d'huisseries ou de cloisons préfabriquées.

NOTA : Les appareillages installés cote a c6te seront mis en place dans une seule boite d'encastrement
permettant de recevoir tous les modules et regroupés sur une méme plaque de finition.
Commandes

Les appareillages de commande seront d'un type normalisé, contacts argent a rupture brusque, mécanisme
silencieux, calibre nominal 10 A, fixation a vis.

Hauteur de pose : 1,20 m du sol fini (axe du plastron), sauf spécifications particulieres (hauteur d’allége, etc...)

Toutes les commandes installées dans les circulations, les locaux aveugles ou a I'extérieur d'un local, seront

équipées d'un voyant lumineux permanent.
Prises de courant

Les prises de courant du type 2P + T avec éclips, seront du méme modeéle que les interrupteurs ou poussoirs
installés dans le local correspondant.

Hauteur de pose : 0,50 m du sol fini, sauf spécifications particulieres, notamment pour les PC posés sur
plinthes électriques et qui seront de type IP.20. Lustrerie.

06 - 4.3. LUSTRERIE

Dispositions générales

L'entreprise devra I'ensemble de la lustrerie définie sur les plans des installations électriques y compris pose
et raccordement. Toutes les sujétions de fixation et de pose seront dues au présent lot.

Les tubes LED auront une température de couleur 3000°k ou 4000°k a haut rendement. Le Maftre d'ceuvre
demandera un échantillon des principaux appareils d'éclairage pendant la période d'instruction du marché.

Tous les appareils, fournis et posés avec lampes, auront une résistance satisfaisante a l'essai au fil
incandescent de 850° C pour les circulations et de 750° C pour les autres locaux.

Toutes les dispositions de coordination avec le lot Faux-Plafonds, seront prises pour assurer une qualité de
finition parfaite.
L'entreprise devra fournir les plans de réservation pour les découpes pour encastrement qui seront a charge

des lots concernés.

Les luminaires ne pourront pas reposer ou étre accrochés a l'ossature des faux plafonds, mais seront
directement fixés au plancher supérieur ou charpente par suspensions mécaniques indépendantes du
plafond et a charge du présent lot.

Les fixations dans les structures B.A. feront I'objet, avant percement, d'une autorisation du Bureau de Controle.
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Le pontage entre luminaires étant proscrit, le cablage sera réalisé a partir de boites de dérivation de type
PLEXO, étanches, dissimulées a des endroits ou elles seront accessibles en permanence, ou posées dans les
faux- plafonds démontables et fixées, dans la mesure du possible, sur les ailes des chemins de cables.

Les connexions seront effectuées par des bornes a serrage mécanique.

NOTA : L'implantation des luminaires donnée sur les plans techniques ne constitue qu'une indication de
principe, et pourra étre revue en fonction de certains critéres (calepinage des faux plafonds,
implantation des cloisons et position des poutres, en particulier).

Les luminaires et tout équipement apparent seront impérativement soumis a l'approbation du Maitre
d’Ouvrage (type de luminaires et implantation).

Les calculs prendront en considération les conditions suivantes :

- Coefficient de réflexion : 7.5.3. dans I'ensemble des locaux.

- Coefficient d'uniformité : > 0,70 sur le plan de travail.

- Facteur de dépréciation : 1,20 dans lI'ensemble des locaux.

- Hauteur du plan utile : 0,85 m dans I'ensemble des bureaux.

- Flux lumineux des lampes décrites ci-apres.

- Rendement et classe photométrique des luminaires décrits au § 06 - 6.5

06 - 4.4. DISTRIBUTION INTERIEURE

Principe

- L'ensemble des canalisations principales ou secondaires sera issu des tableaux (TGBT ou TD). Leur
distribution choisie de maniere a ce qu'il soit possible de retirer aisément tous les conducteurs sans
démontage ni travail de démolition, se fera de la maniére suivante :

e Cables FRN1-X6G3 sous fourreaux pour les alimentations extérieures en tranchées.

e Cables FRN1-X6G3 sur chemins de cables, fourreaux ou goulottes, pour les liaisons principales, les
circuits force ou de forte puissance.

e Cables FRN1-X6G3 (locaux a risques) ou A05 VV (locaux sans risques particuliers), sur chemins de cables
ou sous goulottes, pour les circuits terminaux en apparent.

e Fils FRN1-X6G3 sous fourreaux encastrés en dalles béton et murs maconnés, ou cables A05 VV dans
les vides de construction, pour la distribution terminale faisant appel a des sections de 6 mm?
maximum.

- Toutes les sorties de fils pour les luminaires dans les locaux ne comportant pas de faux plafond se feront
sous bofte encastrée.

- Il sera prévu toutes les boites de dérivation et de raccordement nécessaires a la distribution des divers circuits.

NOTA : L'entreprise vérifiera en collaboration avec les autres corps d'état (en particulier chauffage,
ventilation), que la répartition des divers réseaux ne pose pas de probléme de mise en ceuvre tout
au long des cheminements communs.

La reconstitution du coupe-feu au droit des parois traversées par ses canalisations, est a charge du
présent lot, et devra étre réalisée conformément aux articles CO 30 a 33 de I'arrété du 25.06.80.

Conduits
Type IROS .............. : Pour montage apparent dans les locaux ayant un indice de protection mécanique
AG2 maximum.
Type MSB-7............. :  Pour montage apparent dans les locaux ayant un indice de protection mécanique AG3.
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Montage d'utilisation des canalisations de classe II.
Type MRB 9............. :  Pour montage apparent dans les locaux ayant des risques de chocs importants (AG4).

Type ICT 9 (gris) ...... : Pour montage encastré dans les parois béton avant construction, parois verticales,
pose dans saignées aprés construction, briques creuses supérieures a 5 cm.

Type ICT (orange).... :  Pour montage noyé dans magonnerie.
Interdit dans les vides de construction.
Autorisé dans dalles pleines et planchers préfabriqués.

Type ICO 5............... :  Pour montage encastré avant construction dans les planchers préfabriqués, dans les
saignées aprés construction dans briques creuses supérieures a 5 cm (sous réserve
de leur protection contre les chocs mécaniques dus aux travaux de construction) et
dans les cloisons légéres.

Type TPC ..o : Pour pose en tranchée. Taux de remplissage inférieur a 1/3.

Les diametres des conduits seront conformes aux tableaux 52 GN -52 GD - 52 GP -52 GR - 52 GS, de la norme
C 15.100.

Les gaines dans planchers en dalle pleine seront disposées avant coulage, celles dans cloisons, type
PLACOSTIL seront posées aprés mise en place du premier parement.

Les encastrements en tracé oblique, les encastrements horizontaux au-dessus des baies et les raccords sur
les parcours encastrés ne seront pas admis.

Les saignées seront faites a I'aide d'une rainureuse, les rebouchages dans les parois en magonnerie seront
effectués au platre gaché, serré et arasé au nu de la cloison.

Au franchissement des joints de dilatation, toutes précautions seront prises pour permettre un jeu suffisant
des canalisations ou de leur support.

Conducteurs

La pose des conducteurs sera conforme aux prescriptions de la norme C 15.100. Les croisements ou parcours
communs avec des canalisations de toute nature seront réalisés selon les normes en vigueur.

Les divers conduits ne pourront contenir que les conducteurs d'un méme circuit.

En dérogation a cette régle, les conducteurs appartenant a des circuits différents pourront emprunter un
méme conduit sous réserve de |'application de I'article 528 de la norme C 15.100.

Les supports auront une qualité leur permettant de subir sans dommages les influences externes auxquels
ils sont soumis.

Les circuits de sécurité chemineront séparément des autres canalisations.

Chaque fois qu’au minimum trois cables chemineront parallelement, ils seront obligatoirement fixés sur un
chemin de cables, et disposés en deux couches maximums.

Les fixations, choisies de maniére a éviter toute dégradation de cables, seront réalisées par colliers polyamide
a denture extérieure, protégés U.V., espacement < 40 cm.

Boites de jonction et repiquages au niveau des bornes des appareils terminaux étant interdits, tous les
raccordements imposés par des dérivations de circuits seront réalisés a I'aide de bornes anti-cisaillantes,
placées dans des boites repérées, et a raison d'un seul cable par entrée défongable.

Ces boites seront fixées sur les ailes des chemins de cables ou dissimulées a des endroits ou elles seront
accessibles en permanence.

Pour toute pénétration (armoires, boites de dérivation, etc....), chaque cdble sera muni d'une étiquette de
signalisation sous monture plastique indiquant sa provenance, excepté les installations a courants faibles, la
section des conducteurs ne sera pas inférieure a :
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1,5 mm 2 pour les circuits lumiére et de commande.
- 2,5 mm 2 pour les circuits PC2 x 10/16 A + T.
4 mm 2 pour les circuits PC2x20 A +T.

6 mm 2 pour lescircuits PC2x32A+T.

Chemins de cdble

Il sera prévu en faux-plafond, pour la distribution courant forts, I’ajout si nécessaire de chemins de cables
dimensionnés en fonction du cablage a installer, avec 30 % de place disponible pour de futures extensions.

Capotage a prévoir sur les chemins de cables courants faibles a moins de 0,5 m de luminaires ou aux
croisements de chemins de cable courants forts.

Attentes électriques diverses

Il sera prévu les attentes force sur boitiers encastrés ou saillies, suivant local et équipement concerné,
précisés sur les plans techniques.

06 - 4.5. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Mise a la terre de toutes les masses métalliques de la réalisation et les liaisons équipotentielles principales
(canalisation d'eau, gaines VMC, sanitaire, etc.).

Liaisons réalisées par conducteur HO7 VU vert jaune sous conduit ICD, raccordement par vis PARKER ou brasure.

Mise en place d’une liaison équipotentielle générale regroupant les éléments conducteurs suivants :
- Conducteur général de protection.

- Canalisations d’eau.

- Canalisation de chauffage.

- Eléments métalliques d’autres canalisations de toute nature.

- Eléments métalliques de la construction.

- Tableaux basse tension

- Armatures de faux-plafond, chemins de cables.

Le conducteur d’équipotentialité sera réalisé a I'aide de conducteurs de protection conformes aux régles
relatives a ces conducteurs (chapitre 543 de la N.F.C. 15.100) et devra notamment avoir la méme
conductance que le conducteur principal de protection (section inférieure ou égale a la moitié du plus grand
conducteur de protection de I'installation avec un minimum de 6 mm3).

Toutefois, la section pourra étre limitée a 25 mm? si ces conducteurs sont en cuivre, ou a la section
équivalente s'ils sont en autre métal.

Les liaisons seront réalisées par conducteur HO7 VU vert/jaune sous conduit ICD, raccordement par vis
PARKER ou brasure.

06 - 4.6. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les matériaux devront étre protégés contre la corrosion. Pour cela, tous les matériaux ferreux non
galvanisés seront soigneusement dégraissés et recevront un apprét primaire de deux couches de peinture au
minium de plomb, puis deux couches de peinture phosphatante.
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06 - 4.7. ECHANTILLONS — PROTOTYPES

L'Entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne
débutera la mise en ceuvre qu'apres accord du Maitre d’ceuvre.

Pour le gros matériel, I'Entrepreneur présentera pour chaque appareil, une documentation complete
accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais en usine.

06 - 4.8. PROCEDES D’EXECUTION

Le matériel sera posé conformément aux régles de |'art définies en particulier par les fabricants et par les
publications UTE concernant le matériel électrique relatives a la classe C.

06 - 5. DESCRIPTION DES TRAVAUX

06 - 5.1. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des installations électriques du chantier,
suivant CCTG Lot 00.

Alimentation provisoire chantier a créer sur TD existant de niveau.
Mise en place de coffrets de chantier avec PC mono et triphasées par zone d’intervention et par niveau.

Cette installation chantier respectera les recommandations suivantes :
- Décret du 14 Novembre 1988

- Recommandations de I'OPPBTP

- Norme NF C 15-100.

Prestations dues par I'Entrepreneur :
- Les alimentations des coffrets de distribution électrique.

- Les coffrets de chantier seront répartis dans les différentes zones, chaque coffret comprendra :
e Des prises 3P+N+T / 3P+T / 2P+T 10/16A+T
e Protections des prises par disjoncteurs différentiels haute sensibilité 30 mA.

e Les intensités seront déterminées a partir des besoins exprimés par les différents intervenants.
- Ces coffrets seront fixés mécaniquement, fermés a clé et posséderont un indice de protection approprié.

- Chaque entreprise aura a sa charge, a partir des coffrets chantier, 'utilisation de son matériel électrique
conforme aux normes en vigueur avec rallonges.

- Les cables desservant les coffrets transiteront dans des conduits de type TPC rouge.

- La maintenance des coffrets et des installations de chantier.
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06 - 5.2. TRAVAUX EN SITE OCCUPE / CONTINUITE DE SERVICE / DEPOSE / REPOSE
ELECTRICITE CFO/CFA

Les travaux se feront en site occupé, Il sera pris toutes les mesures nécessaires, et ce tout au long des travaux,
pour ne pas créer de géne a la partie en activité.

Tous les équipements, cables et autres, existants et non réutilisés, devront étre déposés. Aucun
équipement ou cablage ne seront « abandonnés ». Un important et délicat travail de curage est nécessaire
et ce, tout au long de I'opération.

Cela comprend notamment le rebouchage des percements, la suppression du cablage devenu inutile, la
dépose des cheminements et du matériel, afin de le rendre au maitre d’ouvrage quand celui-ci lui appartient.

Le titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas arguer, en cours de travaux, de réserve et/ou de
mauvaise connaissance des lieux. Il est préconisé une visite des lieux avant remise des offres.

L’entreprise titulaire du présent lot devra certains travaux de dépose des installations existantes dans les
zones réaménagées certain travaux de dépose et remplacement a neuf et notamment :

- Dépose des équipements dans la zone Bibliotheque du R+2.

- La dépose et le remplacement de I'éclairage du cheminement piéton

- Ladépose d’appareillage défectueux ou endommager et la repose d’appareillage neuf pour I'éclairage du R+2.
En fin de travaux, plus aucuns cables, fourreaux, supports divers inutilisés ne doivent subsister. L’'ensemble des

réservations existantes non réutilisées sera calfeutré avec reconduction du degré coupe-feu de la paroi par le
titulaire du présent lot. L’entreprise s’engage a repérer et maintenir en service toutes les zones hors travaux.

06 - 5.3. TABLEAUX BASSE TENSION

L’entreprise devra prévoir les compléments de protections (TO1, TO2, TO5 a minima) dans les tableaux
divisionnaires actuels ou alors la suppression d’autres (TF). Ces protections devront étre compatibles avec
celles déja en place.

Equipement

Les Tableaux Basse Tension sont métalliques, avec peinture cuite au four et porte opaque. Le cablage sera réalisé
par conducteurs HO7 VK et barrettes placées sous plastrons de propreté et ramenés sur borniers repérés.

Les tableaux BT sont équipés de voyants lumineux « présence tension ».

Les départs seront protégés par disjoncteur.

La protection par cartouche fusible est proscrite.

Pour chaque tableau, la sélectivité et filiation des protections seront assurées.

Dans chaque tableau, il sera prévu une place disponible de 20 % au minimum pour raccordements
ultérieurs éventuels.

Des schémas de récolement mise a jour seront placés a l'intérieur des tableaux. Les départs seront
soigneusement repérés par étiquettes gravées et collées.

Les Tableaux Basse Tension comprendront :

- Disjoncteurs de protection des différents départs (circuits éclairage force et prises de courant séparés)
avec relais a courant résiduel 300 mA et 30 mA.
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- Schémas fixés a l'intérieur, repérant tous les appareils avec indication du calibre de I'appareil et son utilisation.
- Etiquettes gravées sur plastique rigide identifiant les appareils, mais en aucun cas sur le capot des goulottes.
- La mise a la terre de toutes les parties métalliques.

NOTA : Concernant les dispositifs différentiels a implanter dans les tableaux Basse Tension. Il sera prévu :
— Un différentiel 300 mA pour 8 luminaires (circuits monophasés).

— Un différentiel 30 mA pour 8 PC — 2 x 10/16 A + T dédiées a I'informatique (soit 2 PAl)
maximum.

— Un différentiel 30 mA pour 9 PC -2 x 10/16 A + T « normale » maximum.

Appareillage

L'ensemble de I'appareillage sera monté sur chassis réalisé en acier zingué bichromaté et composé de :
- Montants perforés épaisseur mini 20/10°.

- Traverse en profils DYN symétriques ou asymétriques.

Les disjoncteurs seront du type :
- Modulaire pour les calibres jusqu'a 63 A.
- Boftier moulé prise avant pour les calibres supérieurs a 63 A.

L'espacement entre deux composants modulaires sera de 3 mm minimum.

Les calibres des contacteurs de puissance seront calculés suivant les caractéristiques des circuits alimentés.

Cablage

Les liaisons entre jeux de barres et disjoncteurs modulaires seront réalisées en fils HO7 VK, munis a leur
extrémité de cosses serties ou d'embouts adaptés au type des bornes.

Les liaisons entre jeux de barres et disjoncteurs a boitiers moulés seront réalisées en barres de cuivre souple
isolées.

Chaque disjoncteur principal sera relié individuellement au jeu de barres (pontage entre disjoncteurs
proscrit).

Le raccordement des disjoncteurs divisionnaires situés en aval des disjoncteurs principaux sera réalisé a partir
de répartiteurs.

La liaison entre disjoncteurs et répartiteurs sera réalisée en barres de cuivre souple isolées ou en conducteurs
HO7 VK.

Les cablages issus du répartiteur se feront en conducteurs HO7 VK sous goulottes plastiques.

Les couleurs des conducteurs souples (fils HO7 VK) seront les suivantes :

- Conducteurs de protection ........cccccvveeeeeeeeecnnns : Vert/jaune.

- Conducteurs de puisSancCe .........cccceeeerveerveeenneenn : Noir (Ph1), rouge (Ph2), brun (Ph3) Bleu (neutre)
- Circuits de commande (alternatif) ........cc.......... : Rouge

- Circuits de commande et de puissance ............. : Orange

Les barres de cuivre souples isolées seront repérées a |'aide d'adhésif de méme couleur que les fils HO7 VK
utilisés comme conducteurs de puissance.

Tous les éléments métalliques dont I'assemblage ne permet pas de garantir une bonne équipotentialité des
masses et de supporter le courant de court-circuit sont a relier a la terre, en particulier : masses des tableaux,
bati des appareils, coulisses, portes.

Les tresses souples en cuivre seront munies, a leurs extrémités, d'embouts avec ceillets pour éviter la
détérioration des brins.
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Bornier

Tous les fils et cibles sortant ou pénétrant dans I'armoire et d'une section inférieure a 352 seront raccordés
sur bornes.

Les raccordements des cables aux bornes seront effectués en peigne avec une boucle accessible d'au moins
10 cm, afin de permettre des mesures d'intensité.

Les blocs de jonction auront les caractéristiques suivantes :

- Montage sur rails symétriques ou asymétriques.

I =] 1001 o T=T L U <SPPSR :-30°Ca+100°C

— Circuits de PUISSANCE ...eccecuviieieiiieeeciieeeeectee e e e e e et e e e e saa e e e e ranae e e esaaaeeaeas : couleur beige (phase - neutre)
I & 1 ol U ] A3 e [N =T Y PP : couleur vert jaune (terre)

— Circuits de sécurité ou repris en amont du sectionnement général .......... : couleur orange

— Circuits de commande, télécommande et signalisation (sauf sécurité) ..... : sectionnables.

Repérage

Tous les conducteurs de puissance, de commande et de signalisation seront repérés a l'intérieur de I'armoire
et en amont et aval du bornier.

Les borniers seront repérés avec la méme numérotation que les conducteurs s'y raccordant.
Tout I'appareillage sera repéré par étiquettes plastiques gravées dans la masse.

Un schéma unifilaire plastifié, réalisé par I'entreprise suivant la normalisation en vigueur et avec reprise des
différents repéres, sera mis en place dans une pochette autocollante a l'intérieur de la porte de chaque tableau.

Avant exécution, ces schémas seront soumis a l'approbation du BET et du Bureau de Controéle.

Départs a Rajouter :
- TD A1 N2 N - Alimentation VMC + Coupure SSI-TO1
- TGBT - Alimentation porte automatique + Déverrouillage SSI — TO5

Départs a Modifier :
- TGBT - Alimentation Eclairage Extérieur — TO7

Départ a Supprimer/Décébler :
- TGBT D1 F4/17 — Alimentation Extracteur du R+3

{ Universite Montpellier |I|fF=mmsm )
TABLEAU =l
i TGBT 1.18649.1.01

E [CEG EL. RC . JDOF . 200 / L)

Voir plan : J

06 - 5.4. APPAREILLAGES

L’entreprise devra prévoir le contréle des commandes d’allumage des bureaux dont les luminaires auront
été remplacés. Aprés son intervention plus aucun cable ne sera volant et toutes les goulottes seront fermées
capotées et en bonne état.
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Les organes de commande seront implantés, sauf prescriptions particuliéres, a 1,10 m du sol fini.

Appareillage de marque LEGRAND ou équivalent :
- Type PLEXO 55 pour IP.55 - IK.08

- Type MOSAIC 45

- Type PLEXO blanc pour IP.44 — IK.07

Commande des éclairages

Les appareillages de commande seront d'un type normalisé, contacts argent a rupture brusque, mécanisme
silencieux, calibre nominal 10 A, fixation a vis.

Le cablage sera repris depuis les commandes existantes pour réaliser du dimable PUSH DIM — TO2
Les commande en interrupteur seront remplacées par des Boutons Poussoirs

Hauteur de pose : 1,10 m du sol fini (axe du plastron), sauf spécifications particulieres (hauteur d’allége, etc...)
et accessibilité PMR.

Les détecteurs des sanitaires sont a déposer soigneusement et reposer apres le remplacement du faux
plafond - TO1.

Plinthe et goulotte PVC blanche
Fourniture et pose de moulure PVC si nécessaire, dimensions minimales 20x10 mm.

Compris tous accessoires de pose : angles intérieurs et extérieurs, dispositif anti-arrachement, embouts de
fermeture.

06 - 5.5. LUSTRERIE

Pour des raisons d’économie d’exploitation et de maintenance, I'éclairage LED est privilégié.

Dans les salles et locaux sans faux-plafonds, les luminaires seront posés en saillie, plaqués sous les plafonds
ou suspendus aux structures mises en place.

Dans les locaux techniques ou locaux humides, les luminaires seront étanches et les pénétrations des cables
dans ceux-ci seront réalisées par presse étoupes.

Lustrerie suivant descriptions et plans joints.

NOTA : Les ballasts seront de type électronique et indépendant des lampes.
NOTA : Les mats seront protégés par un arceau métallique orienté c6té route.
L’efficacité lumineuse des lampes ne sera pas inférieure a 100 Im/W pour les LED.
La durée de vie des lampes sera au minimum de 30 a 50000 heures pour les LED.
Choix des luminaires

Les LED seront classées dans le groupe de risque 0 selon la norme NF EN 62 471.

Tous les luminaires sont compris avec les accessoires nécessaires a I'adaptabilité aux faux-plafonds sur
lesquels ils sont posés.

NOTA : Tous les luminaires sont garantis 5 ans Constructeur.
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— Luminaire type 01 — TF

LI C1=Y oY RSP : Downlight LED

e MONtAZE ..ooovverieeeciiee e : Encastré

O P : 54 -Classe 2

L | PR : 06

e LampPe oo : Module LED - 14,6 W - 2000 Im - 137 Im/W - 4000 K
¢ Marque ..coeecevieeeeiee e : TRILUX ou équivalent

LI 1Y/ o1 : SONNOS SNS RC7 HRXFL-22 20-840 ET 01

e Localisation ......cccecvvveeviciieeeccieee e, : Bibliotheque.

— Luminaire type 02 - TO1

e GEeNIe i, : Spot LED

e MONtAZE ..ooovverieeecieeeeee e : Encastré

O P e : 44 -Classe 2

O K : 06

e LampPe oo, : Module LED - 18,4 W -2100 Im - 114 Im/W - 4000 K
¢ MarquUe ..oeeeeeiieeeeiee e : TRILUX ou équivalent

O TYPE oo s : SONNOS SNS RC5 MRW 20-940 ET 01

e Localisation ......cccecevvveeeiiieieccieee e, : Sanitaires.

Les détecteurs des sanitaires sont a déposer soigneusement et reposer apres le remplacement du faux
plafond - TO1

— Luminaire type 03 - TO2

o GENIe i, : Pavé LED 600x600 Dimable

e MONtAZE ..ooovcerieeeereee e : Sailli

O P e : 20-Classe 1

L | Ut . 07

e LampPe oo : Module LED - 25 W - 4200 Im - 168 Im/W - 4000 K
¢ Marque ..ccoeeecvieeeeiee e : TRILUX ou équivalent

© TYPE ot : CREAVO D LW19-01 42-840 ETDD 01

e Localisation ......ccceceuvveeeiciiereecieee e, : Bureaux.

— Luminaire type 04 - TO7

 GENIE oottt : Mat ALU + Lanterne Asymétrique LED

e MONtAZE ..ooovcerieeeeiiee e : sur Mat ALU FUSTA 3800 mm

O P : 66-Classelll

L | G : 10

e Lampe oo : Module LED —60 W - 8400 Im - 140 Im/W - 2700 K
¢ Marque ..cceeecvieeeeiiee et : BENITO pour homogénéité du parc installé

O TYPE ot : VIALIA LIRA Asymétrique Extensive (AE)

e Localisation .....cccceeviviivicieiiiiieeeeen, : Cheminement Piéton.

06 - 5.6. DISTRIBUTIONS INTERIEURES, ATTENTES DIVERSES

Distribution

- Distribution principale par goulottes existantes.
- Alimentation climatisation créée.

- Alimentation porte automatique créée.

- Alimentation Eclairage Extérieur remplacée.

netso

31/08/2026 - INDICE 1 PHAsE DCE 25.11-PaGe 21/30




netso

SITE UNIVERSITAIRE SAINT-CHARLES - UNIVERSITE MIONTPELLIER PAUL VALERY — MIISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

C.C.T.P. LoT N° 06 - ELECTRICITE - SSI

La distribution secondaire sera réalisée en cables de la série FRN1-X6G3, pour I'ensemble des locaux. Ces
cables seront posés en faux-plafonds sur chemins de cables ou sous goulotte, en général.

Les passages ou cheminements dans les locaux ne comportant pas de faux-plafonds seront réalisés sous
fourreaux encastrés ou moulures.

Les distributions terminales aux luminaires et appareillages seront réalisées par conducteurs HO7 VU placés
sous fourreaux ICD ou cable AO5 VVU ou sous goulotte. Les incorporations dans les murs ou les cloisons et
les rebouchages éventuels sont a la charge du présent lot.

Les sorties de fils, pour les luminaires dans les locaux ne comportant pas de faux-plafond se feront sous boite
encastrée.

Boites de dérivation et de raccordement nécessaires a la distribution des divers circuits, dans les gaines
techniques, sur chemins de cables en faux-plafonds.

Toute la distribution principale sera réalisée sous goulotte.

Distribution séparée pour les prises de courants pour équipement informatique (cdblage et protection
spécifique).

Depuis le TGBT ou les tableaux divisionnaires, I'entreprise devra prévoir les attentes suivantes :
- TD A1 N2 N - Alimentation VMC—-TO1

- TGBT - Alimentation porte automatique — TO5

- TGBT - Alimentation Eclairage Extérieur — TO7.

06 - 5.7. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Mise en place d’une liaison équipotentielle générale regroupant les éléments conducteurs suivants :
- Conducteur général de protection.

- Canalisations d’eau.

- Canalisation de chauffage.

- Eléments métalliques d’autres canalisations de toute nature.

- Eléments métalliques de la construction.

- Tableaux basse tension.

- Armatures de faux-plafond, chemins de cables.

Le conducteur d’équipotentialité sera réalisé a I'aide de conducteurs de protection conformes aux régles
relatives a ces conducteurs (chapitre 543 de la N.F.C. 15.100) et devra notamment avoir la méme
conductance que le conducteur principal de protection (section inférieure ou égale a la moitié du plus grand
conducteur de protection de I'installation avec un minimum de 6 mm3).

Toutefois, la section pourra étre limitée a 25 mm? si ces conducteurs sont en cuivre, ou a la section
équivalente s’ils sont en autre métal.

Les liaisons seront réalisées par conducteur HO7 VU vert/jaune sous conduit ICD, raccordement par vis
PARKER ou brasure.
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06 - 5.8. ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité d’ambiance (BAES 400Ims) existant de la bibliotheque Al sera déposé soigneusement
et reposée en lieu et place - TF

06 - 5.9. ECLAIRAGE EXTERIEUR - TO?7
L'Entreprise, dans le cadre du prix global et forfaitaire a la charge des essais et des contrdles de conformité.
Ceux-ci seront assumés aux frais de I'Entreprise par un Organisme agréé.

On peut citer de facon non limitative les essais suivants : essai en usine des cables - essai de mise en tension
- essai en pression des tubes - essai au furet - contréle d'isolement des conducteurs et de la qualité des prises
de terre - contrdle du réglage des luminaires et de la pose des supports.

Tranchée en terrain toute nature

Ouverture de tranchée en terrain toute nature, méme rocher compacte, pour pose de cables électriques, y
compris évacuation des déblais, étaiements, boisages, blindages, épuisements, dressement des parois et du
fond, éventuellement démolition de magonnerie béton, bordures et ouvrages divers dans I'emprise des
tranchées, le sciage des bords de chaussée et reconstruction a I'identique, et toutes sujétions.

Dans le cas de la détérioration des éléments de bordure ou caniveau a conserver dans |I'emprise des
tranchées, I'Entreprise devra a sa charge le remplacement a l'identique des bordures ou caniveaux
concernés.

Le fond de fouille sera parfaitement purgé des pierres rencontrées et ne devra comporter ni saillies, ni flashs,
puis sera soigneusement compacté.

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu’elles proviennent de nappes aquiféres ou d’infiltration de toute
origine ou de toute nature seront évacuées par I'Entrepreneur a ses frais.

La largeur de la tranchée sera de 0.60m. Les tranchées auront une profondeur de 80 cm sous les trottoirs et
espaces libres et de 1 m sous les chaussées et parkings.

Il ne pourra étre ouvert plus de 50m de tranchée sans pose de réseau, sous peine d’arrét des travaux. Les
tranchées ne devront pas rester ouvertes plus de 8 jours consécutifs.

Les changements de direction seront tels que les rayons de courbures des cables et des fourreaux apres pose
soient supérieurs aux rayons de courbure minimum imposés par les normes en vigueur.

L'Entrepreneur est censé connaitre I'ensemble du projet et des réseaux existants avant son intervention. Les
tranchées seront réalisées de maniére a éviter toute détérioration des réseaux existants et de maniere que
les réseaux passent aux distances réglementaires des cables et de tout ouvrage rencontré.

L'Entrepreneur devra prévoir les moyens permettant I'évacuation et I'écoulement des eaux afin d'assurer la
pose des cables et fourreaux a sec. Le Maitre d’ceuvre peut imposer des mesures plus restrictives.

Les tranchées prévues sont repérées sur le plan TO7 et repartiront des chambres de tirage existantes.
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Une attention particuliére sera portée sur les cheminements/fourreaux mitoyens

Lit de pose

Fourniture et mise en place sable 0/2 stérile de carriére pour lit de pose sur une épaisseur de 0.10m minimum
et en largeur de tranchée, y compris réglage, nettoyage et toutes sujétions.

Fourreau

Fourniture et pose de fourreau type gaine TPC ou janoléne suivant DPGF, de diamétre indiqué a la DPGF, en
barre de 6.00m, y compris manchons de raccordement, enrobage béton de 10cm d’épaisseur sous chaussées,
acces et parkings, et toutes sujétions.

Les fourreaux seront arrétés a 1 m au-dessus du sol fini et seront aiguillés avec des fils de fer galvanisés 3 mm.
Les fourreaux seront remplacés pour la distribution de I’éclairage.

Les autres seront conservés et protégés

Cdbles

Fourniture (comprenant le transport et la manutention) et déroulage de cable de type indiqué a la DPGF, y
compris passage dans les fourreaux, raccordement sur armoires de commandes et sur appareillage en pieds
de mat des candélabres, équilibrage des phases, embouts thermo rétractables a chaque extrémité, essais, et
toutes sujétions.

Les cables et fourreaux posés cote-a-cote au fond de la tranchée devront étre distants d'au moins 20 cm d'axe
en axe. Le croisement d'un cable avec une canalisation PTT devra s'effectuer a une distance supérieure a 0,20 m.

Les cables d'alimentation d'Eclairage Public devront étre conformes aux réglementations et normes en
vigueur. En regle générale toutes les dérivations seront réalisées par passage en coupure dans les
candélabres avec une longueur en attente de 1 m minimum.

Enrobage

Fourniture (comprenant le transport et la manutention) et mise en place de sable 0/2 stérile de carriere pour
enrobage des canalisations jusqu’a 0.20m au-dessus de la génératrice supérieure en respectant une
épaisseur minimum de 0.30m de corps de chaussée, et en largeur de tranchée, y compris réglage, nettoyage
et toutes sujétions.
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Mise a la terre

Fourniture (comprenant le transport et la manutention) et pose d’un circuit de terre réalisé a 'aide d’un
cable de 29 mm?, y compris mise en place au fond de la tranchée, mise a la terre des masses métalliques des
mats des candélabres, des armoires de commande et de toutes autres masses du réseau (brasures ou
connexions sans coupure), mesures et toutes sujétions.

La résistance maximale de la prise est de 5 Ohms.

Grillage avertisseur

Fourniture (comprenant le transport et la manutention) et pose d’un grillage avertisseur de teinte
normalisée, détectable, en plastique haute résistance de 0.30m de large, y compris toutes sujétions.

Remblaiement des tranchées

Fourniture (comprenant le transport et la manutention) et mise en ce uvre de tout-venant GNT 0/31.5 pour
remblaiement des tranchées sur une épaisseur suivant corps de chaussée, y compris compactage soigné par
couche successive de 20 cm d’épaisseur, arrosage, réglage et toutes sujétions.

Réfection

Réfection a I'identique pour la zone devant la porte d’entrée et en terre naturelle pour I'esplanade

L'installateur apportera toute son attention sur le serrage correct des cables de sections différentes dans les
platines de passage en coupure, sur le blocage correct des verreries, etc.

L'Entrepreneur devra procéder a tous les réglages indispensables au parfait fonctionnement de I'installation
et au bon rendement des appareils d'éclairage, de maniere a obtenir, en particulier, la meilleure uniformité
possible.

Candélabres

Fourniture (comprenant le transport et la manutention) et pose de candélabre de type 03 indiqué a la DPGF
et dans tous les cas agréé par les Services Techniques de 'UMPV et répondant aux normes en vigueur, y
compris terrassement, massif d’ancrage en béton de 300kg calculé suivant les impératifs de I'opération
(nature du candélabre, caractéristiques du sol, exposition au vent, etc.), mise a la terre par raccordement sur
cablette, platine et boulons d’ancrage, remblais réglé et compacté, essais, réglage et équilibrage du réseau
par phase, et toutes sujétions

Il est a signaler a toutes fins utiles :

- que ces massifs doivent comporter, lorsque cela sera nécessaire, une hauteur moindre du cé6té bordures
de trottoir pour permettre la pose ultérieure de celle-ci ; en principe le massif sera arasé a -10 cm des
cotes du projet fini;

- que ces massifs doivent étre coulés dans I'embarras de réseaux souvent trés proches. Il est bien précisé
gue le réseau le plus proche pouvant parfois ne pas étre rigoureusement a la place indiquée sur le plan,
cette éventualité ne donnera aucun droit a plus-value et constitue une sujétion a prendre en compte au
stade de I'établissement de prix ;

- que ces massifs doivent comporter les buses nécessaires au passage en coupure des cables d'alimentation ;
- quel'écartement de l'orientation des tiges et scellement dans ces massifs doivent étre tels que la semelle,

si elle est carrée, bien sir, ait ses cotés paralleles et perpendiculaires a la bordure de trottoir ;
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- que la semelle doit reposer entierement sur le massif et non en quatre points de fixation seulement ;

- que les tiges a scellement sont en acier galvanisé pour éviter toute formation de couple électrolytique
avec la semelle. Il est donc impératif que ces tiges d'ancrage ne soient ni remplacées par d'autres non
galvanisées, ni sectionnées (ce qui implique de préter la plus grande attention a la cote de la surface du
massif par rapport a la cote de voirie) ;

- que les supports d'appareillage doivent étre rigoureusement perpendiculaires a I'axe des voies a éclairer
(sauf cas particulier).

— Luminaire type 04 - TO7

o GEeNIe i, : Mat ALU + Lanterne Asymétrique LED

e Montage ..o, : sur Mat ALU FUSTA 3800 mm

0 P : 66-Classe ll

L | G : 10

e LampPe oo : Module LED — 60 W - 8400 Im - 140 Im/W - 2700 K
I Y/ - [ o [V PSR : BENITO pour homogénéité du parc installé

@ TYPE oot : VIALIA LIRA Asymétrique Extensive (AE)

e Localisation .....cccecvveeiviiieiiiieee e, : Cheminement Piéton.

Les bornes existantes seront déposées et évacuées.

Plan de récolement du réseau Eclairage Public

Fourniture de cing tirages des plans de récolement des travaux réalisés en faisant apparaitre les cables, les
fourreaux, les ouvrages tels candélabres, appliques, bornes, etc.

Triangulation des ouvrages en respectant les signes conventionnels.
Indication de profondeur des cables de la nature, du diamétre et des pieces mises en place.

Les plans de récolement seront établis dans le systeme géodésique Lambert Ill et altitudes rattachées au
NGF, Echelle 1/500 minimum et seront édités sur format informatique DXF ou DWG.

06 - 5.10. ALARME INCENDIE
Compte tenu du classement de I'établissement type ERP 1ére catégorie, il sera prévu un SSI de catégorie A.

L'installation Systeme de Sécurité Incendie sera de catégorie A, associé a un Equipement d’Alarme de type 1.
Les équipements centraux seront implantés dans un local spécifique existant situé au RDC — Voir ANNEXE 1

L'installation Systeme de Sécurité Incendie a pour fonctions essentielles :
- La détection automatique de début d'incendie.

- Le déclenchement manuel d'alarme en cas d'incendie.

- La mise en sécurité incendie de I'établissement comportant différentes fonctions :
e L’évacuation des personnes.
e Le compartimentage (Portes coupe-feu).
e Le désenfumage (hors ZAC).
e La gestion du non-stop des ascenseurs.
e L'arrét des équipements techniques.
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Le Systéeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) comporte deux parties :

- Un Systeme de Détection Incendie (S.D.l.) constitué :

e De détecteurs automatiques d'incendie intégrant un indicateur d’action (suivant la réglementation) et
de déclencheurs manuels d'alarme.

e D'un Equipement de Controle et de Signalisation.
e De cables et de liaisons nécessaires.

- Un Systéme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.) constitué :

e D'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.) constitué :

o D'une unité de signalisation.

D'une unité de commande manuelle centralisée.
D'une unité de gestion d'alarmes.
De matériels déportés éventuellement.
De diffuseurs de signaux d'alarme.
De dispositifs actionnés de sécurité (DAS) et leur source d'énergie de fonctionnement.
Les cables et liaisons nécessaires.

O O O O O O

e De Dispositifs Commandés Terminaux constitués :
o De Dispositifs Actionnés de Sécurité.
o De Diffuseurs sonores.
Il sera prévu :

- La suppression de I'alimentation du moteur de désenfumage du R+2, y compris la commande « Arrét
Pompier » et la commande de « Réarmement » sur le MEA 3.2- TF.

- La modification de la ZF 02 en retirant le désenfumage de I'Aile 7 — TF.

- Lacréation de la ZF 03 (cdblage sur le MEA 3.2) et de 'UCMC associée sur le CMSI existant — TF.
- Le rajout de la coupure ventilation au R+2 sur I’extracteur VMC rajouté — TO 1.

- Le rajout de la commande de déverrouillage d’IS sur la porte automatique — TO 5.

Voir ANNEXE 4 — SYNOPTIQUE DETECTION INCENDIE.

Canalisations électriques

Cablage de I'ensemble du systéme d'alarme incendie :

- Déclencheurs manuels : 9/10 sans écran.

- Diffuseurs sonores / flashs lumineux / Asservissement a émission : cible CR1.
- Autres : 9/10 sans écran.

Compris toute sujétion de pose et de cablage.

Essais, contréles, formation

L'installateur sera titulaire d’une qualification reconnue APMIS. Dans le cas contraire celui-ci s’associera par sous-
traitance pour les interventions devant engager une responsabilité une entreprise ou le fournisseur qualifié.

L'installateur qualifié devra alors :

Réaliser ou valider les études,

Fournir le matériel certifié,

Assurer la mise en service et procéder aux essais avec la fourniture des certificats d’essais,
Fournir les documents de conformité.
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De plus, il sera prévu :
- La programmation du SSI (repérage locaux / numérotation),
- Lafourniture du dossier d’identité SSI,

- La participation du fabricant aux essais avec le Coordinateur SSI et lors de la réception avec la
Commission de Sécurité suivant phasage défini par I'OPC.

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son
représentant, du Maitre d’CEuvre et du Coordinateur SSI, aux essais et contrbles de bon fonctionnement de
I'installation suivant descriptions et procédures détaillées au CCTG “Installations de détection incendie,
travaux de batiment”, ses annexes (brochure n° 5655 des Journaux Officiels) et conformément aux
spécifications du § 13 de la norme NF S 61 932.

Documents a fournir

En fin de travaux, I'installateur devra fournir les éléments nécessaires a I'élaboration du Dossier d’ldentité
du SSI conforme aux spécifications de la norme NF S 61 932 § 12 et le certificat |7 d’installation, précisant :
- Le (s) schéma (s) de principe et les plans de cablage détaillés de I'installation,

- La liste des matériels mis en ceuvre, les documentations du constructeur et certificat de conformité
correspondants,

- Lesinstructions de manceuvre,

- Les certificats d’homologation et d’associativité des différents matériels,
- La notice d’exploitation et de maintenance,

- Les fiches d’autocontrole,

- Un certificat de mise en service par une entreprise certifiée,

- Un certificat de formation.

Il est rappelé que les documents liés au dossier SSI ne remplacent pas les documents dus au titre des plans
d’exécution pour validation des installations par le Bureau de Controdle, ni ceux dus au titre du DOE.

06 - 6. MISE EN SERVICE - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIES

Contréle technique - Conformité

Le contrdle technique de I'opération sera réalisé par un organisme agréé dont les frais sont a charge du
Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise sera tenue de fournir la main-d’ceuvre nécessaire pour assister le Bureau de Contréle au cours
de ses travaux de vérification.

Elle devra donner le certificat de conformité de son installation et aura a sa charge toutes les démarches
nécessaires, ainsi que les frais correspondants.

Vérifications et essais

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et avant toute demande de réception,
I'entrepreneur effectuera, sous le contréle d'un représentant du Maitre d'Ouvrage, les opérations suivantes,
qui ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions du marché, ainsi qu'aux
normes et réglements.

En cours de travaux et avant toute demande de réception, |'entrepreneur effectuera les opérations qui ont
pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions du marché, ainsi qu'aux normes
et reglements.
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Ces vérifications porteront sur :

- Qualité des équipements.

- Fonctionnement des dispositifs de protection.

- Mesures d'isolement.

- Controle des mesures de protection contre les contacts indirects.
- Essais des divers asservissements et systemes de sécurité.
- Bon fonctionnement des dispositifs avertisseurs.

- Tests d'alarmes et de dérangement.

- Bonne tenue des batteries des sources autonomes.

- Controle de conformité avec le présent descriptif.

- Controle de I'application des reglements.

L'entreprise devra fournir I'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de fonctionnement, ainsi
que le personnel compétent pour la réalisation de ces essais.

Les essais seront réalisés en présence d'un organisme officiel.

Les frais afférents seront a la charge de I'entreprise, sauf stipulation contraire.

Attestations de fonctionnement de I’AQC

Dans le cadre de leurs chantiers, les entreprises effectuent des essais de fonctionnement sur leurs
installations techniques.

Cette action permet d’éviter les pertes de temps pour corriger d’éventuelles malfacons.

Les résultats de ces essais sont consignés dans les attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC. Chaque
attestation est autonome et précise :

- A quis’adressent ces attestations,

- L'objectif et la nature des essais de fonctionnement,

- Le mode d’emploi et I'enregistrement des essais,

- Des prérequis aux essais, leur planification et les lieux de leur réalisation,
- Des équipements sur lesquels portent les essais,

- Les appareils de mesure nécessaires,

- La description des essais.

Réception

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP, et sous
réserve :

- De la conformité de l'installation au présent descriptif et aux réglements en vigueur.

- Delalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées.

- De la mise en ceuvre satisfaisante des essais.

- De lafourniture des piéces citées aux articles ci-avant.

- De la fourniture en trois exemplaires des plans et schémas de récolement dont un contre-calque.
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Garantie

Tout le matériel est garanti conformément a la réglementation en vigueur.
- Dans I'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achevement impose a I'entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et
défauts de conformité) signalisés au cours de I'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient
leur importance et leur nature.

- Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale

La garantie biennale impose a I'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2
ans apres la réception, tout élément d’équipement qui ne fonctionne pas correctement.

Toutes les installations sont garanties conformes aux régles de I’Art et au projet d'exécution accepté par le
Maitre d'ceuvre.

Au cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient.

Il sera totalement responsable des incidents ou dégradations qui pourraient se produire du fait de non-
fourniture, en temps utile, des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces piéces.

L'entrepreneur garantit en outre que l'installation qu'il a réalisée correspond aux différentes caractéristiques
qu'il a énoncées dans sa proposition et qu'il remettrait cette installation en conformité si I'exploitation
révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne économie du systéme.

La responsabilité de l'adjudicataire a I'égard du M.O. et des tiers n'est en rien diminuée par |'existence du
projet type établi par le BET et définissant les bases du projet d'exécution dont la mise au point définitive
sera effectuée par le titulaire du lot aussi complétement qu'il le jugera nécessaire.

31/08/2026 - INDICE 1 PHAsE DCE 25.11 - PAGce 30/30



