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CHAPITRE 00.GENERALITES  

 

 

00.1 Préambule 

L'entreprise du présent lot doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance du 

document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS" 

 

 

00.2 Objet du présent C.C.T.P. 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générale a pour objet de définir les travaux de Mise en mise en 

conformité du Désenfumage de la Bibliothèque du Site Universitaire de SAINT CHARLES et des Travaux 

divers  

Les travaux sont prévus avec une Tranche Ferme et 7 Tranches Optionnelles ; les travaux de CHARPENTE 

COUVERTURE décrits au présent CCTP concernent : 

•Tranche Ferme :  Mise en conformité Désenfumage Bibliothèque R+2 –  

•  Création de 6 exutoires en toiture pour désenfumage 

•Tranche Optionnelle 1 :   VMC sanitaires Aile centrale 

•Création sortie en toiture pour VMC TO1-1 

 

00.3 Délais et phasages 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 

 

00.4 Normes et règlements 

Outre les documents généraux de référence précisés dans le document 00 "GENERALITES COMMUNES A 

TOUS LES LOTS", les travaux seront conformes aux règles de l'art, aux normes françaises, aux décrets et 

arrêtés en vigueur à la date des présents travaux et principalement : 

•Les Cahiers des Charges D.T.U. : 

•Les Normes Françaises 

•Les avis techniques du C.S.T.B. 

•Les certificats du C.E.R.F.F. des menuiseries posées 

•Les règlements, décrets, circulaires parus au Journal Officiel 

Cette liste est purement énonciative et non limitative, l'entreprise sera tenue d'appliquer tous les textes et 

normes en vigueur dans leurs dernières parutions. 

 

 

00.5 Limite des prestations 

Les travaux comprennent : 

•  les études les plans d’exécution et de détail des ouvrages, les notes de calcul  

•  les schémas, plans d’exécution, plan de calepinage 

•  la mise en œuvre des chevêtres en couverture, compris reprise couverture tuiles 

•  tous les ouvrages de zinguerie liés à ses travaux 

•  la fourniture et la pose des exutoires de toiture, compris toutes sujétions de transport et de stockage 

•  la fourniture et la pose de tous profilés, tôles, attaches, etc.… entrant dans la constitution des ouvrages 

•  la fourniture et pose de tous matériaux nécessaires à assurer une parfaite étanchéité et une parfaite 

finition (calfeutrements, joints, couvre-joints, etc.…) 

•  les traitements et protections imposés par le CCTP 

•  la fourniture des échafaudages, nécessaires aux travaux 

•  le nettoyage de son chantier  

•  la protection de ses ouvrages en cours de chantier et jusqu'à la réception des travaux  
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•  tous les essais et mise en services nécessaire à la réception de ses travaux 

Cette liste est purement énonciative et non limitative 

 

 

00.6 Plans d'exécution et de détails 

Conformément au document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS", l'entrepreneur devra 

exécuter et fournir à l'approbation du Maître d'Œuvre, les plans d’exécution et de détails de l'ensemble des 

ouvrages réalisés. 

Aucune exécution ne pourra être commencée avant l'approbation des plans par le Maître d'Œuvre. 

 

 

00.7 Approvisionnements 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.8 Visite des lieux 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.9 Nettoyage au cours du chantier et travaux de réfection 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.10 Fiches techniques - échantillons - ouvrages témoins 

A l'appui de l'offre, l'entrepreneur devra remettre : 

•une fiche technique de chaque type d’exutoire avec P.V. d'essais type de profil et inerties. 

 

 

00.11 Coordination avec les autres corps d'état 

Comme précisé dans le document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS", l’entrepreneur est 

tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. et documents graphiques des autres corps d'état, afin de 

déterminer exactement la limite de ses prestations pour assurer une parfaite et complète finition de ses 

travaux. 

Il devra signaler toutes erreurs, insuffisances et manque de cotes pour obtenir toutes mises au point et 

rectifications nécessaires. De ce qui précède, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas et sous quelque 

prétexte que ce soit, arguer d'insuffisances ou omissions aux C.C.T.P. et aux plans, dessins de détails, note 

technique pour demander des suppléments de prix. 

L'entrepreneur devra établir toutes notes techniques et plans à l'usage des corps d'états Le Maître d'Œuvre 

devra être tenu informé des résultats de cette coordination et pourra y apporter le cas échéant toutes 

rectifications et directives utiles dans l'intérêt d'une bonne réalisation des ouvrages. 

avec les corps d'état techniques : plomberie CVC Electricité  

•  Contrôle SSI des exutoires 

La liste ci-dessus n'est pas limitative, l'entrepreneur devant prévoir en temps utile toutes coordinations avec 

les autres corps d'état, nécessaires au parfait déroulement du chantier. 

 

 

00.12 D.O.E. 

Une fois les travaux exécutés, l'entrepreneur devra transmettre au Maître d'œuvre, sous format 

informatique, les documents suivants : 

•plan des ouvrages exécutés 

• fiches techniques, procès-verbaux de réaction au feu et attestations de pose des matériaux mis en 

œuvre 
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CHAPITRE 01.TRANCHE FERME 

 

 

1.1  Installations de chantier  

La prestation prévoit avant le démarrage des travaux : 

•Fourniture d’un panneau de chantier de 1.00 x 1.50 m , suivant maquette transmise par le MOE et 

comprenant les informations obligatoires, les logos du Maitre d’ouvrage  

Pose sur clôture existante, maintien pendant toute la durée du chantier, dépose et évacuation en 

fin de chantier   

•Barrières de chantier type HERAS pour isoler la zone de stationnement sur le parking dédié au 

chantier, compris signalétique de chantier, entretien pendant toute la durée des travaux et 

évacuation en fin de chantier 

A noter : les installations de chantier sont à prévoir pour l’ensemble des corps d’état  

Mode de métré : au forfait  

Localisation :  à définir à l’exécution  

 

 

1.2  Travaux préparatoires  

Fourniture et mise en œuvre, de fermetures et de protections de chantier pour chaque phase des travaux. 

La prestation prévoit avant le démarrage des travaux : 

•Signalétique de chantier sur les portes d’accès au chantier 

•Protection des portes  

•Palissades de chantier assurant l’étanchéité à la poussière :  

oOssature autoportante posé sur le sol PVC et jusqu’en sous face du faux plafond 

oBâches de protection fixées sur l’ossature  

oFermeture étanche par adhésifs en pied et en partie haute et sur les cotés 

Palissades positionnées le long des circulations internes pour protéger les zones non concernées par les 

travaux 

oProtections par bâches des rayonnages et des mobiliers situés dans les zones concernées par les 

travaux. Fermeture étanche par adhésifs en pied et en partie haute et sur les cotés 

•Protection des sols PVC 

Ces protections seront à adapter à chaque phase de travaux  

La prestation prévoit à la fin des travaux : 

•Dépose Signalétique de chantier  

•Dépose des protections et de la palissade 

•Nettoyage de chantier 

A noter : les mobiliers rayonnages et ouvrages situés dans les zones concernées (sous les exutoires à créer) 

seront déplacés par l’UM, avant le démarrage des travaux et seront remis en place après la fin des travaux 

Mode de métré : au forfait par phase 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour phases  1, 2 et 3  

 

 

1.3  Création exutoires de désenfumage sous rampant  

La prestation prévoit : 

•Echafaudage adapté 

•Découpe plafond en placoplâtre 

•Découpe et dépose isolant en laine minerale 

•Dépose tuiles et voligeage  

•Création chevêtre en bois de dimension adaptée à la dimension et au poids de l’exutoire :  

oDimension : environ 1600mm x 1200mm   

oPoids : environ 200 KG 
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•Fourniture et pose costières métallique phoniques de hauteur adaptée minimum 320 mm 

•Fourniture et pose exutoire de désenfumage   

oAppareil CE et NF 

oComposé de 2 vantaux posés face à face, ouverture à l'anglaise 

oAngle de toiture: 5  degrés 

oEnergie:  Pneumatique O/F 

oManoeuvre par vantail: 1 Vérin 50Pneumatique   

o 21Nl par châssis 

oRemplissage Phonique Type CPMS50-C38/33 opaque 

oValeur Acoustique Rw(C,Ctr)=38(-2;-5)dB 

oSans Contact O/F 

oDéclencheur Thermique Std (100×C) 

oSurcharge neige: SL=500 

oSans grille anti-chute 

oAvec Brise vent CE  escamotable 

oProduit de référence correspondant au besoin et donné à titre indicatif : CERTILIGHT OF CO2 

laqué  opaque  phonique  38 dB de chez SOUCHIE d’une SUE de 0.91 m²  

oDimension hors tout par vantail(mm): A= 1211 B= 806  

oAv(SGO)=1,47 m² Aa(SUE)=0,91 m² 

oDimension trémie costière (mm) : Atc = 1030 Btc = 1430 

oPV(Avec Costière) N×:AC07-26006994 

Coefficient thermique de l’ensemble Uw < 1.5 renforcé  

•Travaux de zinguerie 

•Repose tuiles  

•Finition intérieur par large cornières de finitions et aluminium laqué BLANC Ral 9010 

•Compris toute sujétions de fixation et de finition intérieures et extérieures 

•Finition de tous les éléments vus extérieurs  : laquage d’usine – RAL 3012 Rouge beige (à confirmer 

par les architectes du patrimoine)  

•Finition de tous les éléments vus intérieurs  : laquage d’usine – Ral 9010  

•Dimensions et positions suivant planLes exutoires doivent être pilotées par le SSI en cas d’incendie,  

•Asservissement au SSI : 

oOuverture automatique en cas de Détection dans la ZF 

oDéclenchement à distance depuis la centrale SSI 

oRemise en position fermée manuellement depuis le boitier situé dans la ZF  après le réarment 

du SSI 

oCompris pose réseau pneumatique et pose coffrets de commande aveugle, essais et mise en 

service – fournitures recharges de gaz pour essis avec le BC le coordinateur SSI et la 

commission de sécurité 

 

A noter : l’entreprise doit l’étanchéité provisoire pendant toute la durée de son intervention 

 

Mode de métré : à l’unité 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour phases  1 et 2  

 

 

1.4  Création exutoires de désenfumage en plénum  

La prestation prévoit : 

•Echafaudage adapté 

•Découpe et dépose isolant en laine minérale 

•Dépose tuiles et voligeage  

•Création chevêtre en bois de dimension adaptée à la dimension et au poids de l’exutoire :  

oDimension : environ 1600mm x 1200mm   

oPoids : environ 200 KG 
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•Fourniture et pose costières métallique phoniques de hauteur adaptée minimum 320 mm 

•Fourniture et pose exutoire de désenfumage   

oAppareil CE et NF 

oComposé de 2 vantaux posés face à face, ouverture à l'anglaise 

oAngle de toiture: 5  degrés 

oEnergie:  Pneumatique O/F 

oManoeuvre par vantail: 1 Vérin 50Pneumatique   

o 21Nl par châssis 

oRemplissage Phonique Type CPMS50-C38/33 opaque 

oValeur Acoustique Rw(C,Ctr)=38(-2;-5)dB 

oSans Contact O/F 

oDéclencheur Thermique Std (100×C) 

oSurcharge neige: SL=500 

oSans grille anti-chute 

oAvec Brise vent CE  escamotable 

oProduit de référence correspondant au besoin et donné à titre indicatif : CERTILIGHT OF CO2 

laqué  opaque  phonique  38 dB de chez SOUCHIE d’une SUE de 0.91 m²  

oDimension hors tout par vantail(mm): A= 1211 B= 806  

oAv(SGO)=1,47 m² Aa(SUE)=0,91 m² 

oDimension trémie costière (mm) : Atc = 1030 Btc = 1430 

oPV(Avec Costière) N×:AC07-26006994 

Coefficient thermique de l’ensemble Uw < 1.5 renforcé  

•Travaux de zinguerie 

•Repose tuiles  

•Compris toute sujétions de fixation et de finition intérieures et extérieures  

•Finition de tous les éléments vus extérieurs  : laquage d’usine – RAL 3012 Rouge beige (à confirmer 

par les architectes du patrimoine)  

•Finition de tous les éléments vus intérieurs  : laquage d’usine – Ral 9010  

•Dimensions et positions suivant plan 

•Asservissement au SSI : 

oOuverture automatique en cas de Détection dans la ZF 

oDéclenchement à distance depuis la centrale SSI 

oRemise en position fermée manuellement depuis le boitier situé dans la ZF  après le réarment 

du SSI 

oCompris pose réseau pneumatique et pose coffrets de commande aveugle, essais et mise en 

service – fournitures recharges de gaz pour essis avec le BC le coordinateur SSI et la 

commission de sécurité 

 

A noter : l’entreprise doit l’étanchéité provisoire pendant toute la durée de son intervention 

 

Mode de métré : à l’unité 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour phase 3 
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CHAPITRE 02.TRANCHE OPTIONNELLE 1 

 

 

2.1 Sortie de toiture pour VMC 

La prestation prévoit :  

•Echafaudage adapté 

•Dépose tuiles et voligeage sur 1m² 

•Création chevêtre 400x400 

•Fourniture et pose sortie de toiture pour VMC – diamètre 200mm 

•Travaux de zinguerie 

•Repose tuiles  

•Compris toute sujétions de fixation et de finition intérieures et extérieures 

Dimension : Diamètre 200 mm suivant plan lot technique 

A noter : l’entreprise doit l’étanchéité provisoire pendant toute la durée de son intervention 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :  suivant plans PROJET pour sortie VMC au droit des sanitaires de l’aile centrale, dans 

placard ménage  

 

 


