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CHAPITRE 00.GENERALITES  

 

 

 

00.1 Préambule 

L'entreprise du présent lot doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance du 

document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS" 

 

 

00.2 Objet du présent C.C.T.P. 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générale a pour objet de définir les travaux de Mise en mise en 

conformité du Désenfumage de la Bibliothèque du Site Universitaire de SAINT CHARLES et des Travaux 

divers  

Les travaux sont prévus avec une Tranche Ferme et 7 Tranches Optionnelles ; les travaux de MENUISERIES 

EXTERIEURES décrits au présent CCTP concernent : 

•Tranche Ferme :  Mise en conformité Désenfumage Bibliothèque R+2 –  

•  Remplacement 4 fenêtre bois par 4 fenêtres d’amenées d’air neuf  

•Tranche Optionnelle 3 :   Porte d’accès Aile des Incurables  

•Remplacement porte extérieure du Sas d’accès à l’aile des Incurables TO3-2 

•Tranche Optionnelle 5 :  Ajout portes Automatiques Entrée principale niveau RdC 

•Fourniture et pose portes automatiques coulissantes pour entrée principale TO5-2 

 

 

00.3 Délais et phasages 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 

 

00.4 Normes et règlements 

Outre les documents généraux de référence précisés dans le document 00 "GENERALITES COMMUNES A 

TOUS LES LOTS", les travaux seront conformes aux règles de l'art, aux normes françaises, aux décrets et 

arrêtés en vigueur à la date des présents travaux et principalement : 

•Les Cahiers des Charges D.T.U. : 

•Les Normes Françaises 

•Les avis techniques du C.S.T.B. 

•Les certificats du C.E.R.F.F. des menuiseries posées 

•Les règlements, décrets, circulaires parus au Journal Officiel 

Cette liste est purement énonciative et non limitative, l'entreprise sera tenue d'appliquer tous les textes et 

normes en vigueur dans leurs dernières parutions. 

 

 

00.5 Limite des prestations 

Les travaux comprennent : 

• les études les plans d’exécution et de détail des ouvrages, les notes de calcul  

• les schémas, plans d’exécution, plan de calepinage 

• la fourniture et la pose des châssis aluminium avec leur vitrage (compris toutes sujétions de chantier : 

stockage, transport) 

• la fourniture et la pose de tous profilés, tôles, attaches, etc.… entrant dans la constitution des châssis 

vitrés, grilles et portes 

• la fourniture et pose des portes bois, compris quincailleries, systèmes de manœuvre, d'équilibrage, 

de suspension, de fermeture, de verrouillage et clefs 
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• la fourniture et pose de tous matériaux nécessaires à assurer une parfaite étanchéité et une parfaite 

finition (calfeutrements, joints, couvre-joints, etc.…) 

•  les réservations, et découpes nécessaires aux autres lots  

•  la pose des entrées d’air dans les châssis extérieurs 

•  les traitements et protections imposés par le CCTP 

•  la réception des supports (appuis, feuillures, etc) 

•  la mise en œuvre de tous les joints et éléments de finition   

•  la fourniture des échafaudages, nécessaires aux travaux 

•  le nettoyage de son chantier  

•  la protection de ses ouvrages en cours de chantier et jusqu'à la réception des travaux  

•  le nettoyage de chantier pour la réception des travaux 

Cette liste est purement énonciative et non limitative 

 

 

00.6 Plans d'exécution et de détails 

Conformément au document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS", l'entrepreneur devra 

exécuter et fournir à l'approbation du Maître d'Œuvre, les plans d’exécution et de détails de l'ensemble des 

ouvrages réalisés. 

Aucune exécution ne pourra être commencée avant l'approbation des plans par le Maître d'Œuvre. 

 

 

00.7 Approvisionnements 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.8 Visite des lieux 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.9 Nettoyage au cours du chantier et travaux de réfection 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.10 Fiches techniques - échantillons - ouvrages témoins 

A l'appui de l'offre, l'entrepreneur devra remettre : 

•une fiche technique de chaque type de de vitrage avec Epaisseur et Certificat CEKAL  

•une fiche technique de chaque type de menuiserie aluminium et bois avec P.V. d'essais d'AEV, type 

de profil et inerties.  

•Certificat QUALICOAT pour menuiseries Alu et caractéristiques des joints d'étanchéité  

 

00.11 Coordination avec les autres corps d'état 

Comme précisé dans le document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS", l’entrepreneur est 

tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. et documents graphiques des autres corps d'état, afin de 

déterminer exactement la limite de ses prestations pour assurer une parfaite et complète finition de ses 

travaux. 

Il devra signaler toutes erreurs, insuffisances et manque de cotes pour obtenir toutes mises au point et 

rectifications nécessaires. De ce qui précède, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas et sous quelque 

prétexte que ce soit, arguer d'insuffisances ou omissions aux C.C.T.P. et aux plans, dessins de détails, note 

technique pour demander des suppléments de prix. 

L'entrepreneur devra établir toutes notes techniques et plans à l'usage des corps d'états Le Maître d'Œuvre 

devra être tenu informé des résultats de cette coordination et pourra y apporter le cas échéant toutes 

rectifications et directives utiles dans l'intérêt d'une bonne réalisation des ouvrages. 

avec les corps d'état techniques : plomberie CVC Electricité  
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•  Contrôle SSI des portes et fenêtres 

•  Contrôles d’accès sur portes 

La liste ci-dessus n'est pas limitative, l'entrepreneur devant prévoir en temps utile toutes coordinations avec 

les autres corps d'état, nécessaires au parfait déroulement du chantier. 

 

 

00.12 D.O.E. 

Une fois les travaux exécutés, l'entrepreneur devra transmettre au Maître d'œuvre, sous format 

informatique, les documents suivants : 

•plan des ouvrages exécutés 

• fiches techniques, procès-verbaux de réaction au feu et attestations de pose des matériaux mis en 

œuvre 
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CHAPITRE 01.TRANCHE FERME 

 

 

1.1  Remplacement fenêtres bois par fenêtres bois d’amenée d’Air Neuf  

La prestation prévoit : 

•Dépose des menuiseries bois existantes compris cadre 

Evacuation et emport à la décharge des ouvrages déposés 

•Fourniture et pose fenêtre bois à petit bois , 1 vantail ouvrant oscillant sur vérin   

ocadre en bois posées en tunnel – à l’identique des menuiseries existantes   

opièce d’appuis en bois faisant office de rejingot– finition laqué gris  

odouble vitrage clair isolant feuilleté avec contrôle solaire -- 2 petits bois horizontaux 2 faces collés 

avec intercalaire noir 

ovitrage montés en portefeuille avec joint EPDM 

oassemblage mécanique à coupe d’onglets des dormants et des ouvrants  

oquincaillerie 2 vérins hydrauliques  

oencadrement intérieur de finition en bois – finition laqué gris 

oencadrement extérieur de finition en bois – finition laqué gris  

Coefficient thermique de l’ensemble Uw < 1.5 renforcé avec le contrôle solaire 

Finition de tous les éléments vus : laquage d’usine - 3 couches intérieur et extérieur RAL 7040 Gris Fenêtre 

•Compris toute sujétions de fixation et de finition intérieures et extérieures 

Dimensions suivant plans et localisation 

A noter :  

la dépose et la pose de chaque menuiserie doit être réalisée dans la même journée afin de garantir la 

sécurité du site et l’étanchéité à l’air et à l’eau 

les menuiseries à remplacer étant situées dans des zones « hors travaux » du lot CHARPENTE 

COUVERTURE, l’entreprise devra les protections nécessaires à ses travaux et le nettoyage de son 

chantier 

Mode de métré : à l’unité 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour chaque phase  

 

 



SAINT CHARLES – UNIVERSITE MONTPELLIER 3 - MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS 

 

Atelier Audrey Sierri CCTP  Lot n°02 : Menuiserie Extérieure  - octobre 26 Page 7 sur 10 

 

 

CHAPITRE 02.TRANCHE OPTIONNELLE 3 

 

 

2.1 Remplacement porte vitrée à ossature inox brossé 

La prestation prévoit :  

•Dépose de la porte existante à 2 vantaux : porte sur pivots motorisée compris dépose des pivots 

enterrés, barre de seuil et tout ouvrage intégré 

Evacuation et emport à la décharge des ouvrages déposés 

•Fourniture et pose porte tiercée sur pivots à manœuvre manuelle   

oCadre en inox brossé , dimension adaptée : 150 mm de haut en partie basse  

oSimple vitrage clair feuilleté Sécurit, parecloses adptées 

oVitrophanie sur les vitrages pour visualisation des vantaux  à 1100 mm et 1600 mm de hauteur 

Modèle au choix du Maitre d’ouvrage  

•Quincaillerie :  

opivots fixés sur ossature du sas vitré existant à adapter  

ocrémone pompier intégrée pour petit vantail 

obâtons de maréchal toute hauteur en inox brossé intérieur et extérieur pour chaque vantail 

oserrure 3 points intégrée dans le cadre 

ocylindre européen sur organigramme avec bouton moleté coté intérieur  

osystème de blocage en position ouverte intégré à chaque vantail compris scellement platine de 

réception  dans le sol existant  

•Large barre de seuil en inox , finition antidérapante, fixation mécanique  

•Compris toute sujétions de fixation et de finition intérieures et extérieures 

Dimension suivant plan 

A noter : la dépose et la pose de la nouvelle menuiserie doit être réalisée dans la même journée afin de 

garantir la sécurité du site 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :  suivant plans EDL et PROJET pour remplacement porte d’accès extérieur du sas de l’aile des 

incurables 
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CHAPITRE 03.TRANCHE OPTIONNELLE 5 

 

 

 

3.1 Portique support portes automatique 

Fourniture et pose d’un portique support des portes automatique prévues ci après  

Ouvrage de serrurerie ainsi constitué :  

•3 Montants verticaux et 2 poutres horizontales en acier thermolaqué : 

oSystème autoportant fixé sur le sol existant au moyen de platines 

oToutes faces vues laquées Aluminium laqué Gris assorti à la façade mur rideau 

oLes 3 montants verticaux intégreront les organes de commande  

oAu-dessus des poutres intégration d’une goulotte pour le passage des câbles d’alimentation  

oCompris réservation pour passage des câbles d’alimentation et de gestion des portes 

automatiques  

•  Profilés isolant pour fermeture à l’air et à l’eau entre portique et mur rideau : 

oProfilés constitués de panneaux pleins de 40 mm d’épaisseur intégrant un isolant  

oToutes faces vues laquées Aluminium laqué Gris assorti à la façade mur rideau 

oPose à la verticale entre portique et épines du mur rideau  

oPose à l’horizontale entre portique et traverses du mur rideau 

Dimensions suivant plans ; entre axe des montants à adapter à l’entre axe des épines du mur rideau 

Hauteur à adapter à la hauteur des portes d’entrée existantes conservés 

Compris toute sujétion de finition 

Mode de métré : au forfait  

Localisation :  suivant plan PROJET pour support portes automatiques au droit de l’accès principal 

 

 

3.2 Portes automatiques 

La prestation prévoit :  

Fourniture et pose de portes automatiques à 2 vantaux télescopiques vitrés, de type PORTALP RS 

Télescopique 2V simple ou équivalent, répondant aux exigences suivantes : 

•Caisson et mécanisme d’entrainement : 

oLe caisson hébergeant le mécanisme sera en aluminium extrudé d’épaisseur 4mm (finition 

laquage RAL ou argent anodisé), compact (hauteur 120 mm), offrant une bonne accessibilité lors 

des opérations de maintenance. Il proposera une capacité autoportante.  

oLe mécanisme d’entraînement des vantaux sera monté sur des rails équipés de silentblocs 

caoutchouc, limitant le bruit et les vibrations. Il sera composé de chariots de translation équipés 

de galets anti-dégondages et de suspensions réglables. 

oLe mécanisme sera fermé en ses extrémités par des flasques aluminiums assurant une finition 

parfaite et un maintien du capot en position fermée.  

•Alimentation électrique et motorisation 

oLe système sera doté d’une alimentation à découpage 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à 

faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux.  

oLa motorisation sera de type Brushless (sans balai) pour un pilotage précis garantissant la fluidité 

de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement, une consommation réduite (<2W en 

mode veille) et une grande longévité.  

oUne alimentation secourue sera fournie pour mettre en sécurité la porte en cas de coupure de 

courant. 

oDispositif Issue de Secours énergie mécanique intrinsèque (ouverture des vantaux en cas 

d’absence d’alimentation) selon CO 48 (Règlement de sécurité E.R.P) équipé d’un déclencheur 

manuel vert. 
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•Commandes et paramétrage : 

L’ensemble intègrera les éléments de connectivité de dernière génération suivants : 

oUne architecture BUS CAN assurant une communication permanente entre les périphériques et 

limitant les interférences par son câblage simplifié. Il permettra la remontée rapide 

d’informations du système pour faciliter la maintenance et l’exploitation. 

oUn pilotage à distance par smartphone en mode Bluetooth Low Energy (basse énergie) assurant la 

reconnaissance et la commande de chaque porte automatique 

oDes fonctionnalités de paramétrages de la porte et ses périphériques, de consultation 

d’informations sur l’état de la porte, à distance, sans nécessité d’ouvrir le capot du caisson ; 

oUne application multi-plateforme (Android 4.3+ / IOS 7+) dédiée à la configuration, au 

paramétrage, au diagnostic sur smartphone, permettant la création de 32 profils utilisateurs 

distincts. 

oUne console à affichage digital disposée sur le capot ou murale, de type Naviblu CAN, permettant 

la visualisation de l’état de la porte 

•Asservissement au SSI : 

Les portes doivent être pilotées par le SSI en cas d’incendie, selon la norme NF S 61-932, les règles APSAD, 

et les textes réglementaires relatifs aux ERP : 

oMaintien en position ouvertes 

oRemise en fonctionnement après le réarment du SSI 

oBatterie de secours en cas de panne de courant 

oDéclencheurs manuels de mise en sécurité (DMMS) à coté de chaque porte 

•Vantaux : 

oChaque vantail télescopique sera constitué d’un châssis en profil aluminium de 25 mm ou 38 mm 

d’épaisseur assemblé avec joint portefeuille non siliconé, de manière à permettre un changement 

rapide du vantail en cas de bris de glace. 

oL’interstice anti-pincement latéral de 8 mm entre deux plans de coulissement sera respecté 

conformément à la norme EN16005. 

Une vitrophanie sera apposée sur le vitrage pour visualisation du vantail coulissant à 1100 mm 

et 1600 mm de hauteur Modèle au choix du Maitre d’ouvrage  

oPoids max vantail coulissant : 2 x 90 kg 

oPassage libre : Largeur 1810 mm x Hauteur 2200 mm 

oVitrage : Feuilleté simple 

oFinition caisson/vantaux : Aluminium laqué Gris assorti à la façade mur rideau  

•Détections et sécurités : 

oSécurité sur passage :2 radars CAN IXIO DT intérieur/extérieur, radars hyperfréquence et rideaux 

infrarouges autocontrôlés conformes EN16005 

oSécurité à l’ouverture : zone de refoulement sécurisées par un détecteur CAN IXIO ST, détecteur 

infrarouge actif autocontrôlés conformes EN16005 

•Accessoires : 

oVerrouillage électrique bistable standard  

oRail au sol de guidage, conforme norme PMR <20 mm 

oProfils d’adaptation au support (mur rideau), équipés de barrettes nylon assurant l’étanchéité à 

l’air. 

•Garantie : 

oLe matériel bénéficiera d’une garantie installateur de 2 ans, pièces et main d’œuvre. 

oLe moteur et la logique de commande devront en outre bénéficier d’une possibilité de garantie 

constructeur étendue à 5 ans (2+3), sous réserve de souscription d’un contrat d’entretien. 

Mode de métré : au forfait  

Localisation :  suivant plan PROJET pour ajout porte automatique au droit de l’accès principal 
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3.3 Potelets extérieurs  

Fourniture et pose de potelets extérieurs après  

Ouvrage de serrurerie ainsi constitué :  

•4 Montants verticaux en acier thermolaqué : 

−Potelets carrés de 150x150mm et de 1300 mm de haut 

− Fixation sur le sol existant au moyen de platines, compris scellement chimique 

−Toutes faces vues laquées Aluminium laqué Gris assorti à la façade mur rideau 

−Bande réfléchissante à 1100 mm de haut 

−Les 4 potelets intégreront un système de blocage en position ouverte des portes existante  

•Système de blocage des portes en position ouverte : 

−Système mécanique permettant de maintenir les vantaux en position ouverte par lames rétractables 

− En position ouverte 4 lames formant 2 U bloquent le vantail ; l’un est positionné en partie basse et 

l’autre en partie haute du potelet à 1200 mm de haut 

− Ecartement des lames adapté à l’épaisseur du vantail et habillage intérieur des lames par des patins 

en caoutchouc 

−Manœuvre mécanique manuelle simple :  les lames coulissent et sortent du potelet pour prendre le 

vantail en tenaille et le maintenir  

Positions suivant de potelets suivant plans – à adapter au système de blocage des portes 

Compris toute sujétion de finition 

Mode de métré : à l’unité  

Localisation :  suivant plan PROJET pour portes ouvrants à l’extérieur au droit de l’accès principal 

 

 


