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CHAPITRE 00.GENERALITES  

 

 

00.1 Préambule 

L'entreprise du présent lot doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance du 

document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS" 

 

 

00.2 Objet du présent C.C.T.P. 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générale a pour objet de définir les travaux de Mise en mise en 

conformité du Désenfumage de la Bibliothèque du Site Universitaire de SAINT CHARLES et des Travaux 

divers  

Les travaux sont prévus avec une Tranche Ferme et 7 Tranches Optionnelles ; les travaux de PEINTURE 

REVETEMENT DE SOL décrits au présent CCTP concernent : 

•Tranche Ferme :  Mise en conformité Désenfumage Bibliothèque R+2  

•– Raccords de peinture 

•Tranche Optionnelle 2 :  Travaux suite infiltrations :  

•Remplacement revêtement de sol bureaux R+3 TO2-4 

•Reprises peinture plafonds et murs bureaux R+3 TO2-4 

•Reprises peintures cages d’escalier ailes 4 et 5 TO2-4 

•Tranche Optionnelle 5 :  Ajout portes Automatiques Entrée principale niveau RdC :  

•Fourniture et pose paillasson TO5-4  

•Tranche Optionnelle 6 :  remplacement Sol PVC Administration niveau R+1 : 

•Remplacement Sol PVC Administration niveau R+1 TO6-4 

 

 

00.3 Délais et phasages 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 

 

00.4 Normes et règlements 

Outre les documents généraux de référence précisés dans le document 00 "GENERALITES COMMUNES A 

TOUS LES LOTS", les travaux seront conformes aux règles de l'art, aux normes françaises, aux décrets et 

arrêtés en vigueur à la date des présents travaux et principalement : 

•Les Cahiers des Charges D.T.U. : 

•Les Normes Françaises 

Cette liste est purement énonciative et non limitative, l'entreprise sera tenue d'appliquer tous les textes et 

normes en vigueur dans leurs dernières parutions. 

 

 

00.5 Limite des prestations 

Les travaux comprennent : 

• les schémas, plans d’exécution, plan de calepinage 

• l'implantation et le traçage du développé des ouvrages  

• la dépose et l’emport des sols PVC à remplacer  

• l’ensemble des travaux de préparation des supports, y compris ragréages 

• la fourniture et la pose de tous les sols PVC du projet 

• la dépose et l’emport des plinthes à remplacer  

• la fourniture et la pose de toutes les plinthes du projet 

• l’ensemble des travaux de préparation des supports, y compris ratissage ponçage 
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• l'ensemble des peintures intérieures sur parois verticales (supports neufs et existants) 

• l'ensemble des peintures intérieures sur plafonds plâtres (supports neufs et existants) 

• les peintures sur supports métalliques et canalisations (supports neufs et existants) 

• les peintures sur supports bois (supports neufs et existants) 

• les raccords définitifs après passage de chacun des corps d'état 

• la fourniture des échafaudages, nécessaires aux travaux 

• le nettoyage de son chantier  

• la protection de ses ouvrages en cours de chantier et jusqu'à la réception des travaux  

• le nettoyage de chantier pour la réception des travaux 

Cette liste est purement énonciative et non limitative 

 

 

00.6 Plans d'exécution et de détails 

Conformément au document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS", l'entrepreneur devra 

exécuter et fournir à l'approbation du Maître d'Œuvre, les plans d’exécution et de détails de l'ensemble des 

ouvrages réalisés. 

Aucune exécution ne pourra être commencée avant l'approbation des plans par le Maître d'Œuvre. 

 

 

00.7 Approvisionnements 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.8 Visite des lieux 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.9 Nettoyage au cours du chantier et travaux de réfection 

Suivant document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS". 

 

 

00.10 Fiches techniques - échantillons - ouvrages témoins 

A l'appui de l'offre, l'entrepreneur devra remettre : 

•une fiche technique de chaque type de sol PVC avec PV de réaction au feu 

•une fiche technique de chaque type de paillasson avec PV de réaction au feu 

•une fiche technique de chaque type de peinture 

 

 

00.11Coordination avec les autres corps d'état 

Comme précisé dans le document 00 "GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS", l’entrepreneur est 

tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. et documents graphiques des autres corps d'état, afin de 

déterminer exactement la limite de ses prestations pour assurer une parfaite et complète finition de ses 

travaux. 

Il devra signaler toutes erreurs, insuffisances et manque de cotes pour obtenir toutes mises au point et 

rectifications nécessaires. De ce qui précède, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas et sous quelque 

prétexte que ce soit, arguer d'insuffisances ou omissions aux C.C.T.P. et aux plans, dessins de détails, note 

technique pour demander des suppléments de prix. 

L'entrepreneur devra établir toutes notes techniques et plans à l'usage des corps d'états Le Maître d'Œuvre 

devra être tenu informé des résultats de cette coordination et pourra y apporter le cas échéant toutes 

rectifications et directives utiles dans l'intérêt d'une bonne réalisation des ouvrages. 

 

 

00.12D.O.E. 
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Une fois les travaux exécutés, l'entrepreneur devra transmettre au Maître d'œuvre, sous format 

informatique, les documents suivants : 

•plan des ouvrages exécutés 

• fiches techniques, procès-verbaux de réaction au feu et attestations de pose des matériaux mis en 

œuvre 
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CHAPITRE 01.TRANCHE FERME 

 

 

1.1 Peinture sur murs finition soignée 

Peinture sur plâtre et dérivés neufs et existants pour finition soignée, peinture satinée : 

•  Mise en place échafaudage adapté 

•préparation des supports : égrenage, brossage, époussetage, impression, ponçage éventuel 

•première couche d'impression  

•2 couches de peinture glycéro satinée 

Produit de référence TOLLENS IMPRESSION UNIVERSELLE  

2 Teintes au choix du Maitre d’œuvre 

Mode de métré : 

au m²  

Mode de métré : au m² 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour trainasse verticales 

 

 

1.2 Raccords de peinture en plafond finition soignée 

Peinture sur plâtre et dérivés neufs et existants pour finition soignée, peinture satinée : 

•Mise en place échafaudage adapté 

•préparation des supports : égrenage, brossage, époussetage, impression, ponçage éventuel 

•première couche d'impression  

•2 couches de peinture glycéro satinée 

Produit de référence TOLLENS IMPRESSION UNIVERSELLE  

2 Teintes au choix du Maitre d’œuvre 

Mode de métré : 

au m²  

Mode de métré : au m² 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour raccords en phases 1 et 2 

 

 

1.3  Nettoyage de finition 

Nettoyage de réception de la totalité des locaux et des ouvrages à réceptionner et comprenant :  

• revêtements de sols (y compris plinthes paillasson) 

•menuiseries extérieures et intérieures coté intérieur (y compris vitrages quincailleries) 

•murs et plafonds (dépoussiérage) 

Mode de métré : 

au forfait 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :  suivant plans R+2 PROJET pour bibliothèque pour chaque phases de travaux 
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CHAPITRE 02.TRANCHE OPTIONNELLE 2 

 

 

2.1 Peinture en plafond et en mur finition soignée 

Peinture sur plâtre et dérivés neufs et existants pour finition soignée, peinture satinée : 

•Mise en place échafaudage adapté 

•préparation des supports : égrenage, brossage, époussetage, impression, ponçage éventuel 

•première couche d'impression  

•2 couches de peinture glycéro satinée 

Produit de référence TOLLENS IMPRESSION UNIVERSELLE  

2 Teintes au choix du Maitre d’œuvre 

Mode de métré : 

au m²  

Mode de métré : au m² 

Localisation :  suivant plans EDL et PROJET pour remise en état bureau R+3 AILE A5  suite infiltrations 

 

 

2.2 Remplacement sol PVC 

La prestation prévoit : 

•Déménagement mobilier – réalisation en 2 phases  

•  Dépose sol PVC existant, évacuation  

•Dépose plinthes périphérique en bois 

•Ponçage du ragréage existant 

•Mise œuvre primaire d’accroche de type UNIDUR N de chez ROXOL 

•Mise en œuvre d’un ragréage à prise rapide autolissant P3 de type ROXOL FIBRE de chez ROXOL  

•Fourniture et pose Sol PVC en lès compris joints de soudure assortis 

oEpaisseur = 3.35 mm  

oClassement U4 P4 E3 C2  

oCouche d’usure 0.65 

oRéaction au feu Dfl-S2 

oDécor au choix du Maitre d’œuvre 

•Fourniture et pose de plinthes bois en médium de 10 mm d’épaisseur et de 120 mm de haut, à bord 

chanfreiné finition peinte ou vernie, compris joint acrylique de finition  

•Fourniture et pose de barres de seuil inox brossée à visser au droit de chaque porte 

Mode de métré : au m²  

Localisation :  suivant plans PROJET pour remplacement sol PVC bureau R+3 AILE A5  suite infiltrations 

 

 

2.3 Raccords de peinture en plafond et en mur finition soignée Escalier Monumental AILE A5 

Peinture sur support  existants pour finition soignée, peinture satinée : 

•Mise en place échafaudage adapté 

•préparation des supports : égrenage, brossage, époussetage, impression, ponçage  

•première couche d'impression  

•2 couches de peinture glycéro satinée 

Produit de référence EVOLUTEX MATE de la SEIGNEURIE   

oPlafonds et sous-face paillasse : BLANC  

oMurs : 5475 Ton Brique 

Au droit des fenêtres reprise des appuis et fourniture et pose de tablettes en aluminium laqué RAL 7040 

Mode de métré : au m² 

Localisation :  suivant plans EDL et PROJET pour remise en état EscalierMonumental AILE A5 suite 

infiltrations 
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2.4 Raccords de peinture en plafond et en mur finition soignée Escalier Monumental AILE A4 

Peinture sur support  existants pour finition soignée, peinture satinée : 

•Mise en place échafaudage adapté 

•préparation des supports : égrenage, brossage, époussetage, impression, ponçage  

•première couche d'impression  

•2 couches de peinture glycéro satinée 

Produit de référence EVOLUTEX MATE de la SEIGNEURIE   

oPlafond et sous-face paillasse : BLANC  

oMurs : 5410 BLEU 

Produit de référence SOYDOR EVOLUTION de la SEIGNEURIE   

oPlinthes : 7630 

oLimons : 7625 

Mode de métré : au m² 

Localisation :  suivant plans EDL et PROJET pour remise en état Escalier Monumental AILE A4 suite 

infiltrations 

 

2.5  Nettoyage de finition 

Nettoyage de réception de la totalité des locaux et des ouvrages à réceptionner et comprenant :  

•Revêtements de sols (y compris plinthes paillasson) 

•Menuiseries extérieures et intérieures coté intérieur (y compris vitrages quincailleries) 

•murs et plafonds (dépoussiérage) 

Mode de métré : 

au forfait 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :  suivant plans PROJET pour chaque phase de travaux 

 

 



SAINT CHARLES – UNIVERSITE MONTPELLIER 3 - MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS 

 

Atelier Audrey Sierri CCTP  Lot n°04 : Peinture Revêtement de sol  - octobre 26 Page 9 sur 10 

 

 

CHAPITRE 03.TRANCHE OPTIONNELLE 5 

 

 

3.1 Paillasson 

Fourniture et pose d’un paillasson grand passage réversible à lame d’aluminium : 

•  Dépose carrelage, évacuation  

•Fourniture et scellement d’un cadre en aluminium brossé 

•Si nécessaire réalisation d’un ragréage en fond de réservation  

•Fourniture et pose paillasson de 12mm d’épaisseur réversible avec des barres de raclage en aluminium 

anodisé et des bandes absorbantes gris foncé – dimension totale 3960 x 1800 

Teintes au choix du Maitre d’œuvre 

Produit de référence : Nuway TUFTIGUARD de chez FORBO 

Mode de métré : au forfait 

Localisation :  suivant plans R+0 PROJET pour entrée principale 
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CHAPITRE 04.TRANCHE OPTIONNELLE 6 

 

 

4.1 Remplacement sol PVC 

La prestation prévoit : 

•Déménagement mobilier dans circulation (pour les phases 1 à 4) 

•  Dépose sol PVC existant, évacuation  

•Dépose plinthes périphérique en bois 

•Ponçage du ragréage existant 

•Mise œuvre primaire d’accroche de type UNIDUR N de chez ROXOL 

•Mise en œuvre d’un ragréage à prise rapide autolissant P3 de type ROXOL FIBRE de chez ROXOL  

•Fourniture et pose Sol PVC en lès compris joints de soudure assortis 

oEpaisseur = 3.35 mm  

oClassement U4 P4 E3 C2  

oCouche d’usure 0.65 

oRéaction au feu Dfl-S2 

o3 Teintes au choix du Maitre d’œuvre 

•Fourniture et pose de plinthes bois en médium de 10 mm d’épaisseur et de 120 mm de haut, à bord 

chanfreiné finition peinte ou vernie, compris joint acrylique de finition  

•Fourniture et pose de barres de seuil inox brossée à visser au droit de chaque porte 

•Nettoyage de livraison 

•Réaménagement mobilier 

Mode de métré : au m² par phases 

Localisation :  suivant plans R+1 PROJET pour remplacement sol PVC administration  

 


