
UMPV - SAINT CHARLES Mise en conformité Désenfumage de la Bibliothèque et Travaux divers Phase DCE 

N° Désignation Unité 
Quantité établie par la 

maîtrise d'œuvre*

Quantité Etablie par 

l'entreprise 
Prix Unitaire Montant 

1 TRANCHE FERME

1,1 INSTALLATION DE CHANTIER FT 1

panneau de chantier

protections extérieures

1,2 TRAVAUX PREPARATOIRES FT 1

protections intérieures

repli matériel et nettoyage

1,3
CREATION EXUTOIRE DE DESENFUMAGE 

SOUS RAMPANT
Unité 2

1,4
CREATION EXUTOIRE DE DESENFUMAGE EN 

PLENUM
Unité 4

Sous total TRANCHE FERME

2 TRANCHE OPTIONNELLE 1-1

2,1 CREATION SORTI DE TOITURE POUR VMC FT 1

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1-1

Montant Total HT TF + TO1-1

TVA 20 % 

Montant Total TTC TF + TO1-1

Etabli à : cachet :

en date du :

Signature :

Ce bordereaux est donné à titre indicatif , l'entreprise devra se référer au cahier des charges, plans et schémas pour établir le montant de ses travaux et pour la 

compréhension du projet et restera responsable des quantités indiquées.

SITE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES – UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n°01 : CHARPENTE COUVERTURE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

L’entreprise devra spécifier obligatoirement les différentes marques et types de matériel avec lesquels elle répond au présent appel d’offres. De plus elle devra fournir avec 

son offre l’ensemble des fiches techniques du matériel correspondant.

Toute offre incomplète ne pourra être retenue.
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