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Mise en conformité Désenfumage de la Bibliothéque et Travaux divers

Phase DCE

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n°01 : CHARPENTE COUVERTURE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

. . s ité établi ité Etabli . -
N° Désignation Unité Quanhtntle eta'bhe paila Quan'tlte ta‘ ie par Prix Unitaire Montant
maitrise d'ceuvre I'entreprise
1 TRANCHE FERME
1,1 INSTALLATION DE CHANTIER FT 1
panneau de chantier
protections extérieures
1,2 TRAVAUX PREPARATOIRES FT 1
protections intérieures
repli matériel et nettoyage
13 CREATION EXUTOIRE DE DESENFUMAGE Unité 5
! SOUS RAMPANT
14 CREATION EXUTOIRE DE DESENFUMAGE EN Unité 4
! PLENUM
Sous total TRANCHE FERME
2 TRANCHE OPTIONNELLE 1-1
2,1 CREATION SORTI DE TOITURE POUR VMC FT 1
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1-1
Montant Total HT TF + TO1-1
TVA 20 %
Montant Total TTC TF + TO1-1

L’entreprise devra spécifier obligatoirement les différentes marques et types de matériel avec lesquels elle répond au présent appel d'offres. De plus elle devra fournir avec
son offre 'ensemble des fiches techniques du matériel correspondant.

Toute offre incomplete ne pourra étre retenue.

Ce bordereaux est donné a titre indicatif, I'entreprise devra se référer au cahier des charges, plans et schémas pour établir le montant de ses travaux et pour la
compréhension du projet et restera responsable des quantités indiquées.
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