
UMPV - SAINT CHARLES Mise en conformité Désenfumage de la Bibliothèque et Travaux divers Phase DCE 

N° Désignation Unité 
Quantité établie par la 

maîtrise d'œuvre*

Quantité Etablie par 

l'entreprise 
Prix Unitaire Montant 

1 TRANCHE FERME

06-5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Création d'une alimentation électrique provisoire de 

chantier
Ft 1

Fourniture et pose d'un coffret de chantier Ft 1

06-5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES

Relevés sur site Ft 1
Repli matériel et nettoyage Ft 1

06-5.3 TABLEAUX BASSE TENSION

Consignation / Déconsignation Ft 1
Modification TGBT Ens 1

06-5.5 LUSTRERIE

Dépose luminaires existants u 60
Fourniture et pose Luminaire Type 01 u 60

06-5.6 DISTRIBUTION INTERIEURE

Déposer alimentation EXTRACTEUR D01 u 1

06-5.7 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Liaisons équipotentielles secondaires Ft 1

06-5.8 ECLAIRAGE DE SECURITE

Dépose / Repose des BAES et blocs  Ambiance u 6

06-5.10 ALARME INCENDIE

Dépose / Repose des Détecteurs Optiques u 6
Dépose câblage CMSI - Extracteur Ens 1
Câblage ZF3 depuis MEA 3.2 Ens 1
Complément de câblage ZF1 Ens 1
Complément de câblage ZF2 Ens 1
Reprogrammation CMSI suivant CSSI Ens 1
Mise en service et Essais Ens 1
Formation Ens 1

Sous total TRANCHE FERME

2 TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TO 1-6

06-5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Création d'une alimentation électrique provisoire de 

chantier
Ft 1

Fourniture et pose d'un coffret de chantier Ft 1

06-5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES

Relevés sur site Ft 1
Repli matériel et nettoyage Ft 1

06-5.3 TABLEAUX BASSE TENSION

Consignation / Déconsignation Ft 1
Modification TD A1 N2 N Ens 1

06-5.5 LUSTRERIE

Dépose luminaires existants u 8
Fourniture et pose Luminaire Type 02 u 8
Dépose / Repose des Détecteurs u 2

06-5.6 DISTRIBUTION INTERIEURE

Alimentation EXTRACTEUR VMC à Créer Ft 1

06-5.7 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
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Liaisons équipotentielles secondaires Ft 1

06-5.10 ALARME INCENDIE

Câblage Arrêt Ventilation Ens 1
Reprogrammation CMSI suivant CSSI Ens 1
Mise en service et Essais Ens 1
Formation Ens 1

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TO 1-6

3 TRANCHE OPTIONNELLE 2 - TO 2-6

06-5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Création d'une alimentation électrique provisoire de 

chantier
Ft 1

Fourniture et pose d'un coffret de chantier Ft 1

06-5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES

Relevés sur site Ft 1
Repli matériel et nettoyage Ft 1

06-5.3 TABLEAUX BASSE TENSION

Consignation / Déconsignation Ft 1

06-5.4 APPAREILLAGES

Fourniture et pose Bouton Poussoir u 5

06-5.5 LUSTRERIE

Dépose luminaires existants u 15
Fourniture et pose Luminaire Type 03 u 15

06-5.6 DISTRIBUTION INTERIEURE

Reprise câblage des commandes Ens 5

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - TO 2-6

4 TRANCHE OPTIONNELLE 5 - TO 5-6

06-5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Création d'une alimentation électrique provisoire de 

chantier
Ft 1

Fourniture et pose d'un coffret de chantier Ft 1

06-5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES

Relevés sur site Ft 1
Repli matériel et nettoyage Ft 1

06-5.3 TABLEAUX BASSE TENSION

Consignation / Déconsignation Ft 1
Modification TGBT Ens 1

06-5.6 DISTRIBUTION INTERIEURE

Alimentation Porte Automatique à Créer Ft 1

06-5.10 ALARME INCENDIE

Câblage Devrrouillage IS Ens 1
Reprogrammation CMSI suivant CSSI Ens 1
Mise en service et Essais Ens 1
Formation Ens 1

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 - TO 5-6
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5 TRANCHE OPTIONNELLE 7 - TO 7-6

06-5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Création d'une alimentation électrique provisoire de 

chantier
Ft 1

Fourniture et pose d'un coffret de chantier Ft 1

06-5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES

Relevés sur site Ft 1
Repli matériel et nettoyage Ft 1

06-5.3 TABLEAUX BASSE TENSION

Consignation / Déconsignation Ft 1
Modification TGBT Ens 1

06-5.5 LUSTRERIE

Dépose luminaires existants u 27
Fourniture et pose Luminaire Type 04 u 11

06-5.6 DISTRIBUTION INTERIEURE

Reprise câblage des commandes Ens 4

06-5.9 ECLAIRAGE EXTERIEUR

Ouverure / Fermeture de tranchées ml 70
Lit de pose ml 70
Fourreaux TPC Rouge Ø63 Ens 1
Cable FRN1X6G3 5G... mm² ml 100
Enrobage ml 70
Grillage avertisseur ml 70
Remblaiement des tranchées ml 70
Réfection ml 70
Bordure Béton Ens 1
Arceaux de protection 3pieds u 11

Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 - TO 7-6

Montant Total HT TF + TO

TVA 20 % 

Montant Total TTC TF + TO

Etabli à : cachet :

en date du :

Signature :

Ce bordereaux est donné à titre indicatif , l'entreprise devra se référer au cahier des charges, plans et schémas pour établir le montant de ses travaux et pour la compréhension du 

projet et restera responsable des quantités indiquées.

L’entreprise devra spécifier obligatoirement les différentes marques et types de matériel avec lesquels elle répond au présent appel d’offres. De plus elle devra fournir avec son offre 

l’ensemble des fiches techniques du matériel correspondant.

Toute offre incomplète ne pourra être retenue.
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