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PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du CCTP et Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres définit les spécifications des
matériaux et produits ainsi que les conditions d'exécution, de travaux préparatoires,
de dépose d’ouvrage, de démolitions, de terrassements généraux, de fondations,
d’ouvrages divers, de mobilier, d’équipements, de fourniture, de plantation et de
garanties

Ces travaux font partie du présent marché du lot N° 3.

1.2 Consistance des travaux
1.2.1 - LES TRAVAUX A REALISER SONT DEFINIS CI-APRES :

Les travaux a réaliser sont situés sur la commune de Zuydcoote, sur une partie de
I’emprise de la Nécropole.

1.2.2 - TRAVAUX COMPRIS DANS L'ENTREPRISE

L'entreprise fournira toutes les fournitures de matériaux nécessaires et leur mise en
ceuvre pour la compléte réalisation des travaux, objet du présent marché a I'exclusion
de celles qui sont mentionnées dans le paragraphe 1.2.3 du présent article.

Les marchés sont passés en trois lots.

Lot N°1 : Tout corps d’état

Lot N°2 : Biicheronnage.

Lot N°3 : Plantations

1.3 - Provenance des matériaux

1.3.1 — Généralités et normes

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements généraux et aux régles
techniques définis ci-aprés ainsi qu’aux législations et réglementations relatives
principalement :

Aux installations classées pour la protection de I'environnement
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A la protection contre les risques d'incendie et de panique

A l'exécution des travaux effectués prés des conduites de distribution de gaz ou a proximité
des lignes électriques, aériennes ou souterraines

Réglement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux a réaliser
Ensemble des normes frangaises NF homologuées ou enregistrées ou équivalent
Ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU)

Ensemble des avis techniques délivrés par la commission chargée de formuler des avis
techniques ainsi que les prescriptions générales qu'elle a édictées

Les calculs et dispositions techniques seront établis suivant les documents suivants :
Les régles Eurocode 2, les recommandations des bureaux de contréles et des divers
organismes agréés ou professionnels, les ouvrages devront étre congus et calculés
conformément aux régles de calcul contenues dans les documents suivants (liste non
exhaustive) :

Terrassements :
Fascicule 02 du CCTG (terrassements généraux)

Aménagements paysager
Le fascicule 35 " Travaux d'Espaces Verts, d'aires de sports et de loisirs Tome 1 et 2 ".

Normes applicables pour les personnes handicapées :

Les travaux devront notamment étre réalisés conformément aux dispositions de I’arrété du
20 avril 2017 relatif a ’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au
public (IOP) lors de leur aménagement, ainsi qu’a 'ensemble des textes réglementaires
en vigueur venant le compléter ou le modifier.

Le titulaire devra prendre en compte, dans I'exécution de ses prestations, 'ensemble des
prescriptions relatives notamment a la continuité et a la qualité des cheminements
accessibles, aux caractéristiques des revétements, aux pentes, dévers, ressauts, largeurs
de passage et conditions de circulation, ainsi qu’a I'accessibilité des aménagements et
équipements concernés par les travaux.

L'ensemble des dispositions nécessaires a la mise en conformité des ouvrages avec la
réglementation relative a I'accessibilité est réputé compris dans l'offre de I'entreprise.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas invoquer l'ignorance de ces textes.

ARTICLE 1.4 - MODE D'EXECUTION

1.4.1 - DIRECTION DE TRAVAUX

L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ceuvre, un ingénieur responsable des travaux et de
la sécurité pouvant étre joint a tout moment en dehors des heures d'ouverture du chantier,
aussi bien la nuit que les dimanches et jours fériés, pour parer d'une fagon rapide et efficace
a tout incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
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chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales de
['Administration et en assurer I'exécution.

L'entreprise remettra au maitre d’ceuvre, une copie conforme des pouvoirs donnés en son
nom a la personne et aux personnes qu'il aura désignées pour le représenter.

1.4.2 - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

- L'entreprise devra soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre, le programme d'exécution
des travaux prévus a l'article 28.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales.

- Le programme d'exécution sera établi par semaine et mettra en évidence :

- Le calendrier des études d'exécution

- Les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leurs enchainements

- Les taches qui conditionnent le délai d'exécution de I'ouvrage

- Pour chaque tache, le calendrier prévu et la marge de temps disponible pour son exécution
Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont I'entreprise ne pourra se
prévaloir pour éluder les obligations de son marché ni pour élever aucune réclamation.

- Réalisation de concessionnaires

- Opérations topographiques et piquetages

- Travaux de controle et essais effectués par le laboratoire du maitre d’ceuvre

- Ces programmes seront envoyés au maitre d’ceuvre en quatre (4) exemplaires. Le maitre
d’ceuvre retourne ce programme a I'entreprise, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

1.4.3 - PLAN GENERAL D'IMPLANTATION

La mise en place de bornes de micro-triangulation sera réalisée aux frais de I'entreprise.
Le plan de nivellement sera réalisé par I'adjudicataire du marché.

1.4.4 - PIQUETAGE DES OUVRAGES

- En application de I'article 27.3 du CCAG, le piquetage général sera effectué par
I'entreprise, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.
Le piquetage concerne I'implantation des nouveaux sujets arborés et arbustifs.
- L'entreprise est tenue d'avoir constamment sur le terrain un géomeétre et ses aides afin de
rétablir a tout moment les axes et les bornes d'emprise qui pourraient étre détruites.
L'entreprise devra assurer la conservation de ces bornes et les reconstituer immédiatement,
a ses frais, en cas de destruction.
Le maitre d’ceuvre disposera d'un délai de cinqg (5) jours & compter de l'implantation pour
vérifier que les plans d'implantation et de piquetage concordent avec les constatations faites
sur le terrain.
Dans le cas de contestation, un constat contradictoire est fait dans les plus brefs délais.
L'entreprise est responsable de I'entretien de tous les repéres et bornes. En outre, les
décisions suivantes sont applicables concernant les repéres et bornes en cas de destruction
et quel que soit I'auteur de cette destruction.
Les bornes et repéres fixes détruits sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais
de I'entreprise, par une personne agréée par le maitre d’ceuvre.
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L'entreprise est responsable de toutes fausses manceuvres et de toutes augmentations de
dépenses qui résulteraient du dérangement ou de la destruction des piquets ou repéres
fixes matérialisant le projet.

Ce travail consistera a matérialiser pour les travaux de viabilité et de plantation :
- les surfaces minérales, équipement, mobilier urbain, assainissement, éclairage.
- La position des arbustes au sein des mémes massifs

Cette derniére opération nécessitant des piquets de taille croissante de 0,50 m a 2,00 m par
exemple.

Il sera recommandé a partir du moment ou le dessin des massifs se complique de relier
entre eux a l'aide de cordeaux les piquets implantés en limite extérieure. La reconnaissance
des espeéces a planter se complétera éventuellement d'une étiquette apposée sur une fiche
spéciale.

Les haies seront matérialisées pour leur part par un sillon ou double cordon tendu entre les
piquets donnant directement la largeur de la tranchée a ouvrir.

1.4.5 - JOURNAL DE CHANTIER

L'entreprise devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution des travaux, et notamment :

Dossier METEO

Matériel et produits utilisés

Avancement des travaux

Incidents de chantier

Résultats des essais

Effectifs de I'entreprise et des sous-traitants

Les horaires de travail

Ce journal de chantier sera mis quotidiennement a la disposition du maitre d’ceuvre et fera
partie des documents a remettre aprés travaux.

1.4.6 - DOE

A Iissue des travaux, I'entreprise titulaire du lot Espaces verts remettra au maitre d’ouvrage
un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) rassemblant 'ensemble des documents
nécessaires a la connaissance, a la tragabilité et a I'entretien des aménagements paysagers
réalisés.

Le DOE sera remis en format numérique, dans un classement clair et directement
exploitable par le maitre d’ouvrage. Il comprendra a minima les éléments suivants.

Plans et documents de récolement des plantations

L'entreprise fournira un plan paysager de récolement des plantations, établi a partir des
plantations effectivement réalisées sur site.

Ce plan indiquera, pour chaque catégorie de végeétaux :
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arbres ;

arbustes ;

haies ;

vivaces ;

graminées ;

couvre-sols ;

plantes grimpantes ;

et, le cas échéant, autres végétaux prévus au marché.

Chaque végétal ou groupe de végétaux sera identifié par son nom vernaculaire et son
nom scientifique.

Une légende détaillée accompagnera le plan et précisera, pour chaque taxon :

le type de feuillage : caduc, semi-persistant ou persistant ;

les dimensions indicatives a maturité : hauteur et largeur ;

le port ;

les principales caractéristiques du feuillage, notamment sa couleur et sa texture ;
la période de floraison ;

la couleur de la floraison ;

la quantité réellement mise en ceuvre ;

le calibre ou la force des sujets a la plantation ;

le conditionnement, lorsque cette information est pertinente : motte, conteneur,
racines nues, etc.

Le plan fera apparaitre les éventuelles modifications ou substitutions de végétaux
intervenues en cours de chantier, sous réserve qu’elles aient été préalablement validées
par le maitre d’oeuvre et/ou le maitre d’'ouvrage.

Documents et fiches des végétaux

Pour chaque type de végétal mis en ceuvre, I'entreprise fournira les fiches horticoles ou
fiches techniques des fournisseurs ou pépiniéristes.

Ces documents préciseront notamment :

l'identification botanique compléte du végétal ;

les caractéristiques et qualités du sujet fourni ;

les dimensions et calibres a la plantation ;

le mode de culture et de conditionnement, lorsque disponible ;

I'origine ou le lieu de production ;

les conditions de plantation et recommandations particuliéres, le cas échéant.

L'entreprise communiquera également les coordonnées complétes des pépiniéres ou
fournisseurs auprés desquels les végétaux ont été approvisionnés.

Lorsque cela est disponible, les documents permettant d'assurer la tracabilité de I'origine
des végétaux seront joints au DOE.
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Notice d’entretien et de maintenance des plantations

L'entreprise remettra une notice d’entretien détaillée relative a 'ensemble des plantations
et aménagements végétalisés réalisés.

Cette notice précisera, pour chaque type de plantation, les modalités d’entretien
préconisées, notamment :

'arrosage et les besoins en eau ;

le désherbage et les modalités de gestion des adventices ;
le paillage et son renouvellement éventuel ;

la taille et les périodes d’intervention ;

la taille de formation des arbres et arbustes ;

le rabattage ou la fauche des vivaces et graminées ;

la gestion des haies ;

I'entretien des couvre-sols et plantes grimpantes ;

les opérations de fertilisation, si nécessaires ;

la surveillance sanitaire des végétaux ;

le remplacement des végétaux dépérissants ou morts ;
toute intervention spécifique nécessaire au maintien de la pérennité des plantations.

La notice précisera également les modalités de gestion différenciée, lorsqu'elles sont
prévues au projet, afin de distinguer les niveaux et fréquences d'entretien selon les différents
espaces plantés.

Cette notice sera accompagnée d'un planning annuel et pluriannuel des interventions,
permettant au maitre d'ouvrage d'identifier les principales opérations d'entretien a réaliser au
cours des premiéres années suivant la plantation.

Le planning précisera notamment les périodes d'intervention, leur fréquence et les types de
végetaux concernes.

Dossier photographique

L'entreprise fournira une couverture photographique des travaux, comprenant des
photographies :

avant intervention, permettant de conserver un état initial des espaces concernés ;
pendant les travaux, notamment lors des principales étapes de préparation des sols
et de plantation ;

e aprés achévement des travaux, permettant de constater les plantations et
aménagements réalisés.

Les photographies seront datées et classées par secteur ou par nature d’intervention afin de
permettre leur identification et leur exploitation ultérieure.

Suivi et évacuation des déchets
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L'entreprise joindra au DOE I'ensemble des bordereaux et justificatifs relatifs au tri, a
I’évacuation, au traitement et, le cas échéant, a la valorisation des déchets produits
dans le cadre des travaux.

Ces documents préciseront notamment, lorsque applicable :

la nature des déchets ;

les quantités évacuées ;

la date d'évacuation ;

le lieu de destination ;

la filiere de traitement ou de valorisation ;

l'identification du prestataire ou de l'installation de destination.

Les déchets verts issus des travaux d'espaces verts devront étre orientés vers les filieres de
valorisation ou de traitement appropriées conformément a la réglementation en vigueur.

Remise du DOE

L’'ensemble des documents constituant le DOE sera remis au maitre d’ouvrage avant la
réception des travaux, sous réserve des dispositions particuliéres du marché.

Le DOE devra correspondre aux prestations effectivement réalisées sur le chantier et
intégrer les éventuelles modifications validées en cours d’exécution.

La remise d’'un DOE complet et exploitable constitue une condition nécessaire a
'achévement des prestations du titulaire.

1.4.7 Limites de prestation du lot plantations

Les prestations du présent lot comprennent 'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation des plantations, a la préparation des sols et a la mise en place des végétaux,
conformément aux prescriptions du présent CCTP, aux plans du projet et aux documents
contractuels.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de préserver les
ouvrages, les revétements, les réseaux, les végétaux conservés et les équipements
existants situés a proximité des zones d’intervention.

Sont notamment compris dans le présent lot :

e Lareconnaissance préalable des zones a planter et la vérification de leur
accessibilité ;

e La réception altimétrique des plateformes et des terrains destinés aux plantations,
avant toute intervention, afin de vérifier leur conformité avec les niveaux et pentes
prévus aux plans ;

e La vérification de la qualité, de la nature et de I'état des terres mises a disposition
pour les plantations, ainsi que leur compatibilité avec les exigences agronomiques du
projet ;
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e La préparation des sols, le décompactage, le nivellement fin, le réglage des surfaces
et toutes les opérations nécessaires a la mise en ceuvre des plantations ;

e La fourniture, 'apport, la mise en place et l'incorporation des terres végétales,
amendements, fertilisants et substrats nécessaires, lorsqu'ils

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES
PRESTATIONS

ARTICLE 2.1 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1.1 - Conformité aux normes et réglements

Voir chapitre 1.3.1
D'une fagon générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront
conformes aux reéglements officiels en vigueur, un mois avant remise de la soumission.

2.1.2 - Mise en CEuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a
I'entreprise sous réserve de ne causer aucun trouble auprés des différents ouvrages et
voisinage ou nuisance dangereuse.

L'entreprise doit prévoir ses mouvements de terres ou de déblais remblais en fonction des
plans remis et d'un examen du terrain. Il sera responsable de toutes les modifications
d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires
sans qu'il puisse prétendre a supplément.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne
sera dU aucune plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.
L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la
suite du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

2.1.3 - Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution
des fouilles. Les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de
la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique
sous l'action des intempéries.

2.1.4 - Remblais

Les remblais seront exécutés avec des matériaux adaptés a leur destination et mis en
ceuvre conformément aux prescriptions du Guide des terrassements des remblais et des
couches de forme (GTR), Fascicule n°1 — Principes généraux, édition en vigueur,
élaboré par le Cerema et I'IDRRIM, ainsi qu’aux dispositions du fascicule n°2 — Annexes
techniques qui lui sont associées.
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La mise en ceuvre des remblais devra notamment respecter les prescriptions relatives a la
nature et a I’état hydrique des matériaux, a leur mise en ceuvre par couches
successives et aux modalités de compactage, en fonction de la nature des matériaux et
de la destination des rembilais.

Le compactage sera réalisé avec des moyens et selon des modalités adaptés aux matériaux
employés et aux objectifs de densification recherchés. L'épaisseur des couches, le matériel
de compactage, le nombre de passes et, le cas échéant, les conditions d’arrosage ou
d’humidification seront déterminés conformément aux prescriptions du GTR.

Les remblais devront présenter, aprés compactage, une homogénéité et une stabilité
suffisantes pour assurer la bonne tenue des ouvrages et des aménagements réalisés
ultérieurement.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter la mise en ceuvre
et le compactage des matériaux dans des conditions incompatibles avec leur nature ou leur
état hydrique.

Les prescriptions particuliéres définies au présent CCTP, notamment en matiére de
matériaux, d’épaisseur de couches ou de niveaux de compactage, prévaudront sur les
prescriptions générales du GTR lorsqu’elles sont plus contraignantes.

Le remblai devra étre accepté par le maitre d’ceuvre et, aprés mise en place, répondre au
moins aux caractéristiques suivantes sauf prescription contraire de la partie descriptive :

- Indice du compactage au moins égal a 95% de I'optimum Proctor modifié.

- Densité séche au moins égale a 100% de la densité obtenue a I'essai Proctor
modifié pour 98% des mesures.

- Indice de plasticité inférieur & 30 ou non mesurable.

- Teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.
Les essais seront effectués par I'entreprise ou par un laboratoire agréé par le maitre
d’ceuvre mais aux frais de l'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments
nécessaires.

2.1.5 - Accés au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour ne pas salir ou détériorer la voie publique. Il doit également prendre toutes dispositions
nécessaires avec les services de police pour ne pas perturber la circulation. Un acceés libre
sera maintenu.

Il est rappelé qu'il sera entiérement responsable des accidents causés par la négligence de
ces prescriptions ; de plus, a défaut, le maitre d’ceuvre pourra faire procéder d'office et aux
frais de I'entreprise, aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

2.1.6 - Réception des travaux

La réception des travaux sera effectuée conformément aux dispositions de I’article 41 du
Cahier des Clauses Administratives Générales — Travaux (CCAG-Travaux), approuvé
par 'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des éventuelles dispositions particulieres
prévues au présent marché.
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Les opérations préalables a la réception porteront notamment sur :

la reconnaissance des ouvrages executeés ;
la vérification de la conformité des travaux aux pieces du marché et aux plans
d’exécution ;
la réalisation des épreuves et contréles éventuellement prévus au marché ;
la constatation des éventuelles imperfections, malfagons ou prestations non
exécutées ;

e la vérification des niveaux, profils, pentes, dimensions et implantations des ouvrages,
lorsque ces contréles sont nécessaires ;

e la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;

e la vérification de 'achévement des travaux.

L'état de propreté du chantier sera également vérifié lors des opérations préalables a la
réception. Pour les lots 1 et 2, le titulaire devra avoir procédé a I'évacuation de 'ensemble
de ses déchets, matériaux excédentaires, déblais, emballages et installations provisoires,
ainsi qu’au nettoyage et a la remise en état des emprises ayant fait 'objet de son
intervention.

Les éventuelles réserves ou reprises constatées lors des opérations préalables a la
réception seront consignées au procés-verbal et devront étre levées par le titulaire dans les
conditions fixées par le maitre d’ceuvre.

La réception sera prononcée conformément aux modalités définies a I'article 41 du
CCAG-Travaux 2021.

2.1.7 - Evacuation des déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le
chantier et voiries extérieures ne provoque aucun dommage aux fouilles elles-mémes et aux
ouvrages en cours de construction.

Dans le cas ou pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en
surface atteindrait la limite de liquidité, I'entreprise devra, avant de reprendre son travail,
évacuer a ses frais, la boue ainsi formée.

ARTICLE 2.2 - GENERALITES SUR LES FOURNITURES

Il n'est pas dérogé aux dispositions de I'article 21 § 5 du CCAG quant a I'origine frangaise
des matériaux, matériels, machines, appareils, outillages et fournitures employés a
I'exécution des travaux sous réserve, le cas échéant, des dispositions résultant des traités et
accords internationaux et notamment du traité de Rome.

L'entreprise sera tenue de justifier la provenance des matériaux et leur conformité aux
dispositions du CCTG et aux normes homologuées de 'AFNOR ou équivalent ou de celles
imposées ci-aprés au moyen de certificats signés par le propriétaire de |'usine ou de la
carriere ou de son représentant ou, a défaut, par toutes les autres preuves authentiques.
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Une visite et la validation des végétaux en pépinieres est demandée ; comprenant le
déplacement sur place, le marquage de chaque végétal avec des bagues spécifiques
inviolables. Ces bagues seront supprimées aprés la plantation sur site.

Prises en charge des frais de déplacements du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage par
I'entreprise.

Tous les végétaux seront choisis et marqués en pépinieres avant arrachage en présence du
maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

La ou les pépiniéres retenues seront soumises a I'approbation du maitre d’'ouvrage et du
maitre d’ceuvre. Celles-ci seront obligatoirement soumises au contrbéle phytosanitaire du
service de la protection des végétaux.

Tous les végétaux répondront aux normes d’age AFNOR ou équivalent et seront en
correspondance avec le Guide pratique des produits de pépiniére de l'interprofession
(Qualipaysage).

Les végétaux proviendront de régions au climat similaire a la région dans laquelle ils seront
mis en ceuvre. En régle générale, on préférera des pépiniéres situées au Nord de la Loire.

- Documents de référence
(Cf. Chapitre N.2.2. Du fascicule n° 35 du CCTG et les normes en vigueur).

- Fournitures assurées par I'entreprise

L'entreprise assurera la fourniture a pied d'ceuvre de tout le matériel et de tous les matériaux
nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

L'entreprise aura la charge du transport de ces différents matériels, matériaux et fournitures
et I'échelonnement des livraisons, pour rester dans le cadre de ce présent marché, sera
sous son entiére responsabilité.

Le maitre d’ceuvre aura la faculté de faire contréler, dans toutes ces phases, par un agent
réceptionnaire, la fabrication de tout le matériel utilisé. Cet agent pourra faire tous les essais
permettant de vérifier la nature et la qualité des matériaux.

L'entrée des locaux de fabrication faisant I'objet de la fourniture, sera accordée en tout
temps et tous renseignements sur les matériaux et travaux relatifs a la fourniture, lui seront
donnés sur sa demande.

- Dispositions générales

L'entreprise est tenue de se renseigner auprés des divers services techniques sur l'itinéraire
a emprunter par ses camions.

Elle prévoira un poste de lavage a la sortie du chantier afin de soumettre a un lavage
systématique les trains de roues de tout véhicule sortant du chantier.

L'entreprise veillera a entretenir en bon état les chaussées et procédera, chaque fois qu'il
sera nécessaire, a leur nettoyage.

Les dégéats pouvant étre occasionnés, soit aux constructions voisines, soit aux ouvrages
publics, devront étre réparés par I'entreprise et a ses frais.

Un constat sera réalisé par I'entreprise a ses frais avant et aprés son intervention.
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Elle devra inclure dans son forfait tous les travaux de protection réclamés par les services
techniques, et celles qui sont dues au titre des mesures d'hygiéne et de sécurité du chantier
conformément au code du travail.

ARTICLE 3.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

A la charge du lot N°1

INSTALLATION DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE

Linstallation générale du chantier est comprise dans le Lot 1-
L'entreprise du lot 3 devra ses propres installations réglementaires et sanitaires.

PANNEAU DE CHANTIER

Constat de huissier

A la charge du lot 1 mais en présence de tous les lots.

Implantation des ouvrages par géométre expert et limites d’intervention

L'implantation par un géomeétre expert des ouvrages et limites d’intervention comprend :
- L'implantation des limites d’interventions.
- La vérification de la bonne concordance entre projet et terrain.
- L'implantation de la borduration
- La limite des différentes interventions (surfaces, ouvrages, altimétrie...)
- Le tracé des cheminements, ...
- L'implantation du mobilier urbain (bornes, bancs, jardiniéres...)
- Le repérage d’éventuels vestiges archéologiques
- Tous les piquetages et implantations nécessaires aux travaux des surfaces
minérales.

A la charge du lot N°3 :

3.1.1 - Réalisation des plans EXE, planche d’essai et ouvrages spécifiques

La réalisation des plans EXE et des ouvrages spécifiques. Les plans EXE des plantations.
L'entrepreneur est tenu de réaliser, en phase de préparation du chantier, 'ensemble des
plans EXE conformément a la réalisation et 'exacte réalité du chantier.

Restitution en version informatique DWG

3.1.2 - Piquetage des travaux

Ce poste comprend ;
-L'implantation des nouveaux sujets arborés,
-L'implantation des sujets arbustifs
-L'implantation des vivaces
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3.1.3 - Fiches d'agrément des plantations
Pour chaque lot :

La réalisation en phase préparatoire de chantier, de la réalisation de 'ensemble des fiches
d’agrément pour validation par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre avant d’engager
toute commande de matériaux, matériels et végétaux.

Un modele type de fiche d’agrément pourra étre proposé par I'entreprise.

3.2 - TERRES VEGETALES

3.2.1 Ouverture des fosses de plantation comprenant I'évacuation

Ce poste comprend I'ouverture des fosses de plantation manuelle ou mécanique en terrain
plat ou en talus, de toute nature.

Arbres tiges : 4 m3

Arbustes surface * 0.80cm et vivaces : surface x 0,50 m.
Cépées et grands arbustes : longueur x 1,00 x 1,00 m.
Gazons : 20cm

Elle comprend, le terrassement des volumes a ouvrir et a I'évacuation, le transport et la mise
en décharge des matériaux excavés et déchets impropres. Le décompactage du fond de la
fosse. L'entrepreneur doit prévenir la maitrise d’ceuvre pour la validation du creusement des
fosses de plantation. Y compris toutes sujétions de main d’ceuvre et de matériel.

localisation : voir plan de plantation

3.2.2 Fourniture et mise en place de terres végétales (arbres et
arbustes).

Ce poste comprend :
(Cf. Fascicule n® 35 — Articles N.2.2.1. & N.2.3.4. et les normes en vigueur ou équivalent).

-La fourniture et la mise en place de terre végétale pour les fosses de plantations des arbres
tiges et d’arbustes

-La quantité de terre a mettre en place est la suivante :
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Arbres tiges : 4,00 m3 / arbre
Cépées et grands arbustes : longueur x 1,00 x 1,00 m.(largeur x profondeur)

Arbustes : surface x 0,80 m.(profondeur)

La terre végétale :

-Une analyse des terres a fournir a la maitrise d’ceuvre.

Les terres d’apports devront répondre aux qualités suivantes :
Argile 150 (100 a 200)

Limon (fin et grossier) 350 (300 a 400)

Sable (fin et grossier) 500 (450 a 550)

Réserves organiques et minérales (éléments exprimés en pour 1000)
Matiere organique 20 a 25

Carbone organique 15 a 20

Azote Kjeldahl 1,5a 2

Rapport C/N 8,5a 10

Evolution de la Mat. Org.

PH 6,5/7,5

Calcaire total 20 a 30

Acide phosphorique 0,25

Potassium échangeable 0,25

Magnésium échangeable 0,12

localisation : Voir plan de plantation
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3.1.3 Reprise des terres du lot 1 pour complément le long de la rampe
PMR compris nivellement sur stock

Ce poste comprend ;

-La reprise sur stock des terres excavées par le lot 1 pour mise en place le long de la
rampe PMR en complément du talus existant

-Le nivellement fin des terres mises en place avant semis du gazon

3.3 - VEGETAUX ET AMENDEMENT

Généralités :

Les plantes devront étre de premier choix : saines bien constituées, exemptes de toutes
maladies, sans mousse ni gergures et présenter toutes les caractéristiques d'une veégétation
vigoureuse. Les plants d'arbres feuillus devront avoir un tronc bien droit. Il ne pourra y avoir
de variation dans I'axe vertical de plus de 1 cm de cété.

Les troncs seront exempts de toutes nodosités et plaies.

Les sujets greffés en téte ou ététés en pépiniere ne seront acceptés que s'ils ont développé
une nouvelle couronne de branches. Les racines seront sans écorchure, bien ramifiées,
pourvues d'un chevelu suffisamment abondant et conservé autant que possible dans leur
intégralité. Celles qui devront obligatoirement étre recépées seront conservées a 30 cm de
longueur minimale par rapport au collet ; le diamétre de la coupe de la racine devra dans
tous les cas étre inférieur a 2 cm.

Les arbustes persistants seront livrés en tontines, paniers ou bacs de fagon a assurer une
solidité suffisante a la motte. Toute plante persistante ayant une motte cassée ou fendue
sera refusée.

Tous les plants seront livrés fraichement arrachés. Ils seront mis en jauge si besoin est
protégés par des sacs en jute humide pour éviter le desséchement des racines.

L'exposition de I'appareil radiculaire des plantes au soleil sera formellement interdite (perte
de croissance les trois premiéres années). Le directeur des travaux se réserve le droit de
refuser tous les végétaux ayant subi cette action prolongée et qui aura été diiment
constatée.

Le contrble préalable qui pourra étre effectué dans les pépiniéres n'empéchera pas de
procéder a un examen sur le lieu de la plantation et pour chaque végétal, il pourra étre
demandé un certificat garantissant I'exactitude de son origine et de son essence.

L'entrepreneur préviendra le maitre d'ceuvre avant toute plantation, afin que celui-ci puisse
étre présent pendant ce travail et vérifier la bonne qualité des végétaux.

MOE : LAGOA Architecture - PAYSAGE 360 - MOST
18



Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne serait pas présent, il pourrait faire déplanter tout
végétal pour faire les vérifications nécessaires, soit donner son acceptation, soit faire
changer les plants pour non-conformité.

Tous les arbres seront choisis et marqués en pépiniéres avant arrachage en présence du
maitre d'ceuvre et maitrise d’ouvrage.

Les végétaux dont la désignation figure également au détail estimatif proviendront des
pépiniéres situées dans les zones climatiques semblables au site et de nature de terre se
rapportant aux difficultés de terrain du site. La ou les pépiniéres retenues seront soumises a
I'approbation du maitre d’ceuvre. Celles-ci seront obligatoirement soumises au contréle
phytosanitaire du service de la protection des végétaux.

Tous les végétaux fournis devront étre conformes aux prescriptions des normes AFNOR de
la série NF V12 « Produits de pépiniéres »ou équivalent, et notamment aux normes NF
V12-051, NF V12-055, NF V12-057 et NF V12-037 ou équivalent, selon la catégorie de
végétaux concernée, ou a toute norme équivalente en vigueur.

Les végétaux devront notamment respecter les caractéristiques de développement, de
dimensions, de présentation et de qualité définies par les normes applicables a leur
catégorie.

L’entreprise ne pourra pas proposer de variante sous prétexte que son pépiniériste n’a pas
I'ensemble de la liste de végétaux. Elle devra consulter d’autres fournisseurs afin de
respecter les taxons et forces demandés.

Pour les arbres, arbustes a feuilles caduques, les racines seront pralinées au moment de la
plantation. Les arbres seront placés de fagon que la terre arrive sensiblement au niveau du
collet. Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, meuble et fine.

Cette terre sera mise en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas
de vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement vers les bords, pour affermir le
remblai.

Apres la plantation, une cuvette sera aménagée au pied de chaque arbre.
Pour les végétaux en motte, le diamétre de la cuvette sera inférieur a celui de la motte.

En ce qui concerne les arbustes persistants, I'entrepreneur, pour éviter les brisures de
mottes par enlévement des tontines, pourra laisser celles-ci, a condition de les rabattre sans
que la paille ne ressorte de terre. De méme, il pourra laisser les paniers en treillage
métallique. Par contre, il lui est prescrit de fagon impérative d'enlever les conteneurs ou
tontines en matiére plastique ou autres, réputés imputrescibles. Les poteries seront cassées
afin de garder intactes les racines sortant par les trous.

- Plombage a I'eau : Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides
entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est prescrit impérativement aussitét aprés la
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plantation méme si I'état hygrométrique du sol parait suffisant. Cette opération est différente
des arrosages et bassins qui seront exécutés durant le temps des travaux.

Les arbres et les arbustes seront plantés du 1er Novembre au 31 Mars, les coniféres et
persistants du 15 Octobre au 15 Avril. Sauf par temps de gelée, ou si le sol est rendu trop
boueux par des pluies, le dégel ou la neige.

Des plantations en dehors de ses époques pourront étre acceptées par le directeur des
travaux, mais toujours sous la responsabilité entiére de I'entrepreneur et seulement en
fonction d'objectifs définis.

3.3.1 Préparation culturale soignée des zones a planter (vivaces et
arbustes)

Ce poste comprend la préparation culturale des zones a planter (plates ou en talus). Elle
comprend I'ameublissement du sol sur une épaisseur de 50 cm, I'enlévement et I'évacuation
des matériaux impropres a la végétation, le fraisage et I'hersage. Si nécessaire, un
sous-solage sera effectué a la demande du maitre d’ceuvre dans les secteurs compactés
par les engins. Y compris toutes sujétions de main d’ceuvre. Ces travaux seront soumis a
I'approbation du maitre d’ceuvre.

Il est précisé a I'entreprise que si la préparation culturale des zones a planter présente des
zones de cailloux, celle-ci devra étre reprise (évacuation des cailloux en décharge) sans
aucune plus-value au marché de travaux.

3.3.2 Décompactage des fosses de plantation comprenant I'évacuation
en décharge agréée des déblais impropres (Arbres: 4m3, arbustes:
0,8m3). Les terres décompactées sont réutilisées pour les plantations.

Ce poste comprend:

-Le décompactage des terres excavées et des fosses de fosses de plantation au
poste 3.2.1 sur une profondeur nécessaire a chaque plantations associées (vivaces et
arbustes en alignement)

-L’évacuation en décharge agréée des terres impropres si nécessaire

3.3.3 Scalpage du gazon existant, remise a niveau et exportation

Ce poste comprend le décaissement superficiel a la scalpeuse thermique ou par décapage
mécanique de la couche de feutre et de gazon existant sur 'emprise dessinée sur les plans
et sur I'épaisseur nécessaire, chargement et évacuation des déchets verts vers une
plateforme de compostage agréée.
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3.3.4 Préparation culturale soignée des zones a planter (gazon)

Ce poste comprend la préparation culturale des zones a planter ou a engazonner (plates ou
en talus). Elle comprend I'ameublissement du sol sur une épaisseur de 30 cm, I'enlévement
et I'évacuation des matériaux impropres a la végétation, le fraisage et I'hersage. Si
nécessaire, un sous-solage sera effectué a la demande du maitre d’ceuvre dans les
secteurs compactés par les engins. Y compris toutes sujétions de main d’ceuvre. Ces
travaux seront soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre.

Il est précisé a I'entreprise que si la préparation culturale des zones engazonnées présente
des zones de cailloux, celle-ci devra étre reprise (évacuation des cailloux en décharge) sans
aucune plus-value au marché de travaux.

3.3.5 Fourniture et plantation d'Arbre 20/25 MG

Fourniture

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’arbres tiges, pour rappel un arbre tige est un
Arbre présentant un fat cylindrique ou a peine conique, surmonté d'un ensemble de
plusieurs branches, appelé couronne, obtenu par taille ou greffage. La téte doit étre
proportionnée a la grosseur du tronc et présenter un minimum de 3 branches charpentiéres
équilibrées entre-elles, sauf cas particulier la couronne doit présenter une branche principale
plus longue située dans le prolongement du tronc.
Les arbres tiges sont classés en fonction de la circonférence du tronc mesurée a 60 cm du
sol, pour les arbres courtes tiges, ou a 100 cm du sol pour les demi-tiges et hautes tiges,
-de 2 cm en 2 cm a partir du calibre 6/8 jusqu'au calibre 18/20
-de 5 cmen 5 cm a partir de 20 cm
Suivant la hauteur du tronc, mesurée du sol a la premiére branche, on distingue les arbres
courtes tiges : 80 cm
Les arbres demi-tiges : 130 cm
Les arbres hautes tiges : varient en fonction des espéces, répartis en quatre groupes.

1er groupe : arbres de premiére grandeur, hauteur du tronc 250 cm

2éme groupe : arbres de deuxiéme grandeur, hauteur du tronc 230 cm

3éme groupe : arbres de troisieme grandeur, hauteur du tronc 200 cm

4eme groupe : arbres de quatrieme grandeur, hauteur du tronc 180 cm
Les arbres d'avenue : 300 cm
Les lots d'arbres d'alignement et d'ornement doivent étre homogénes en ce qui concerne la
hauteur sous téte et le type de couronne.
Les arbres doivent avoir été transplantés au moins 4 fois, leur présentation est
nécessairement en motte, bac. Lors de la plantation la motte est fixée dans la fosse de
plantation.

Les arbres de grosses tailles doivent :

- étre présentés en motte de bonne dimension, le diamétre de la motte au moins égal a 3
fois la circonférence du tronc. La motte est emballée dans un textile de dégradation rapide 6
mois et maintenue par grillage métallique dégradable.

- avoir un bon développement du systéme racinaire,
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- Les arbres seront transplantés 4 fois,
- avoir un nombre de taille de formation.

La liste des arbres a fournir en 20/25 MG et planter est la suivante (conformément au plan
de plantation fourni) :

- Acer Campestre

- Quercus ilex

- Betula utils

Plantation :

Avant plantation, le terrain devra étre préparé, nivelé, amendé, fertilisé et mis en forme.
L’habillage du végétal sera fait harmonieusement pour garder un équilibre entre les racines
et la partie aérienne. L'entreprise veillera a ne pas enterrer les collets des arbres sans quoi
I'arrachage et la re-plantation des végétaux seront exigés. Le collet doit se trouver au niveau
zéro de la terre végétale.

Le rebouchage se fera avec triage de la terre fine remise autour du systéme racinaire, et la
suppression des refus (pierres, racines...) qui pourraient encore subsister. Une cuvette
d’arrosage de minimum 40 L sera réalisée afin de faciliter 'ensemble des arrosages.

Un plombage sera réalisé a la fin. Il est incontournable quelles que soient les conditions
météorologiques.

3.3.6 Fourniture et plantation de cépée

Ce poste comprend la fourniture et la plantation de cépée présente un ensemble de tiges
partant au ras du sol d'une méme souche et par extension, tiges groupées au ras du sol
ayant le méme aspect et ayant été cultivées ensembile.

Certains plants d'arbres d'alignement et d'ornement, cultivés et formés en touffe ou en
cépée, sont classés d'aprés leur dimension comme les baliveaux.

Les cépées seront choisies et marquées en pépiniére en présence du maitre d’ceuvre.
Apres le marquage et avant I'arrachage en pépiniére, I'entreprise protégera a ses frais les 4
branches principales de la cépée (sur 1,00ml de hauteur environ) d’'une bandelette en toile
de jute de 15 cm x (3 x 15 ml).

Les cépées seront transplantées 4 fois.

Les essences végétales sont les suivantes :

-Davidia involucrata

-Prunus avium

3.3.7 Fourniture et mise en place de Tuteurage et colliers de fixation
- Le tuteurage :

Le tuteurage maintient I'arbre post plantation mais il est également la pour le protéger des
agressions extérieures (vandalisme, voiture...). ll reste en place entre 5 et 10 ans et de fait,
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sa réalisation doit étre conforme. Le choix du type de tuteurage retenu sera fait par la MOA
en fonction de la force des arbres, de I'exposition et de la situation.

Ce poste comprend la fourniture et la mise en place de tuteurs tripode pour les arbres tiges,
en piquets Pin traité autoclave classe IV rond de 8cm de diamétre d’une hauteur totale de
3m (hors sol 2,00 m) pour les arbres tiges,concernant les cépées un ancrage adapté au type
de végétal sera positionné afin de garantir son maintien.L'arbre sera fixé par des sangles a
clouer en PVC largeur 35 mm environ en faisant attention de ne jamais faire un tour complet
du tronc. Des planchettes seront mises entre les tuteurs.

3.3.8 Fourniture et plantations de vivaces C3L

Ce poste comprend la fourniture et la plantation de graminées et/ou vivaces, pour rappel Les
graminées doivent respecter les normes AFNOR demandées ou équivalent, année de
culture, repiquage, nombre de branches et taille. Les graminées sont présentées en
conteneur de C3L.

Ce poste comprend également la fourniture et la plantation de vivaces en C3L) Elles doivent
respecter les normes AFNOR ou équivalent. Il est indispensable d’avoir un chevelu racinaire
vigoureux pour chaque végétal.

L'essence a planter est unique : Gaura Lindheimeri
Plantation :

Une fois le sol travaillé, amendé, fertilisé, le pied de chaque plante sera désherbé
(décoltage) avant la plantation afin de ne pas planter d’herbes indésirables en méme temps
que les végétaux d’'ornements.

Une fois les vivaces plantées et paillées, un plombage sera assuré par I'entreprise. Ce
plombage est incontournable quelles que soient les conditions météorologiques.

NB : en cas de plantation hative ou tardive, les fosses seront préalablement remplies d’eau
une fois avant la plantation. Une fois le végétal planté, un plombage sera réalisé.

3.3.9 Fourniture et plantation d'une haie de troéne hauteur 80cm RN
60/80 3U/ML

Fourniture :

Ce poste comprend la fourniture et la plantation de troénes en racine nue, pour rappel Un
arbuste est une plante ayant un port buissonnant ne pouvant pas former naturellement un
tronc. On distingue de 2 types :

- Les arbustes a feuilles caduques dont les feuilles ont une longévité inférieure a un an. lls
sont présentés racines nues ou en motte (ou en pots de 14 cm de diamétre).

- Les arbustes a feuilles persistantes dont les feuilles ont une longévité supérieure a un an.
lls sont soit cultivés en pots ou en pleine terre, ils sont commercialisés en pots de 14 cm de
diamétre ou en motte.
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Les arbustes a feuilles caduques doivent présenter un nombre minimal de branches qui est
précisé pour chaque groupe. Ces branches doivent prendre naissance a un niveau inférieur
a la moitié de la hauteur minimale de chaque classe sans toutefois excéder 35 cm et leur
extrémité doit dépasser la hauteur minimale de leur classe. lls sont classés en fonction de la
hauteur pour les plantes hautes ou en fonction du diamétre pour les plantes tapissantes.

- Racines nues 60/80

- hauteur : 80cm

Il est indispensable d’avoir une bonne chevelu racinaire vigoureuse pour chaque végétal.
Plantation :

Une fois le sol travaillé, amendé, fertilisé, la toile biodégradable sera installée
rigoureusement avec un recoupement entre deux toiles de 20cm minimum. Un nombre
suffisant d’agrafes viendra plaquer la toile pour éviter les « failles » (5 minimum).

Des entailles seront faites dans la toile et les fosses de plantation seront creusées. La terre
sera mise dans un seau et en aucun cas sur la toile pour ne pas la « polluer en substrat et
en graines). La fosse est décompactée en tous sens.

Le pied de chaque plante sera désherbé (décoltage) avant la plantation afin de ne pas
planter d’herbes indésirables en méme temps que les végétaux d’ornements.

Les arbustes seront plantés de sorte que le collet arrive au niveau zéro de la terre végétale.
3 unités au ML.

Un habillage de la partie aérienne se fera harmonieusement pour respecter I'équilibre
racines / branches. Le systéme racinaire sera désorganisé afin que les racines cessent de
tourner et explorent 'ensemble de la fosse. Le pied de chaque plante sera absolument
désherbé avant la plantation afin de ne pas planter d’herbes indésirables en méme temps
que les veégeétaux d’'ornements.

Une fois les arbustes plantés et paillés, un gros plombage sera assuré par I'entreprise. Ce
plombage est incontournable quelles que soient les conditions météorologiques.

NB : en cas de plantation hative ou tardive, les fosses seront préalablement remplies d’eau
une fois avant la plantation. Une fois le végétal planté, un plombage sera réalisé.

3.3.10 Fourniture et mise en place d'un ré-engazonnement sur
I'ensemble du site (compris talus au niveau de la rampe PMR)

Epoque du semi

Le semis s'effectuera en automne en température douce et de toutes fagons en dehors des
périodes de sécheresse, de gel ou de grand vent.
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- Préparation de sol :

Il sera procéde d'abord a I'enlevement des mauvaises herbes, racines, pierres et matériaux
impropres a la levée et a la croissance du gazon. Ces travaux comprendront un
ameublissement de la terre végétale apportée.

- Garanties :

Les gazons ont une garantie de 2 années, a compter de la réception des travaux Tous les
espaces semeés devront avoir une veégétation réguliere et ne présenter aucune trace de
pelade. L'entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tot toutes les parties ou I'herbe
n'aurait pas suffisamment levée. Une densité moyenne de 300 pieds au metre carré est
exigée.

- Variante :

Les engazonnements peuvent étre réalisés manuellement ou mécaniquement, mais devront
recevoir tous les soins nécessaires et amendements.

Le mélange est composé des semences suivantes :

- Densité des graines : 40 gr/ m2

- Mélange de graines

Nom scientifique Nom frangais %

Festuca ovina Fétuque ovine 30%
Festuca rubra Tragante Fétuque rouge tragante 20%
Festuca rubra Demi-tracante Fétuque rouge demi-tracante 15%
Festuca arundinacea Fétuque élevée 15%
Agrostis tenuis Agrostide commune 10%
Lolium perenne Ray grass anglais 10%

- Fertilisants : Les analyses chimiques du sol donnent les carences en éléments nutritifs et
les unités fertilisantes a apporter. En cas de besoin important d'apport d'engrais, celui-ci doit
étre apporté en pré-fertilisation pour éviter toutes brilures au niveau des semences.

- Engrais organiques, 40 g/m2 (type guanor, ...)

- Engrais chimiques complets, azote retard, oligo-éléments. 50 g/m2 ( type osmocote )

Chronologie des opérations :

- Préparation culturale

- Pré-fertilisation

- Roulage général

- Ameublissement superficiel au rateau dans les deux sens

- Epandage uniforme des graines 30 g/m2

- Recouvrement des graines par ratissage Iéger dans les deux sens.

- Roulage Iéger, rouleau de 60g.

- Premiére tonte

Une tonte sera réalisée a la demande du maitre d’ceuvre avant la réception : tonte soignée a
3 cm de hauteur, les coupes sont propres et réguliéres, les produits sont ramassés durant la
coupe et évacuer a la décharge, finition a la débroussailleuse portative ou avec bras dans
les secteurs d’accés impossible a la tondeuse.
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3.3.11 Amendement des arbustes, graminées et plantes vivaces

Ce poste comprend I’épandage au pied des arbres, cépées, arbustes, et vivaces d’un
amendement organique type batériosol ou équivalent et d’'un engrais organique
(formulation 7/4/7 ou proche)

L'amendement et le fertilisant sont a épandre sur le sol aprés sa préparation et avant la mise
en place de la toile de paillage. lls seront enfouis par un simple griffage.

Dose d’emploi Amendement Fertilisant
Arbustes, plantes 50 grammes 200g/m?2
de terre de /m?

bruyere, rosiers,
graminées,

plantes vivaces

3.3.12 Amendement des arbres

Ce poste comprend :

-La fourniture et 'épandage d’'un amendement organique restructurant le sol.

Produits préconisés : bactériosol ou similaire.

Amendement organique : NF U44-051. Matiére organique en mélange avec un engrais
sulfate d’'ammoniac NF U42-001 a 85g/kg, minéraux naturels, compost vert, mélasse,
sélection de végétaux naturels compostés. 87% de matiére séche, 35% de matiére
organique, 2.5% azote total, 0.9% d’azote organique, C/N 8, 2.5% P205, 1,5% K20.
Application :

De mars a octobre, température supérieure a 10°

Ne pas associer d’engrais chimique (ou 15 jours aprés 'application d’engrais chimique)
Une seule fois par an.

En restructuration de sol fortement remanié : 2 applications annuelles (exemple :

printemps/automne ou été/automne ou automne/printemps
Dose d’emploi Amendement Fertilisant
Arbres, cépées 50 grammes/ 200 g/ fosse
et grands fosse
arbustes

Le produit est épandu sur le sol apres la préparation culturale ou aprés la plantation,
mécaniquement ou manuellement, sans étre enfoui.
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3.3.13 Paillage en plaquette BRF pour les vivaces et arbustes sur ép
5cm

Ce poste comprend la fourniture et la mise en place de paillage sur 'ensemble des
plantations d’arbustes et de vivaces. Ce poste comprend également :

La fourniture de plaquettes forestiéres et de fines de bois 1/10

Les plaquettes forestieres seront issues d’arbres non résineux de plus de 7 cm de diamétre,
broyés a I'aide de couteaux pour obtenir une finition esthétique. Elles seront calibrées et
exemptes de fibres. Elles seront étalées sur une épaisseur de 10cm pour les arbres et les
arbustes.

Les fines de bois 1/10 seront issues du tamisage de plaquettes forestiéres (arbres non
résineux). Elles seront étalées sur une épaisseur de 5cm pour les vivaces. Un soin
particulier sera pris pour ne pas recouvrir complétement les végétaux.

3.3.14 Travaux de finalisation sur 2 ans

Les travaux de finalisation comprennent obligatoirement les prestations suivantes, les pieces
financiéres du marché prévoyant un poste de prix spécifique pour chaque prestation et pour
chaque année :

e la surveillance globale du site qui comprend ;

o [I'observation des végétaux ;

o [I'évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur leur
observation, les données météorologiques, le résultat des sondes
tensiométriques si elles existent, I'utilisation éventuelle de cannes
pédologiques ;
le suivi phytosanitaire ;
la vérification de I'état des paillages ;

I'évaluation des besoins en désherbage ;
la surveillance de I'apparition de plantes envahissantes ;
o la constatation d’éventuelles dégradations.
La surveillance globale du site ne comprend pas :
- la surveillance de I'état du mobilier, des revétements, des ouvrages paysagers et des
installations diverses ;
- la surveillance des réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
- la surveillance des systémes séparateurs d’hydrocarbures.

O O O O

e l'arrosage, avec suivi comprenant :
o achaque intervention, 'apport des quantités d’eau nécessaires aux
plantations identifiées par les piéces particuliéres ;
o [Ientretien des cuvettes d’arrosage. L’arrosage non automatique ne comprend
pas I'arrosage des gazons.
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La fourniture de I'eau est comprise dans le présent poste arrosage.

o [l'entretien post-plantation des arbres depuis le sol comprend ;

o

O O O O

la désinfection du matériel de coupe ;

La taille de formation ;

la valorisation des résidus de taille (sauf pour causes sanitaires) ;

le suivi des systémes de tuteurage, haubanage et protections anti-gibier ;
le suivi des ancrages de motte ; - la gestion des collets ;

la surveillance des maladies, parasites et prédateurs et I'alerte du maitre
d’ouvrage le cas - échéant ; - 'émondage ;

I'évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur leur
observation, les données météorologiques, le résultat des sondes
tensiométriques si elles existent, I'utilisation éventuelle de cannes
pédologiques.

o [l’entretien post-plantation des arbustes et des haies comprend ;

o

O

les espaces et végétaux concernés ;

le mode de conduite : forme naturelle, forme libre, forme semi-libre, forme
contenue ou forme architecturée ;

les types d’intervention : taille de formation, taille d’entretien, taille
d’adaptation, taille de conversion, taille de restructuration ou taille sanitaire ;
la nature des techniques permettant de parvenir aux différents types
d’intervention souhaités (en cas de taille devant étre effectuée), ces
techniques étant adaptées a chaque type de plante, acrotone ou basitone
(suppression sur souche ou sur charpente, réduction sans relais, sur relais
potentiels ou relais dominants) ;

les fréquences de taille a adapter au mode de conduite et au type
d’intervention ; - les surfaces a traiter : en métres carrés pour les massifs et
en métres linéaires pour les haies ;

les hauteurs moyennes et les emprises des massifs d’arbustes a entretenir ;
les hauteurs et épaisseurs des haies qui doivent étre taillées ;

le devenir des résidus de taille, la valorisation des résidus de taille étant
obligatoire, sauf pour causes sanitaires.

o [I’entretien post-plantation des gazons comprend ;

O

o

o

la tonte ;

I'enlévement des herbes projetées sur les aires non engazonnées ;

la finition des bordures a chaque tonte réalisée au rotofil ou matériel
équivalent ;

la découpe des bordures le long des massifs ou des allées a la béche ou
avec un découpeur de bordure ;

mulching en juin, juillet, aolt et septembre ; pas de mulching le reste de
'année ;

la maintenance, la programmation et la surveillance des éventuels robots de
tonte.

Les travaux de finalisation des gazons ne comprennent pas de désherbage sélectif.
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e le désherbage des massifs, et pieds d’arbres en période de finalisation
comprend ;

le binage des sols nus ;

'arrachage manuel des adventices sur les sols recouverts de paillis ;

la coupe au ras du sol sur des espaces a 'aspect plus naturel ;

I'arrachage manuel des adventices au pied des massifs de vivaces ;

la suppression des ligneux (Robinier, Sambucus, Salix, etc.) ou semi-ligneux

(ronces) non souhaités dans 'aménagement ;

o [I'évacuation des résidus végétaux pour valorisation hors du site (sauf cause
sanitaire), en I'absence de valorisation sur place.

O O O O O

e |la prévention des maladies et ravageurs comprend ;
o la fourniture et I'installation de pieges ;
o la fourniture et l'installation de dispositifs a phéromones.

e la surveillance des plantes envahissantes en période de finalisation comprend;
o Lentreprise surveille le développement éventuel de plantes envahissantes et
alerte le maitre d’ouvrage le cas échéant. La gestion de ces plantes
envahissantes fait alors I'objet de travaux supplémentaires.

Les travaux de finalisation ne comprennent pas les remises en état dues aux dégradations
volontaires, vols, dégats de gibier. lls ne comprennent pas non plus d’intervention sur les
voiries ni sur le mobilier urbain non publicitaire, y compris pour le ramassage des feuilles.
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