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‘ MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE ‘

NOTE D’INFORMATION SUR L'OUVRAGE
CONSTRUCTION D’UN EHPAD DE 135 LITS A MAZE-MILON POUR L’ETABLISSEMENT
DE SANTE BAUGEOIS VALLEE - CHU D’ANGERS

1 - MISSIONS

Les missions retenues dans le cadre de ce chantier dans les conditions de larticle L.111-23 du Code de
la Construction et de 'Habitation (CCH) et du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de Controle Technique (CCTG -CT) sont :

= MISSIONS DE BASE :
= MISSION « L » relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.
= MISSION « SEI » relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et
IGH.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :
= MISSION « PS » relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
= MISSION « P1 » relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.
= MISSION « F » relative au fonctionnement des installations.
= MISSION « Ph » relative a l’isolation acoustique des batiments.
= MISSION « Th » relative a U’isolation thermique et aux économies d’énergie.
= MISSION « HAND » relative a l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
= MISSION « Brd » relative au transport des brancards dans les constructions.
= MISSION « ENV » relative a l’environnement.
= MISSION « PV » relative au récolement des proces-verbaux d’essais d’installations.
= MISSION relative a la fourniture de |’attestation parasismique.
= MISSION relative a la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux.
= MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service.
= MISSION relative a la fourniture de I’attestation « accessibilité » en fin de travaux.

Les éléments d’information nécessaires pour le controleur technique sont établis par le Maitre
d’Ouvrage selon le cadre fixé au point 2 ci-aprés, pour un ouvrage de batiment. Ce cadre remplace les
cadres fixés par ’annexe B - normative - de la norme NFP 03-100.

2 - LISTE DES INTERVENANTS

ETABLISSEMENT DE SANTE BAUGEOIS VALLEE
MAITRE DE L’OUVRAGE 12 rue de I’Hopital
49250 Beaufort-en-Anjou

ETABLISSEMENT DE SANTE BAUGEOIS VALLEE
CONDUCTEUR D’OPERATION 12 rue de I’Hopital
49250 Beaufort-en-Anjou

En cours

MAITRE D'CEUVRE

3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION

Désignation : EHPAD 135 lits
Nombre de batiments : 1
Nombres d’ascenseurs : 2

Nombre de logements :

Nombre d’étages sur rez-de-chaussée : 1



Nombre de niveaux des sous-sols : 1
Nombre de niveaux de parkings aériens : 1

Surface plancher (au sens art. R.111-22 du Code de

’urbanisme) : 6110 m2

Nombre de niveaux de parkings souterrains : 0

4 - DESIGNATION DES OUVRAGES

Accession a la propriété

Usage locatif ] Usage propre
5 - USAGE
Habitation [] Arrété du 17 mars 1997
Bureaux ]
Immeuble de Grande Hauteur ]
Commerce ]
Industrie ]
Etablissement recevant des travailleurs ]
Etablissement recevant du public X
Préciser :..... Type : J
Catégorie :  4°™
Effectif : <300

6 - NATURE DES TRAVAUX

Travaux neufs X

Travaux sur existants ]

Etudes de diagnostic []Joul X] NON
Etudes géotechniques []Joul X] NON
Techniques innovantes [ ] oul [X] NON
Ouvrages de caractere exceptionnel [ ] OUI [X] NON
Travaux de VRD [ ] oul [X] NON

7 - DATES PREVISIONNELLES

Remise de ’Avant-Projet : ............... Décembre 2026
Remise du projet : ..coovvviiiiiiiiiininnn Juillet 2026
Déclaration d’ouverture de chantier :.. Janvier 2028
Début des travaux : .....c.eeeveerenennennns Janvier 2028
Délai d’exécution des travaux : ......... 24 mois

Fin des travauX :....ceeeveeiiinniiinnnennnns Janvier 2030

8 - COUT PREVISIONNEL TTC

Travaux 'y compris VRD TTC : ............ 21 100 000 €
Travaux hors VRD TTC : ...ccvvvvinnennnn. 19 970 000 €



