
DIRECTION DES ACHATS DU GROUPEMENT 
HOSPITALIER DE TERRITOIRE 49 

D E P A R T E M E N T  :  T R A V A U X  E N E R G I E  M A I N T E N A N C E  

 
 
 

 

 

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE  

 

NOTE D'INFORMATION SUR L'OUVRAGE 
CONSTRUCTION D’UN EHPAD DE 135 LITS A MAZE-MILON POUR L’ETABLISSEMENT 

DE SANTE BAUGEOIS VALLEE – CHU D’ANGERS 

1 - MISSIONS 

Les missions retenues dans le cadre de ce chantier dans les conditions de l'article L.111-23 du Code de 
la Construction et de l'Habitation (CCH) et du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux 
marchés publics de Contrôle Technique (CCTG –CT) sont : 
 

 MISSIONS DE BASE :  
 MISSION « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. 
 MISSION « SEI » relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et 

IGH. 

 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
 MISSION « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. 
 MISSION « P1 » relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. 
 MISSION « F » relative au fonctionnement des installations. 
 MISSION « Ph » relative à l’isolation acoustique des bâtiments. 
 MISSION « Th » relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. 
 MISSION « HAND » relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. 
 MISSION « Brd » relative au transport des brancards dans les constructions. 
 MISSION « ENV » relative à l’environnement. 
 MISSION « PV » relative au récolement des procès-verbaux d’essais d’installations. 
 MISSION relative à la fourniture de l’attestation parasismique. 
 MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux. 
 MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service. 
 MISSION relative à la fourniture de l’attestation « accessibilité » en fin de travaux. 

 

Les éléments d’information nécessaires pour le contrôleur technique sont établis par le Maître 
d’Ouvrage selon le cadre fixé au point 2 ci-après, pour un ouvrage de bâtiment. Ce cadre remplace les 
cadres fixés par l’annexe B - normative - de la norme NFP 03-100. 

2 - LISTE DES INTERVENANTS 

MAITRE DE L’OUVRAGE 
ETABLISSEMENT DE SANTE BAUGEOIS VALLEE 

12 rue de l’Hôpital 
49250 Beaufort-en-Anjou 

  

CONDUCTEUR D’OPERATION 
ETABLISSEMENT DE SANTE BAUGEOIS VALLEE 

 12 rue de l’Hôpital 
49250 Beaufort-en-Anjou 

  

MAITRE D'ŒUVRE  

En cours 

3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Désignation : EHPAD 135 lits 

Nombre de bâtiments : 1 

Nombres d’ascenseurs : 2 

Nombre de logements :  

Nombre d’étages sur rez-de-chaussée : 1 



Nombre de niveaux des sous-sols : 1 

Nombre de niveaux de parkings aériens : 1 

Surface plancher (au sens art. R.111-22 du Code de 
l’urbanisme) : 

6110 m2 

Nombre de niveaux de parkings souterrains : 0 

4 - DESIGNATION DES OUVRAGES 

Accession à la propriété 

Usage locatif  Usage propre  

5 - USAGE 

Habitation    Arrêté du 17 mars 1997 
Bureaux    
Immeuble de Grande Hauteur    
Commerce    
Industrie    
Etablissement recevant des travailleurs   
Etablissement recevant du public    
 Préciser :..... Type : J 
 Catégorie : 4ème  
 Effectif : <300 

6 - NATURE DES TRAVAUX 

Travaux neufs  

Travaux sur existants  

Etudes de diagnostic  OUI   NON 

Etudes géotechniques  OUI   NON 

Techniques innovantes  OUI   NON 

Ouvrages de caractère exceptionnel  OUI   NON 

Travaux de VRD  OUI   NON 

7 - DATES PREVISIONNELLES 

Remise de l’Avant-Projet : ...............  Décembre 2026 

Remise du projet : .........................  Juillet 2026 

Déclaration d’ouverture de chantier : ..  Janvier 2028 

Début des travaux : ........................  Janvier 2028 

Délai d’exécution des travaux : .........  24 mois 

Fin des travaux : ............................  Janvier 2030 

8 - COUT PREVISIONNEL TTC 

Travaux y compris VRD TTC : ............  21 100 000 € 

Travaux hors VRD TTC : ...................  19 970 000 € 

 


