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Première diffusion MM

MAITRE D'OUVRAGE

Adresse du projet

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

BUREAU D'ETUDES
PLURIDISCIPLINAIRE

ACOUSTICIEN

BETEM PACA SAS
900 Rue Ampère - CS 50453
13592 Aix-en-Provence
Chargé de projets : Alexis PORCHEROT
06.25.22.43.09
a.porcherot@betem.fr

Emetteur de la pièce

Réhabilitation partielle du bâtiment 026

QUARTIER MIOLLIS - 13 Bd des Poilus - 13100 Aix-en-Provence 

Plan RDC -Démolitions

PHASE PROJET

Cabinet d'Architecte Mazzella Magali
Résidence Claudel Parc - Bât. E
151 Boulevard Paul Claudel
13010 Marseille
Chargée de projet : Leya BARTEL
06.42.86.82.13
bartel@camm.fr

ESID LYON - USID MARSEILLE
Section travaux
111 Avenue de la Corse - BP 40026
13568 Marseille Cedex 02
Chargé d'affaires : Jessee CALICAT
06.17.40.25.22
jessee.calicat@intradef.gouv

A

DAF_2023_000686MARCHÉ

A2MS
8 Cours Barthélémy
13400 Aubagne
Chargé de projets : Romain TOURGON
06.72.16.06.34
contacts.a2ms@gmail.com

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC
Chargé de projets : Akram ETTOUIL
06.74.82.71.98
akram.ettouil@socotec.com

13-C

RÉFÉRENCE : 2024-03-ESID LYON-CAMM-PRO-PLA-13-C
Échelle(s) : 1:60

VD MM31/07/25
Création d'un local SSI et mise à jour du système de désenfumage MMB LB MM07/11/25

Modification du système de CVCC 08/10/26 MMLB MM
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Dépose des 490 sièges existants

Dépose des portes menuisées 
bois double vitrage

Dépose des panneaux acoustiques y compris 
ossature, du faux-plafond et du revêtement de sol

Dépose de l'ensemble 
menuisé bois double vitrage 
y compris portes et impostes

Démolition de la rampe existante 
et dépose du garde-corps

Dépose de l'ensemble menuisé 
bois double vitrage y compris 
châssis fixes, portes et impostes

Dépose des portesDépose des portes

Dépose des portesDépose des portes

Dépose des faux-plafonds 
intérieur et extérieur

Démolition des marches

Dépose d'un urinoir

Dépose des tapis encastrés

Dépose des faux-plafonds 
intérieur et extérieur

Châssis fixes à déposerRemplissage en verre autoportant 
translucide à déposer

Châssis fixes à déposerPlaques alvéolaires en 
polycarbonate à déposer

Remplissage en verre 
autoportant translucide à déposer

Dépose de la porte, du sanitaire et 
démolition des cloisons du WC PMR Dépose de la porte, du sanitaire, 

des deux lavabos et démolition 
des cloisons du WC PMR

Baie à créer

ZONE NON CONCERNÉE PAR 
LES TRAVAUX

ZONE NON ACCESSIBLE 
AU PUBLIC
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SALLE DE CINEMA

ACCÈS AUX 
GAINES DE 

SOUFFLAGE

Démolition de l'escalier et reconstitution d'un dallage 
permettant de recevoir le futur élévateur PMR
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