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Première diffusion MM

MAITRE D'OUVRAGE

Adresse du projet

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

BUREAU D'ETUDES
PLURIDISCIPLINAIRE

ACOUSTICIEN

BETEM PACA SAS
900 Rue Ampère - CS 50453
13592 Aix-en-Provence
Chargé de projets : Alexis PORCHEROT
06.25.22.43.09
a.porcherot@betem.fr

Emetteur de la pièce

Réhabilitation partielle du bâtiment 026

QUARTIER MIOLLIS - 13 Bd des Poilus - 13100 Aix-en-Provence 

Coupe BB -Etat des lieux

PHASE PROJET

Cabinet d'Architecte Mazzella Magali
Résidence Claudel Parc - Bât. E
151 Boulevard Paul Claudel
13010 Marseille
Chargée de projet : Leya BARTEL
06.42.86.82.13
bartel@camm.fr

ESID LYON - USID MARSEILLE
Section travaux
111 Avenue de la Corse - BP 40026
13568 Marseille Cedex 02
Chargé d'affaires : Jessee CALICAT
06.17.40.25.22
jessee.calicat@intradef.gouv

A

DAF_2023_000686MARCHÉ

A2MS
8 Cours Barthélémy
13400 Aubagne
Chargé de projets : Romain TOURGON
06.72.16.06.34
contacts.a2ms@gmail.com

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC
Chargé de projets : Akram ETTOUIL
06.74.82.71.98
akram.ettouil@socotec.com

19-C

RÉFÉRENCE : 2024-03-ESID LYON-CAMM-PRO-COU-19-C
Échelle(s) : 1:60

VD MM31/07/25
Création d'un local SSI et mise à jour du système de désenfumage MMB LB MM07/11/25

Modification du système de CVCC 08/10/26 MMLB MM
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Retrait des deux 
chaudières à fioul

Dépose de l'ensemble menuisé

Démolition de la rampe existante 
et dépose du garde-corps

Dépose des portes

Dépose du faux-plafond
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Dépose de la porte, du sanitaire et 
démolition des cloisons du WC PMR
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