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MAITRE D'OUVRAGE

Adresse du projet

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

BUREAU D'ETUDES
PLURIDISCIPLINAIRE

ACOUSTICIEN

BETEM PACA SAS
900 Rue Ampère - CS 50453
13592 Aix-en-Provence
Chargé de projets : Alexis PORCHEROT
06.25.22.43.09
a.porcherot@betem.fr

Emetteur de la pièce

Réhabilitation partielle du bâtiment 026

QUARTIER MIOLLIS - 13 Bd des Poilus - 13100 Aix-en-Provence 

Coupe BB -Démolitions et Projet

PHASE PROJET

Cabinet d'Architecte Mazzella Magali
Résidence Claudel Parc - Bât. E
151 Boulevard Paul Claudel
13010 Marseille
Chargée de projet : Leya BARTEL
06.42.86.82.13
bartel@camm.fr

ESID LYON - USID MARSEILLE
Section travaux
111 Avenue de la Corse - BP 40026
13568 Marseille Cedex 02
Chargé d'affaires : Jessee CALICAT
06.17.40.25.22
jessee.calicat@intradef.gouv

A

DAF_2023_000686MARCHÉ

A2MS
8 Cours Barthélémy
13400 Aubagne
Chargé de projets : Romain TOURGON
06.72.16.06.34
contacts.a2ms@gmail.com

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC
Chargé de projets : Akram ETTOUIL
06.74.82.71.98
akram.ettouil@socotec.com

20-C

RÉFÉRENCE : 2024-03-ESID LYON-CAMM-PRO-COU-20-C
Échelle(s) : 1:60

VD MM31/07/25
Création d'un local SSI et mise à jour du système de désenfumage MMB LB MM07/11/25

Modification du système de CVCC 08/10/26 MMLB MM
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Retrait des deux 
chaudières à fioul

Dépose de l'ensemble menuisé

Démolition de la rampe existante 
et dépose du garde-corps

Dépose des portes

Dépose du faux-plafond

Dépose de l'ensemble menuisé

Dépose de la porte, du sanitaire et 
démolition des cloisons du WC PMR

Dépose des portesDépose des portesDépose des portesDépose des portesDépose des portes Dépose des portesDépose des portesDépose des portes
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Encoffrement des poteaux amiantés par des plaques de 
plâtre toute hauteur tenues sur rails autoportants et 
habillage en stratifié

Mise en peinture des parois verticales du hall

Pose de protections collectives inclinées 
en alu fixées sur acrotère via sabot en Z

Pose d'une étanchéité en isolation inversée

Réhausse des acrotères 
et pose de couvertines

Encoffrement des poteaux amiantés par des plaques de 
plâtre toute hauteur tenues sur rails autoportants + 
Habillage en panneaux bois stratifiés aspect chêne

Réalisation d'une résine sur les édicules et création 
d'une goutte d'eau en sous-face des débords

Pose d'un faux-plafond acoustique 
suspendu en dalles de laine minérale
RAL 9016

Pose d'un panneau signalétique 
suspendu "Interdit au public"

Pose d'un doublage CF2h + mise en peinture

Pose d'un doublage CF2h 
+ mise en peinture

Agrandissement du WC PMR 
comprenant la pose d'un WC 
et lavabo adaptés, d'une barre 
de rappel sur la porte et d'une 
barre d'appui latérale

Calepinage prendre Axe vertical pour départ des dalles 
Départ horizontal au bord de EM EXT 01

Complément de cloisons CF1/2h + habillage en panneaux bois stratifiés aspect chêne

Baie à boucher + mise en 
peinture

Pose d'un doublage CF2hPose de doublages CF1h + mise en peinture

Pose d'un doublage CF1hPose de doublages CF1h 
+ mise en peinture

Saut-de-loup en caillebotis + garde-corps

Gaine de désenfumage
140x140cm

Extracteur 
désenfumage

150x200x150hcm

Gaine prise d'air CTA
125x70cm

Remplacement des faux-
plafonds sur l'ensemble 
des locaux
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Pose d'une échelle à crinoline double 
fûts avec trappe d'accès verrouillable

Pose d'une grille à ventelles 
asservie au SSI dans baie à créer 
(VB - surface utile 0,3 m²)
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DEMOLITION - Coupe BB

PROJET - Coupe BB
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