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N°CCTP

LOT 03-CREVETEMENTS DURS, REVETEMENTS COULES

[ u T quantit¢ MOE | Quantité ENT

Prix en € Totalen €

03-C.3

03-C.3.1
03-C3.1.1

03-C3.1.1.1

03-C.3.1.1.2

Les quantités sont données a titre indicatif. Elles ont été obtenues conformément au Mode de Métré indiqué dans les descriptifs
En cas d’erreurs ou d’omissions détectées par I’entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires et de

les justifier. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si ’entrepreneur venait a ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par I’entreprise.

REVETEMENTS DURS

Revétements de sols

Revétements Scellés — Suivant DTU 52.1

Carrelage scellé intérieur grés cérame 60x60 - joints minéral silicate — U4P3 —
SOL104a

Carrelage scellé intérieur grés cérame 10x10 - joints minéral silicate — U4P3 —
SOL104b

03-C.3.1.1.3 }Carrelage scellé intérieur grés cérame 20x20 - joints minéral silicate — U4P4— SOL104c
03-C.3.2 Revétements muraux

03-C.3.2.1 Revétement mural - joints minéral silicate - MUR101 / FA-01

03-C.3.3 Ouvrages divers et accessoires

03-C.3.3.1 Arrét de revétement et profilés de transition

03-C.3.3.2 Profils d’arrét de revétements muraux

0.

TOTALTRAVAUX REVETEMENTS DURS

03-C.4 REVETEMENTS COULES
03-C.4.1 Sols coulés
03-C.4.1.1 Sol coulé intérieur— SOL401 m? 209,00
03-C4.1.2 Sol coulé extérieur —SOL402 m? 124,00
03-C.4.2 Ouvrages divers et accessoires
03421 Comieres d'amét de revétement et de profilés de transition - SOL 402 _.....jaumli . LA/ S USSR SOOI L./
TOTALTRAVAUX REVETEMENTS COULES
03-C.5 DIVERS
03-C.5.1 Pr ion / yage / récepti
03-C.5.1.1 Nettoyage en cours de chantier PM PM PM PM PM
TOTALTRAVAUX DIVERS PM
Montant HT du LOT 03-C REVETEMENTS DURS, REVETEMENTS COULES
TVA8,5%
Montant TTC du LOT 03-C REVETEMENTS DURS, REVETEMENTS COULES
CiEA 312_APHTS — DCE — Septembre 2026



