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DONNEES GENERALES
Définition du Projet :

Création d’une ombriére photovoltaique
Campus Universitaire des Cézeaux,
4 rue la Chebarde, 63170 Aubieéere

Listes des Lots :

Lot N°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES a tous les lots
Lot 1 : Terrassement/ VRD / Gros-oeuvre
Lot 2 : Charpente - Couverture - Zinguerie

Lot 3 : Photovoltaique

Ensemble des intervenants

Architecte :

Atelier Triagonal

1 Rue Saint-Laurent
63000 Clermont-Fd

BET Structure :
SYLVA Conseil

66 rue des Courtiaux
63000 Clermont-Fd

BET Photovoltaique :
Auvergne Energie Solutions
18 allée Evariste Galois
Immeuble @ Number Two
63170 Aubiere

OBJET DU CCTP

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (CCTP) vient préciser l'ensemble des prestations que
I'entrepreneur doit prévoir dans son offre. L'entreprise devra notamment comprendre dans son offre, sous peine
de nullité :

- I'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages,

- la découverte d'erreurs ou d'omissions dans le descriptif établi par le maitre d'ceuvre, celui-ci devant étre
immédiatement informé de ces erreurs ou omissions ; dans tous les cas, l'entreprise s'engage a effectuer
l'intégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les plans,

- lorsque le quantitatif est établi par le maitre d'ceuvre, le contréle des quantités. Si aucune observation n'est
présentée a ce sujet a ce sujet lors de la remise des offres, I'entreprise ne pourra prétendre a quelque
réajustement que ce soit concernant les quantités effectivement mises en ceuvre.

Toute omission en limite de prestations entre corps d'état sera a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d'une réhabilitation, toutes les cotes portées aux plans sont a vérifier sur place avant commande de
fourniture ou travaux.

- il concerne l'ensemble des travaux tous corps d'état ; chaque Entreprise est donc tenue d'en prendre
connaissance dans sa totalité,

notamment pour tous les travaux limitant ses prestations vis a vis des autres corps d’Etat afin de prévoir ou de
compléter ses travaux en

parfaite concordance, sans qu'il y ait oubli ou double emploi,

- il n'est pas limitatif, dans le sens ou I'Entreprise devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le
complet et le parfait

achévement de ses prestations, conformément aux régles de I'Art, DTU et normes en vigueur.

L'Entreprise ne pourra prétendre a aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou descriptifs, étant
donné qu'elle a pris connaissance

des travaux a effectuer et qu'elle a suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux lacunes du descriptif et
aux détails pouvant étre

omis sur les plans.

L'Entreprise devra procéder a la vérification et a la corrélation entre les divers documents qui lui sont remis pour
I'établissement de son offre.

Elle est tenue, le cas échéant, de signaler au Maitre d'Oeuvre, les erreurs, contradictions, ou omissions qu'elle
pourrait constater, de se faire
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préciser tous points qui lui paraitraient obscurs ou incompréhensibles ceci avant la remise de son offre, sachant
qu'elle ne pourra arguer de
ces imprécisions pour remettre en cause le montant de sa proposition.

DEFINITION CONTRACTUELLE : CCTP DPGF

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (CCTP) concerne la partie descriptive contractuelle de la
prestation.

Le D.P.G.F. "Décomposition du Prix Global et Forfaitaire" n'a de valeur contractuelle pour les prix unitaires qu'il
contient, que pour
|'établissement des situations et le cas échéant, I'estimation des travaux modificatifs.

Les quantités qu'il contient ne sont qu'indicatives. Il appartient a I'entrepreneur de les vérifier et de mettre en
oeuvre toutes les quantités

nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit dans le CCTP. Il devra la réalisation de cet ouvrage dans
les conditions de prix et

d'organisation fixées par I'ensemble des piéces contractuelles.

NOTA : Le présent document est assorti des documents graphiques établis par I'Architecte ainsi que des plans
techniques établis par les
B.E.T., I'ensemble de ces piéces formant le CCTP.

FRAIS A PREVOIR

Dans le cadre de ce dossier, I'Entreprise devra incorporer a son étude de prix :

- Les frais de COMPTE PRORATA suivant les obligations découlant du C.C.A.G., des Normes Francaises et des
recommandations

professionnelles,

- Les frais divers découlant du C.C.A.P.

- Les frais divers découlant des dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité (confere P.G.C.S.P.S. ).

Les entreprises qui auront en charge la gestion du compte PRORATA seront définies lors d'une réunion préalable
de préparation du chantier
(réunion inter-entreprises).

Nota: les frais d'étude sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Les frais relatifs a I'établissement des notes de calculs et tous justificatifs techniques demandés par le bureau de
contrble ainsi que les
plans de chantiers avec détails de fabrications restent a la charge de I'entreprise

SPECIFICATIONS DES TEXTES DE REFERENCE

L' entreprise devra exécuter ses travaux en parfaite conformité avec:

- Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction,

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG)

- L'ensemble des normes Frangaises et Européennes publiées par TAFNOR

- L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état

- Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par le CSTB

- Les regles générales de construction

- Les régles de protection contre l'incendie

- Les régles définissant les effets de la neige et du vent

- Les différentes régles de calcul D.T.U.

- Les spécifications professionnelles

- Les prescriptions techniques des différents services publics ou concédés,

EDF - GDF - PTT - EAU - ASSAINISSEMENT

- Liste non limitative ...

Toute la réglementation énumérée ci-avant (non limitative), en vigueur a la date d'établissement des prix, bien que non jointe au
présent

C.C.T.P, est supposée bien connue de I'Entreprise et donc sensée avoir été prise en compte lors de I'établissement de son
offre.

EXECUTION DES TRAVAUX

a) RESPECT DES COTES & DESCRIPTIFS :

L'entreprise devra s'assurer sur place, avant toute mise en oeuvre, de la possibilit¢é de suivre les cotes et les diverses
indications portées sur

les plans et descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maitre d’Oeuvre.

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P. de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans devront étre respectées,
tant en ce

qui concerne le choix des matériaux qu'en ce qui concerne le mode de construction et les dispositions d'ensemble.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. L'entreprise ne pourra d'elle méme modifier quoi que ce soit au projet, mais elle
devra signaler



tous les changements qui paraitraient utiles d'y apporter et demander a l'architecte ou au maitre d'oeuvre tous les
renseignements
complémentaires sur ce qui lui semblerait douteux ou incompréhensible.

b) RESERVATIONS TROUS ET SCELLEMENTS :

L'entreprise établira ses plans de réservations et d'incorporation et les soumettra en temps opportun pour accord au Maitre
d'Oeuvre et le cas

échéant au Bureau de Controle. Faute de se conformer a cette procédure, I'Entreprise sera tenue pour seule responsable de
toutes les

erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures que cela pourrait entrainer.

L'Entreprise de GROS OEUVRE est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses ouvrages tous les trous, fourreaux, tampons ,
inserts, divers,

etc, qui lui auront été donnés en temps utile par les autres corps d'état ; de méme elle devra le garnissage et rebouchage des
trémies et trous

aprés leurs interventions, la finition étant assurée par le corps d'état chargé du traitement de la surface concernée. Les
réservations ainsi que

le garnissage et rebouchage, inférieurs a 100 cm?, restent a la charge de I'Entreprise concernée.

L'incorporation de certains ouvrages dans le gros oeuvre devra se faire aprés entente entre les entreprises. Celle chargée du
gros oeuvre

devra inclure dans sa prestation le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces incorporations de méme qu'elle devra
veiller a ne pas

détériorer ces ouvrages lors du coulage, faute de quoi elle en sera tenue pour responsable et en assurera toutes les
conséquences ; les

entreprises chargées des incorporations en devront la vérification aprés coulage.

c) PLANS DE FABRICATIONS :

Des la notification de son marché et dans les délais donnés par le Maitre d'Oeuvre, I'Entreprise établira ses plans de fabrication
ou de détails

d'exécution pour les soumettre a son acceptation et a celle du Bureau de Contréle. Toute fabrication entreprise sans cet accord
pourra étre

refusée, toutes les conséquences restant a la charge de I'Entreprise. De méme I'Entreprise demeure responsable des erreurs
qu'elle aurait pu

commettre dans I'établissement de ses plans et des conséquences éventuelles sur le déroulement du chantier.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse la possibilité de demander d'établir un prototype sur un ouvrage spécifique.

L'Entreprise devra inclure dans son offre de prix le colt de ce(s) prototype(s).

d) IMPLANTATIONS - TRAITS DE NIVEAUX :

L'implantation générale sera réalisée conformément au C.C.A.P.

Les traits de niveaux seront établis par I'entreprise de Gros Oeuvre a +1.00 ml du niveau fini.

lls seront tracés sur les murs de tous les locaux et niveaux, et seront maintenus sur les murs non revétus pendant toute la
durée du chantier.

Les tracés d'implantation des huisseries et cloisons seront exécutés par I'Entreprise chargée des menuiseries intérieures,
I'Entreprise de

platrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux.

e) RECEPTION DES SUPPORTS :

Chaque entreprise doit la réception des supports sur lesquels elles doit intervenir,

et ce préalablement au démarrage de ses travaux ;

Le fait de commencer son intervention vaudra "RECEPTION SANS RESERVE" du ou des supports.

f) ECHANTILLONS :

L'Entreprise doit pour accord, la présentation ou I'exécution d'échantillons des différents matériels ou matériaux qu'elle propose,
et ce dans

des délais qui seront fixés des le début des travaux de fagon a ce que les décisions prises n'aient aucune incidence sur le
planning.

g) ESSAIS :

L'Entreprise doit obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui incombent
réglementairement ; en

plus de ses essais propres I'Entreprise devra effectuer les essais et vérification de fonctionnement de ses installations dans les
conditions du

document technique COPREC N 1; les procés-verbaux de ces essais devront étre remis au Maitre d'Oeuvre dans les normes
définies par le

document technique COPREC N 2.

En cas de nécessité le Maitre d'Oeuvre ou le bureau de contrdle se réserve le droit de faire procéder a des essais par un
laboratoire agréé et

ce, aux frais de I'Entreprise.

h) NETTOYAGE :

Chaque Entreprise est tenue de laisser propres les ouvrages exécutés ou les locaux qu'elle libére. Elle devra I'évacuation de
ses propres

déchets jusqu'au lieu de stockage défini par le Plan d'Organisation de Chantier (confere P.G.C.S.P.S.) ou leur évacuation en
dehors du

chantier.

Elle devra en outre I'évacuation par ses propres moyens de tous les emballages concernant ses produits, matériaux ou
fournitures, sachant

que le jour de la réception, les ouvrages exécutés et les abords devront étre dans un parfait état de propreté, y compris remise
en état de

I'environnement si nécessaire.
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RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant I'établissement de son offre, I'Entreprise est invitée a reconnaitre :

- Les sites,

- Les lieux aussi bien en ce qui concerne les acces que I'état du bati et des ouvrages se rapportant a ses prestations,

- L'implantation des ouvrages,

- Les capacités de stockage et de stationnement,

- Les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents réseaux,

- Les servitudes d'environnement etc...,

afin de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour l'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne
pourra se prévaloir

ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément de prix a son offre initiale.

L'Entreprise devra s'assurer sur place, avant toute mise en oeuvre, de la possibilit¢ de suivre les cotes et les diverses
indications portées sur

les plans et descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maitre d'Oeuvre.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE / OUVRIERS ET TIERS

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter tous accidents
vis a vis :

- des ouvriers travaillant sur le-dit chantier, qu'ils soient rattachés a n'importe quel Corps d’Etat,

- des personnes employées a un titre quelconque sur le chantier,

- des personnes étrangéres au chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses travaux ou le
fait de ses

agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a garantir éventuellement le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d'Oeuvre

contre tous recours qui pourraient étre exercés contre eux du fait de I'inobservation par lui d'une quelconque de ses obligations.

HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Il est précisé a I'Entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires I'ensemble des dispositions relatives a I'Hygiéne et la Sécurité de
chantier qui

la concerne, et qu'elle sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi
n°96-1418 du 31

décembre 1993, le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs a l'intégration de la Sécurité et a I'Organisation de la
coordination en

matiére de sécurité et de protection de la santé, ainsi que tout Décret, Loi ou norme ultérieure applicable a la date d'exécution
des travaux.

Le plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) établi par le coordonnateur S.P.S. cité
dans le

C.C.A.P. aux articles "Piéces constitutives du Marché" constitue donc une piece ESSENTIELLE du dossier de consultation.

Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la réglementation relative a la sécurité sur les chantiers du batiment
notamment au décret

du 8 janvier 1965.

Il est rappelé que les dispositions en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé relatives aux Travailleurs indépendants
(arrété du

06/05/95), que la Constitution d'un Collége Inter Entreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (C.1.S.S.C.T.)
(arrété du

04/05/95) sont éventuellement applicables dans le cadre des conditions spécifiques d'application.

INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

1 - Un plan d'installation de chantier devra étre proposé par I'Entreprise de Gros-Oeuvre, pour validation par le Maitre d'Oeuvre
etle

Coordonnateur SPS, dans le cadre du P.G.C.S.P.S., sur lequel seront repérés notamment:

- Le ou les Accés au chantier,

- L'organisation des cheminements (piétons, véhicules, etc...),

- Les protection des abords du chantier avec balisage réglementaire,

- La matérialisation des mitoyens,

- L'Implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute nature,
- L'lImplantation et la constitution de la base vie

- Etc...

2 - L'Entreprise de gros oeuvre est aussi responsable (sauf indication contraire mentionnée au C.C.A.P. ou au P.G.C.S.P.S.)de :
- L'installation des réseaux divers provisoires avec leurs comptages (électricité, eau, etc...) et points de distribution de chantier,

- La fabrication et mise en place du panneau de chantier suivant maquette établie par le Maitre d'Ouvrage,

- L'installation des clotures de chantier et de ou des acces au chantier), y compris balisage de sécurité approprié selon
exigences des

services techniques communaux,

- Toutes demandes d'autorisations d'emprise sur voirie, si nécessaire, avec tous les frais en découlant,

- L'installation d'un bureau de chantier avec mise a disposition pour la durée du chantier de table et chaises,

- L'installation d'une base de vie avec vestiaires, sanitaires et réfectoire dans I'enceinte du chantier,

- Plusieurs nettoyages complets du chantier et des abords pendant la durée du chantier (sous forme de provision)

- Ete...

Si I'Entreprise de Gros Oeuvre ne réalise pas les prestations décrites au sein du C.C.A.P. ou du P.G.C.S.P.S., le Maitre
d'Ouvrage se réserve

le droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.
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NOTA : Les imputations aux Entreprises de ces dispositions relatives a l'installation du chantier, sont définies au sein du
C.CAP
ainsi que du P.G.C.S.P.S.

3 - Chaque 'Entreprise doit incorporer dans ses prix les frais afférents aux échafaudages, moyens d'accés, moyens de levage,
ou de
manutention qui lui sont nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.

PROTECTION DES OUVRAGES NEUFS OU EXISTANTS

L'Entreprise doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses ouvrages, contre
le risque de
vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme, climat, etc...), et ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'Entreprise doit :

- D'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des
autres

entreprises ; elle reste responsable des conséquences résultantes aux infractions a ces obligations,

- D'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres tels que mobilier,
équipement, etc...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais ne pourront étre supportés
par le Maitre

d'Ouvrage.

RECEPTION ET ACCEPTATION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur devra procéder a I'examen de toutes les surfaces a traiter et aviser avant le début des travaux I'Architecte, de
toutes conditions

susceptibles de nuire a la mise en oeuvre du produit prescrit et non comprises aux prestations du présent devis.

- La réception des supports sera effectuée préalablement a tous travaux

- Toute réserve émise postérieurement a cette réception initiale serait réputée "non écrite".

- Le début d'exécution des travaux implique I'acceptation sans réserve des supports

MOYENS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

L'entreprise intervenant au titre des présents travaux devra prévoir la totalité des installations nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages

ainsi que toutes demandes d'autorisations et leurs conséquences.

Elle aura notamment a sa charge :

- Les échafaudages, nacelles et tout autres moyens d'acces pour réalisation de ses prestations,

- Les moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments;

- L'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des matériaux, la dépose des ouvrages, la
descente et

I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes, piétons et pour les constructions proprement dites ou
voisines.

- Le repliement de ses installations

- La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlevement et/ou tri périodique des gravois.

NOTA : Les prix unitaires de I'Entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d’exécution, notamment en ce qui
concerne

les moyens (échafaudages, nacelles, etc....) nécessaires a mettre en oeuvre pour réaliser les prestations décrites au sein du
devis.

EVACUATIONS DES DECHETS

Chaque Entreprise se chargera de la collecte, du transport et de I'optimisation technique économique et réglementaire vers les
filieres de tri,

d'élimination ou de valorisation.

Un suivi analytique des bordereaux de suivi des déchets ( BSD ) aussi bien pour les déchets inertes (DI) et les déchets
industriels banals

(DIB) que pour les déchets dangereux (D) sera établi.

En début de chantier, I'Entreprise fournira le nom de la personne chargée d'assurer le contréle de la bonne exécution du tri , du
transport et du

traitement des déchets de chantier.

TRI DES DECHETS

Les obligations de chaque entreprise en la matiére comprennent :

- Engagement écrit et signé de participer a I'opération de tri des déchets,

- Engagement a assurer les surco(ts de tri et d'élimination de déchets pénalisant la valorisation ou obligeant a changer de filiere
en cas de

non respect des regles de tri,

- Faire participer la totalité de son personnel du chantier a une séance d'information / sensibilisation sur la gestion des déchets.
- L'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle a la
charge

- L'entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais et déchets.

CATEGORIE DES DECHETS :

Les déchets sont classés en trois grandes catégories:

- Déchets dangereux (D ).
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- Déchets Industriels Banals ( DIB ).

- Déchets Inertes (| )

Ce qu'il ne faut pas faire :

- Braler les déchets sur les chantiers ( loi 61-842 du 2 Aot 1961 et 92-646 du 13 Juillet 1992.)

- Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme "inertes", dans des zones non contrélées administrativement
comme par

exemple des décharges sauvages ou les chantiers.

- Mettre en centre de stockage de classe Il des déchets non "inertes"( loi 92-646 du 13 Juillet 1992)
- Laisser les déchets spéciaux sur le chantier.

Ce qu'il faut faire :

- Séparer les quatre types de déchets suivants:

Déchets inertes

Déchets industriels banals autres que les emballages

Déchets d'emballages

Déchets industriels spéciaux

- Valoriser les déchets d'emballages.

SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc... du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état
de propreté.
En cas de non respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

ETANCHEITE A L'AIR

Le projet est congu conformément la réglementation thermique en vigueur.

De ce fait le projet fait I'objet d'exigences de perméabilité a I'air au sens des regles de la Réglementation Thermique.
Généralités

Compte tenu des enjeux et objectifs énergétiques, les Entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour
les

prestations les concernant, mais aussi au respect des prestations des autres corps d'états afin de ne pas nuire a la performance
du batiment.

Elles devront veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leur matériaux et matériels.

Elles devront la fourniture et la pose de tout éléments complémentaires nécessaires a l'atteinte de cet objectif.

Il est demandé a toutes les entreprises devant travailler sur la mise en oeuvre de la couche étanche a I'air, une attention
particuliere a la

réalisation de I'enveloppe du batiment :

- Mise en oeuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs,

- Etanchéité parfaite de 'enveloppe extérieure: continuité des murs béton, traitement parfait des jonctions entre magonnerie et
baies,

bouchage de toutes les gaines, réduction du nombre des traversées et dans tous les cas calfeutrement soigné autour de celle-
ci, etc..

Il est demandé a toutes les entreprises pouvant intervenir sur I'enveloppe "étanche" du batiment (au moment des réservations
et pénétrations

diverses notamment) de prendre soin de ne pas dégrader les ouvrages mis en place par les autres corps d'état.

- Les incidences financieres de ces contraintes devront étre intégrées dans les prix unitaires des offres des entreprises.
Formation et sensibilisation a I'étanchéité a I'air dans les batiments

Il est demandé a I'ensemble des entreprises de prendre en compte les enjeux énergétiques et de mettre en oeuvre tous les
moyens

nécessaires a la formation du personnel pour tout ce qui concerne I'étanchéité a I'air des batiments.

Tests d'infiltrométrie

Pour vérifier la conformité des batiments, des mesures d'infiltrométrie seront réalisées.

Ces derniéres consistent a mettre en dépression et/ou surpression les volumes intérieurs.

Les tests d'étanchéité a I'air seront réalisés par un organisme indépendant a la charge du Maitre d'Ouvrage selon 2 phases :

1. En cours de chantier, apres la réalisation du clos et couvert, de I'étanchéité a I'air des enveloppes et de la pose des
principaux réseaux

et ce avant les premiéeres taches de parachévement (parements intérieurs des parois verticales et horizontales, sols, peinture,
appareillage,

etc..). Cette vérification permet, le cas échéant, de corriger les éventuelles imperfections de travaux constatées lors du test. Un
rapport sera

établi a I'issu du test.

2. En fin de chantier, un dernier test servira de validation du niveau d'étanchéité atteint, et ceci avant le dernier test utile a la
certification.

Un rapport sera établi a I'issu du test.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité devront étre présents.

En cas de fuite, les responsables seront systématiquement recherchés. Les travaux de démontage et de reprises des ouvrages
seront a la

charge de(s) I'entreprise(s) jugée(s) responsable(s) par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre.

Nota relatif aux éventuels contréles complémentaires :

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires a l'issue du premier contréle en cours de chantier, si les
résultats sont trés

éloignés de I'objectif fixé d'étanchéité a I'air.

En cas de résultats défavorables du premier test, les entreprises titulaires des différents lot concernés s'engageront a reprendre
(sans

surco(t) leur prestations jusqu'a atteinte des objectifs d'étanchéité a I'air.

Le colt de réalisation des tests supplémentaires restera a la charge des entreprises responsables du test "négatif"

Valeur d'étanchéité a l'air

Objectif de perméabilité a I'air suivant indications du BE fluides
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AVERTISSEMENT RELATIF AUX PRESTATIONS

L'ensemble des descriptifs et méthodes décrites au présent document sont donnés a titre indicatif.

En tant que spécialiste, I'entreprise est tenue chiffrer la présente en intégrant toutes les sujétions nécessaires au
parachévement complet des
ouvrages de sa spécialité.

A défaut, aucune plus-value ne pourra étre demandée par I'entreprise en cas d'insuffisance du présent descriptif.

NOTA RELATIF AUX PLUS VALUE
(notées P.V. ou PLUS-VALUES...... dans titre des articles du CCTP)

Les PLUS-VALUES décrites au sein du présent CCTP sont des prestations venant en complément ou en remplacement de
prestations de

bases précédentes. Celles-ci sont impérativement a chiffrer, et a cumuler dans le montant de base de l'offre de I'Entreprise. En
aucun cas les

plus-values sont a considérer comme des options non incluses.



