Aff-26/003 SAPIMAC
Création d’'une ombriére photovoltaique en "bois vert"— Campus des Cézeaux — Aubiére (63)

D.P.G.F - PHASE D.C.E.
Lot 01 Fondations - Terrassements - Gros-oeuvre - VRD

Code Désignation Qu. Qu. ent. u. Px U. Px tot. TVA

Solution de base

INSTALLATIONS GENERALES DE
CHANTIER
Installations de chantier 1 Forfait 20,0 %

IMPLANTATION DES OUVRAGES
DE VOIRIE ET DE BATIMENTS

Implantation des ouvrages de voirie par 1 Forfait 20.0 %
I'entreprise ’
DECAPAGE DE LA COUCHE

BITUME

Décapage mécanique de la couche de 163.00 m2 20.0 %

bitume ép. 6,5cm
Localisation :
- A l'emplacement de la construction

TERRASSEMENTS PLATEFORME

Terrassement de la plateforme de chantier 32,600 m3 20,0 %
Localisation

- ensemble de la surface de la plateforme

Rebouchage des fosses apres fondation 4,200 m3 20,0 %
Localisation

Circulation intérieure et dallage des locaux
techniques

FOUILLES EN TROU POUR
MASSIF DE FONDATION

Fouilles mécaniques pour massif en béton 12,600 m3 20,0 %
Localisation :

- A l'aplomb des poteaux isolés

- A l'aplomb de toutes les descentes de
charges ponctuelles, socle d'escalier,
cheminée

EAUX PLUVIALES

Fouilles pour EP

Localisation

Projet EP

Fouilles pour EP 3,0 ml- 20,0 %
Localisation

Projet EP

Collecteurs EP

Caniveau eau de pluie 16,8 ml- 20,0 %

Dévoiement du réseau EP existant en 160 10.0
mm ’

Regards 40x40 EP 2 U 20,0 %
Localisation

Projet EP

BASSE TENSION / COURANTS

FORTS

Localisation

ml- 20,0 %



Suivant projet Electrique

Fouille Réseau électrique

Fouille Réseau électrique

Localisation

Suivant projet Electrique

Fourreaux

Fourreaux DN 110 pour alimentation TGBT

Fourreaux DN 160 pour réseau
photovoltaique

Fourreaux DN 63 pour réseau secondaire
Fourreaux DN 40 pour réseau telecom
Regard K2C

Regards K2C

Localisation

Plan réseau photovoltaique
STRUCTURE DES SOLS
Géotextile

Localisation

Place centrale sous I'ombriere et abord
Géotextile

Couche de forme des Abords
extérieurs et de la partie centrale

Localisation

Abords extérieurs périphériques et place
centrale

Couche de forme en grave de rémploi,
épaisseur 15 cm

Localisation

Abords périphériques extérieurs et place
centrale

Couche de complément de forme en grave
en 0/31,5 ép. 15cm

Localisation

Abords périphériques extérieurs et place
centrale

Couche de finition
Localisation
Place centrale sous I'ombriere et abord

Couche de finition Stabex compacté ép. 10
cm

Localisation

Place centrale sous l'ombriére et abord
Bordure béton préfabriquée type CR1
Localisation

Place centrale sous I'ombriere et abord
Fourniture et pose de bordure de type CR1
Localisation

Place centrale sous l'ombriére et abord
PSE 1 : Travée supplémentaire
VRD

DECAPAGE DE LA COUCHE
BITUME

Décapage mécanique de la couche de
bitume ép. 6,5cm

Localisation :
A l'emplacement de la construction
TERRASSEMENTS PLATEFORME

Terrassement de la plateforme de chantier

10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

163,00

163,00

163,00

163,00

115,0

57,00

11,400

ml-

ml-

ml-
ml-

m2

m2

m2

m2

ml-

m2

m3

20,0 %

20,0 %
20,0 %

20,0 %
20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %



Localisation

- ensemble de la surface de la plateforme
Rebouchage des fosses apres fondation
Localisation

Circulation intérieure et dallage des locaux
techniques

FOUILLES EN TROU POUR
MASSIF DE FONDATION

Fouilles mécaniques pour massif en béton
Localisation :

- A l'aplomb des poteaux isolés

- A l'aplomb de toutes les descentes de
charges ponctuelles, socle d'escalier,
cheminée

EAUX PLUVIALES
Collecteurs EP
Caniveau eau de pluie

Dévoiement du réseau EP existant en 160
mm

Regards 40x40 EP

Localisation

Projet EP

STRUCTURE DES SOLS
Géotextile

Localisation

Place centrale sous I'ombriere et abord
Géotextile

Couche de forme des Abords
extérieurs et de la partie centrale

Localisation

Abords extérieurs périphériques et place
centrale

Couche de forme en grave de rémploi,
épaisseur 15 cm

Localisation

Abords périphériques extérieurs et place
centrale

Couche de complément de forme en grave
en 0/31,5ép. 15cm

Localisation

Abords périphériques extérieurs et place
centrale

Couche de finition
Localisation
Voirie et place centrale

Couche de finition Stabex compacté ép. 10
cm

Localisation

Place centrale sous I'ombriere et abord
Bordure béton préfabriquée type CR1
Localisation

Place centrale sous I'ombriere et abord
Bordure béton préfabriquée type CR1
Localisation

Place centrale sous I'ombriere et abord

Solution de base

DIVERS ET INSTALLATION DE
CHANTIER

Etude et plan

1,400

4,200

5,8

10,0

57,00

57,00

57,00

57,00

34,0

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ml-

Forfait

20,0 %

20,0 %

20,0 %
20,0 %
20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %



SEMELLE EN BETON ARME
Localisation

- Sous les poteaux isolés

Béton de propreté 5 cm

Localisation :

- Sous les fondation a coffrer, épaisseur 5 cm

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Béton C25/30

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Coffrage

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Armature

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
FUT EN BETON ARME
Localisation

- Selon plan Execution

Béton C25/30

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Coffrage soigné avec angle brisé
Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Armature

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
PSE 1 : PSE 1 : Travée
supplémentaire Fondation
SEMELLE EN BETON ARME

Localisation

- Sous les poteaux isolés

Béton de propreté 5 cm

Localisation :

- Sous les fondation a coffrer, épaisseur 5 cm

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Béton C25/30

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Coffrage

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Armature

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
FOT EN BETON ARME
Localisation

- Selon plan Execution

Béton C25/30

Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages
Coffrage soigné avec angle brisé
Localisation :

36,00

17,400

33,00

522,0

1,000

10,25

30,0

12,00

5,800

11,00

174,0

0,300

3,00

m2

m3

m2

kg

m3

m2

kg

m2

m3

m2

kg

m3

m2

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %

20,0 %



- Selon plan d'exécution des ouvrages

Armature 9,0
Localisation :

- Selon plan d'exécution des ouvrages

Récapitulatif
Solution de base
PSE 1 : Travée supplémentaire VRD
Solution de base

PSE 1 : PSE 1 : Travée supplémentaire
Fondation

Total

TVA 20% :
Montant TTC

Le client

A ,le

kg

20,0 %

L'entreprise soussignée

A ,

le




