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A3-25-1681 - CCTP — PLOMBERIE SANITAIRE — PROTECTION INCENDIE — Phase DCE IND1
Octobre 2026

LOT 11a

0. REVISIONS DE DOCUMENTS

Le tableau de révision ci-dessous présente les modifications apportées au dossier pour le lot considéré.

Indice Rédacteur Données d’entrée Descriptif des modifications
de
révision
0 27/08/2026 CL Premier envoi
1 05/10/2026 CL Prise en compte observations
contréleur technique
2
3
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LOT 11a

1. GENERALITES
1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet de définir I'ensemble des travaux de Plomberie Sanitaire et Protection
Incendie dans le cadre de la Construction d’amphithéatres sur le campus de terre sainte sur la
commune de Saint-Pierre pour le compte de I'Université de la Réunion.

1.2 CLASSEMENT DE L'OPERATION

Voir notice de sécurité pour plus d’informations.

1.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Le présent CCTP a pour but de définir les principes des installations a mettre en ceuvre et le niveau de
prestation minimum attendu par le Maitre d’ouvrage. L’entreprise attributaire du présent lot sera
responsable des détails d’exécutions.

Les prestations comprendront de maniere non-exhaustive, la fourniture, la pose et le raccordement des
installations suivantes conformément au présent descriptif, aux plans et aux schémas/synoptiques joints
au présent dossier (y compris toutes sujétions) :

Le présent lot doit, de fagon générale :

Eau potable
e La mise en ceuvre des réseaux d’eau potable depuis les attentes AEP du lot VRD jusqu’a la

vanne d’arrét générale,
e La mise en ceuvre des réseaux de distribution jusqu’aux attentes EF-EC-EM,
e Raccordements des appareils sanitaires.

Eaux usées / Eaux vannes
e La mise en ceuvre des réseaux évacuations en eaux usées et en eaux vannes des appareils
sanitaires aux regards du lot VRD,
e La mise en ceuvre des réseaux de ventilation primaire.

Appareils sanitaires
e La mise en ceuvre des appareils sanitaires y/c dispositifs d’accessibilité PMR,
e La mise en ceuvre des siphons de sol et robinets de puisage.

Protection Incendie
e La mise en ceuvre des affichages réglementaires de sécurité,

e La mise en ceuvre des extincteurs.

Cellule de synthése
e Mission de synthése due par le présent lot.
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1.4 PIECES GRAPHIQUES

L’entrepreneur devra soigneusement vérifier :
e Les cotes portées sur les plans
e La concordance des plans techniques avec les plans architectes
e La cohérence dans les différents documents graphiques.

En outre, I'entrepreneur s’assurera de la faisabilité de mise en ceuvre de son matériel. Si tel n’est pas
le cas, il devra clairement exprimer ses réserves avant signature du marché.

Sont joints au présent dossier de consultation, les plans que le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage
reconnaissent suffisants pour la compléte compréhension des travaux a réaliser.

NB : Les prédimensionnements ne sont donnés qu’a titre indicatif et ne peuvent donc pas étre considéré
comme étant des plans d’exécutions.

1.5 ORDRE PRIORITAIRE DES DOCUMENTS

En cas de différend entre les divers documents, l'ordre prioritaire est celui défini au CCAP. En cas
d’absence de pieces administratives précisant I'ordre prioritaire des documents, celui-ci sera le suivant:
1. Le présent CCTP
2. Lesplans
3. Les schémas de principe
4. Le CDPGF

Cette clause de priorité n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur
l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. Si tel est le cas, il
devra clairement exprimer ses réserves avant signature du marché.

Tout ouvrage figurant sur l'un ou l'autre des documents techniques est formellement dda. En
conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement d( et vice versa.

1.6 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance, de fagon approfondie, de I'ensemble du dossier de
consultation des entreprises (DCE) et en particulier le CCTP concernant les autres corps d'état.

Nul entrepreneur ne pourra se prévaloir de les ignorer pour éluder ses obligations en matiére de
prestations et de liaisons avec les autres corps d'état.

Avant réalisation de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les
adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux les détails, les dispositions communes a adopter
en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Le titulaire du présent lot réalisera la synthése des cheminements de ces canalisations avec les autres
corps d’état.

L'entrepreneur titulaire du présent lot doit intervenir sur le chantier ou en atelier de préfabrication en
liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans porter
atteinte au planning d'avancement de travaux des autres corps d'état.
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1.7 LIMITE DE PRESTATIONS

L’entreprise titulaire du présent lot devra s’assurer que les travaux non-prévus au présent lot soient bien
prévus par les autres lots. Auquel cas, il devra le prévoir en option.

Il est réputé avoir pris connaissance de la totalité des C.C.T.P et des plans définissant les prescriptions
de chaque corps d'état, et notamment des prescriptions générales tous corps d'état concernant toutes
les entreprises dans lequel sont précisées les obligations dues par ces derniéres.

En cas de litige ou d’imprécision, I'entrepreneur devra se reporter au DTU relatif aux équipements
concernés. Ces limites de prestations et leurs conséquences seront appliquées sans que I'entrepreneur
ne puisse se prévaloir d’aucun dédommagement.

En cas d’impossibilité pour I'entrepreneur de s’adapter a la configuration existante, I'entrepreneur
prendra alors a sa charge tous les travaux supplémentaires. Pour ce faire I'entrepreneur se mettra en
relation directe avec les entreprises titulaires des lots concernés.

Ayant pris conscience des contraintes techniques, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucun
dédommagement.

1.7.1 DISPOSITIONS GENERALES
1.7.1.1 CONNAISSANCE DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé avoir parfaitement connaissance de toutes les sujétions imposées par
I'exécution des travaux et toutes les conditions locales susceptibles d'influencer le prix des ouvrages et
notamment :

e De la nature et la qualité du terrain

e Des conditions de transport et d'accés au chantier

e De toutes sujétions découlant de I'exécution des travaux dans sa région
e De l'existence de constructions a proximité

1.7.1.2 COORDINATION

L'entrepreneur devra coordonner ses travaux avec les autres intervenants, en particulier ceux des
entreprises de construction, ainsi qu'avec les représentants des différents services concernés (EDF,
France Télécom, Service des Eaux, Services Techniques Municipaux, ...).

1.7.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
1.7.2.1 LIMITES DE PRESTATION AVEC LE LOT GROS CEUVRE

Travaux a la charge du lot Gros CEuvre :
e Lareéalisation des édicules, socles et dés en béton nécessaires aux installations du présent lot
e Laréalisation des réservations sur demande du présent lot
e Les rebouchages et calfeutrements
e Laréalisation des réseaux d’eaux pluviales

e Le fouille et remblayage pour réseaux sous batiment pour les réseaux de plomberie
e La fourniture et pose des siphons de sol pour autres besoins que sanitaires (douches, siphon
de sol en sanitaire, etc.)
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e Lafourniture et pose des dispositifs permanents permettant 'accés en toitures apres le chantier,
en accord avec la réglementation et les prescriptions du CSPS (accroche-échelles par
exemple).

Travaux a la charge du présent lot :

e La fourniture et pose des plots béton nécessaires a la mise en ceuvre des réseaux du présent
lot

e Lafourniture et pose des caniveaux de sol pour les vestiaires et douches

e La fourniture des plans de réservations et plans détails des édicules, socles et dés a réaliser
par le lot Gros CEuvre

e Les dispositifs et équipements de protection commune et individuelle prévus pour assurer la
sécurité de son personnel lors des travaux en hauteurs (harnais stoppe-chute, filets...), ainsi
que tous panneaux de signalisations de dangers ou de recommandations de sécurité, en accord
avec la réglementation et les prescriptions du CSPS.

1.7.2.2 LIMITES DE PRESTATION AVEC LE LOT VRD

Travaux a la charge du lot VRD :

e L’adduction AEP depuis réseau public

e Le comptage général du site

e L’attente en eau potable au droit du batiment. Le lot VRD fournira le linéaire de réseau en
enterré nécessaire jusqu'a pénétration dans le batiment selon demande du lot Plomberie
(linéaire et diamétre).

e Laréalisation de 'ensemble des réseaux d’eaux pluviales nécessaire au projet

e La fourniture et pose des regards EP y compris raccordements

e La fourniture et pose des regards EU/EV y compris raccordements

e La fouille, lit de sable et grillage avertisseur autour des batiments pour les réseaux du lot
Plomberie

e Les percements et calfeutrement sur regards EU/EV pour réseaux EU/EV

Travaux a la charge du présent lot :
e Lafourniture des besoins en réseaux AEP (linéaire et diamétre, ainsi que la position) et regards
EU/EV
e Mise sous fourreau des réseaux AEP en enterré fournis par le lot VRD
e Réseau EU/EV jusqu’aux regards EU/EV

1.7.2.3 LIMITES DE PRESTATION AVEC LE LOT ETANCHEITE

Travaux a la charge du lot Etanchéité :
e L’étanchéité des socles et dés magonnés
e Les renforts d’étanchéité sous plots béton et socles désolidarisés
e L’étanchéité des pénétrations dans les batiments

Travaux a la charge du présent lot :
e La fixation des appareils sur étanchéité au moyen de scellement chimique
e La fourniture d’'un plan de positionnement des renforts d’étanchéité et étanchéité des
pénétrations a réaliser par le lot étanchéité
e Reprise de I'étanchéité en cas de détérioration par le présent lot.
e La pose d’entoilage d’étanchéité autour des caniveaux et siphons de sol pour les
vestiaires et douches
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1.7.2.4 LIMITES DE PRESTATION AVEC LE LOT PEINTURE

Travaux a la charge du lot Peinture :
e La peinture définitive des réseaux et équipements

Travaux a la charge du présent lot :
e La peinture antirouille de toutes les parties métalliques non galvanisées des installations
e Toutes les reprises de peintures occasionnées par les travaux aprés peinture définitive
e Les travaux de repérage par teintes conventionnelles des canalisations, ainsi que de
I'étiquetage des différents organes

1.7.2.5 LIMITES DE PRESTATION AVEC LE LOT PLATRERIE

Travaux a la charge du lot Platrerie :
e Laréalisation des encoffrements et soffites dans le batiment sur demande du présent lot
e Les encoffrements coupe-feu sur indications du présent lot.
e Les trappes d’acces nécessaires a la maintenance de l'installation seront posées par le lot
platrerie
e La réalisation des renforts selon demande du lot Plomberie.

Travaux a la charge du présent lot :
e Les découpes de faux plafond pour implantations sont a la charge du présent lot
e La fourniture des plans de réalisation des encoffrements et soffites au lot Platrerie
e Les trappes d’accés nécessaires a la maintenance de l'installation seront fournies par le lot
présent lot
e La fourniture des besoins en renfort.

1.7.2.6 LIMITES DE PRESTATION AVEC LE LOT ELECTRICITE

Travaux a la charge du lot Electricité :
e Les attentes électriques protégées laissées a proximité des appareils du présent lot
e Lareéalisation des liaisons équipotentielles

Travaux a la charge du présent lot :

e Lafourniture des positions, puissances, tensions et protections des attentes a réaliser par le lot
électricité

e Le raccordement électrique des appareils a partir des attentes protégées laissées a proximité
par le lot électricité

e Le cablage des commandes filaires y compris fourreaux, etc.

e La mise a disposition au lot électricité d’'un emplacement sur supportage des réseaux de
climatisation et ventilation pour la mise en ceuvre d’'un chemin de cable pour 'alimentation des
appareils du présent lot en toiture

1.7.2.7 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LE LOT CHARPENTE / COUVERTURE

Travaux a la charge du lot Charpente/Couverture :
e La pose des dispositifs de sortie en toiture tble (type Pipeco) fournis par le lot Plomberie
e Platelage métallique pour équipements Fluides

Travaux a la charge du présent lot :
e Lafourniture d’un plan de positionnement des dispositifs d’étanchéité et des dispositifs de sortie
en toiture téle
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e Le calfeutrement

e La fourniture des dispositifs de sortie en toiture téle au lot charpente couverture (type Pipeco
ou techniquement équivalent, y compris crosse de sortie pour les fils), pour les pénétrations des
réseaux au travers des couvertures téle.

NOTE IMPORTANTE :

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des piéces fournies ou d'omissions, s'il
y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires
au complet achévement de ses installations, il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature
des travaux, et de suppléer par ses connaissances professionnelles, aux ouvrages qui seraient
normalement prévus dans une réalisation correcte des travaux.

1.8 REGLEMENTS - PRESCRIPTIONS - TEXTES SPECIAUX

Tous les travaux seront réalisés conformément aux spécifications et réglements techniques en vigueur
a la date de signature des marchés de travaux (DTU, Normes, Regles de calcul, Régles
professionnelles, Regle de l'art, etc.).

L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, réglements et documents de
référence applicables aux travaux objets du présent lot, notamment (liste non limitative) :

Codes, lois et réglements :
e Code de la Construction et de I'Habitation
e Code de I'Environnement
e Code de la Santé Publique
e Code du Travalil
e Code de l'urbanisme
e Le reglement sanitaire type
e Reéglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

DTU Documents techniques unifiés

Régles de calcul

Cahiers des prescriptions technigues (CPT) y/c avis technique du CSTB référant
Guides techniques

Normes

Régles de calcul DTU

Autres textes de références (circulaires, arrétes, décret, etc.)

La liste donnée ci-dessus est non-exhaustive.

1.9 DOCUMENTS A REMETTRE EN PHASE CONSULTATION
1.9.1 A LA REMISE DE SON OFFRE

L'entrepreneur remettra avec sa proposition :
e Un mémoire technique et méthodologique
e L'état des marques et sélections du matériel qu'il propose.
e Les documents techniques complémentaires nécessaires a la parfaite définition des
installations qu'il aurait a réaliser.
e Les notes de calcul demandées par le maitre d'ceuvre
e |’exposé de variantes éventuelles
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e Lajustification des réserves qu'il aurait a formuler
e Uncontrat d'entretien des installations chiffré et détaillé que le maitre d'ouvrage pourra accepter
ou non.

Si I'entrepreneur estimait que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques n'étaient pas en
rapport avec les besoins a assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant
clairement les raisons et proposer en variante chiffrée le matériel ou les caractéristiques qu'il préconise.

1.9.2 CONTENU DES PRIX

L'entrepreneur doit de maniére générale :

e La fourniture, le transport sur site y compris manutention et engin de levage, la pose, le
raccordement et la mise en service de tous les équipements nécessaires au bon
fonctionnement de ces installations.

e Prendre connaissances des travaux a réaliser par les autres corps d'état.

e Le stockage, le gardiennage et la protection des équipements jusqu'a la réception des travaux
sont a la charge du maitre d’ouvrage.

e Lafourniture des accessoires de fixation tels que plots anti-vibratiles, colliers anti-vibratiles, etc.

e Le nettoyage résultant des travaux qu'il a réalisé avant réception par le maitre d'ceuvre.

e La fourniture du personnel, des instruments de mesure et équipements divers a titre de prét
demandé par le maitre d'ceuvre afin de contrdler ou réceptionner les ouvrages.

Sauf avis contraire d’'une piéce prioritaire au présent CCTP, Le marché est a prix global et forfaitaire.

1.10 DOCUMENTS A REMETTRE EN PHASE D’EXECUTION

L'entrepreneur soumettra au bureau d'études pour approbation, tous les plans et détails d'exécution
consécutifs a des solutions variantes proposées par I'entreprise et acceptées par le maitre d'ouvrage.
L'entrepreneur sera également tenu de remettre pendant la période de préparation au titulaire du lot
GROS OEUVRE, tous les plans de réservations nécessaires aux passages de ses canalisations ou a
la fixation de ses ouvrages.

1.10.1 PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER

Il appartient a l'entreprise titulaire du présent lot I'exécution des plans d'exécution et d'atelier et de
chantier "PAC" comprenant en particulier :

e Définition du choix des matériels et équipements (caractéristiques techniques et acoustiques,

marque, besoins particuliers, avis techniques).

e Plans de détail des supports et accrochages, massifs, repérages et étiquetages.

e Plans des fouilles et remblais.

e Besoins en fluides divers (électricité, air comprimé, etc...)

e Plans de réservations, percements secondaires, magonnerie

¢ Notes de calcul complémentaires liées au choix des matériels.

e Plans et notices de montage chantier liés au choix des matériels et procédés de mise en ceuvre.

e Plans d'adaptation des installations en locaux techniques en fonction des choix de matériels

e Schémas d'armoires électriques, tableaux, synoptiques

e Schémas et notices de fonctionnement

e Schémas de régulation

¢ Notes de calcul d'équilibrage et de réglage
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e Exécution des plans de détails et coupes nécessaires a la compréhension et définissant les
passages difficiles

e Plans définitifs constituant en partie les documents des ouvrages exécutés (implantation
définitive des canalisations et appareillage)

e Détails de mise en ceuvre, diamétres, sections, etc...

e Fourniture des schémas et notices d'exploitation des différents équipements et mise au courant
du personnel d'entretien ou de gestion.

e Réglage des différentes installations et réseaux.

De plus les plans d'exécution, d'atelier et de chantier feront I'objet d'une approbation par la maitrise
d'ceuvre et devront étre remis impérativement au bureau d'études fluides pendant la phase de
préparation de chantier ou un mois avant l'intervention de I'entreprise sur le chantier sauf pour les plans
de réservations qui seront obligatoirement remis pendant la phase de préparation du chantier.

1.10.2 PLANS D'EXECUTION

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la confection des plans d’exécution des ouvrages. Ces plans
devront étre remis avant tout commencement des travaux et feront I'objet d’'une approbation préalable
du BET. Il en sera remis 5 exemplaires a la maitrise d’ceuvre.

Ces plans comprennent :
e Plans de niveaux au 1/50°
e Plans de détails d’exécution au 1/20° si nécessaire
e Schémas de principes
e Schémas électriques des installations
¢ Notes de calcul de dimensionnement
¢ Note de calcul acoustique faisant apparaitre le niveau de pression acoustique généré dans les
locaux par les équipements du présent lot.

1.11 DOCUMENTS A REMETTRE A LA FIN DES TRAVAUX

L'entrepreneur remettra au conseil technique, les notices techniques de tous les matériaux particuliers
ainsi que toutes les instructions précises et détaillées pour la conduite des installations.
Ces documents seront remis en 3 exemplaires avant la réception des travaux.

1.11.1 PLANS DE RECOLLEMENT

En cours d'exécution, I'entrepreneur établira en collaboration avec le bureau d'études techniques :

e Les dessins cotés des ouvrages non visibles, dont la réalisation peut étre différente des essais
primitifs et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

e Dessins des conduits canalisations visibles ou non visibles, tels qu'ils ont été posés, repérés
par des symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autres
caractéristiques.

e Les plans de récolement seront remis en fin de chantier au maitre d'ouvrage, juste avant la
réception sous forme de 3 jeux de tirages et 1 jeu sur support numérique (format DWG).

1.12 PROVENANCE DES FOURNITURES

Les installations devront étre complétes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le maitre
d’ceuvre, toutes sujétions de fourniture et de pose comprises et conformes aux régles de l'art, aux
réglements et normes en vigueur et ce, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre a aucune
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majoration pour raison d'omissions aux plans ou devis, ce dernier s'étant rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et nature et ayant suppléé par ses connaissances professionnelles aux
détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis.

La description des éléments et fournitures nécessaires a I'équipement des installations faisant I'objet
des différents articles du présent CCTP n'est donné qu'a titre indicatif et ne comporte aucune limitation.
L'entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui est indispensable a la compléte réalisation et au bon
fonctionnement des installations demandées dans le cadre des prévisions du CCTP.

De plus il devra se soumettre en cours de travaux a toutes vérifications sur la qualité du matériel et
appareillage, sur I'emploi en conformité aux normes et au cahier des charges.

Sauf avis contraire formulé dans la suite de ce document, le matériel et ses accessoires seront
conformes aux normes, avis techniques, homologations et labels les concernant.

L'entrepreneur devra fournir tous les procés-verbaux, certificats et références du matériel qu'il propose
a l'acceptation du maitre d'ouvrage.

Les soumissionnaires devront établir leurs offres avec le matériel prévu au CCTP ou présentant des
caractéristiques identiques.

Tout matériel faisant I'objet des normes UTE doit étre conforme a celles-ci et lorsque pour un matériel
déterminé, les normes UTE prévoient |'attribution de la marque, il ne doit étre utilisé que du matériel
revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF USE ou de la marque USE.

S'il n'existe aucune norme ou publication concernant un matériel, celui-ci doit posséder toutes les
qualités nécessaires pour son emploi.

L'entrepreneur doit remettre au maitre d’ceuvre ou a son représentant qualifié tous procés-verbaux
d'essais et de référence que celui-ci demandera.

Le maitre d’ceuvre ou son représentant qualifié peut prescrire s'il le juge utile de nouveaux essais et
reste seul juge de I'acceptation de ce matériel sans que pour autant la responsabilité de I'entrepreneur
en soit atténuée.

Dans le cas ou les composants installés ne proviendraient pas du méme constructeur, I'entrepreneur
sera tenu pour responsable du mauvais fonctionnement qui résulterait d'un assemblage de matériaux
mal adaptés.

1.13 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les parties métalliques susceptibles d'étre corrodées, y compris la visserie et la boulonnerie,
doivent étre efficacement protégées par un traitement en usine ou par une peinture sur le chantier.

Tout l'appareillage de la prestation sera du type "TROPICALISE", c'est-a-dire qu'il aura subi un
traitement le rendant insensible a I'action du climat tropical.

La galvanisation a chaud par trempage aprés fabrication, sera conforme aux normes en vigueurs.
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1.14 TENUE AUX VENTS

Les equipements techniques situés a I'extérieur devront résister aux vents cycloniques. L’entrepreneur
devra intégrer dans son offre toutes les suggestions de mise en ceuvre pour assurer cette tenue
(fixations, haubanage, etc.). Une note de calcul de tenue aux vents devra étre fournie.

A défaut d’information, les hypothéses a prendre en compte sont les suivants :
e Vents extrémes — région V site exposé : 210 km/h
o Ks:1,2

1.15 RESISTANCE AUX U.V.

Tous les équipements placés a I'extérieur, soumis a insolation, en particulier les calorifuges, cables
électriques ou gaines de protection, ainsi que toutes les pieces plastiques ou métalliques devront étre
insensibles au rayonnement U.V., ou faire I'objet d’un traitement spécifique a soumettre a 'approbation
préalable de la maitrise d’ceuvre.

1.16 ETIQUETAGE - REPERAGE
1.16.1 RESEAUX

Les réseaux seront repérés aux couleurs conventionnelles sur tout leur parcours, avec fleches de
direction aller-retour, suivant la norme NFX 08100.

En local technique ils seront repérés par étiquettes gravées fixées par collier sur le réseau concerné.

1.16.2 MATERIELS

Chaque matériel sera repéré par étiquette gravée blanc sur fond noir fixée par rivet. Le repérage
reprendra le nom porté sur les plans de récolement et sur synoptique en local technique.

Les clapets coupe-feu seront identifiés par étiquette gravée blanc sur fond rouge, fixée en dessous du
faux plafond.

1.16.3 SCHEMA SYNOPTIQUE

Un schéma général de I'installation sera affiché dans chaque local technique ou en terrasse, reprenant
I'ensemble des réseaux. Il sera fixé sur support rigide et plastifié, et comportera entre autre :

e Ladénomination des circuits

e Lanomenclature du matériel

e Les organes de réglage et d’arrét

e Les dimensions de réseau

1.17 AUTO-CONTROLES

Tout au long de la réalisation de ses travaux, I'entrepreneur effectuera des autocontréles de ses
prestations.
Il établira des fiches d’autocontréle qu'il diffusera au Maitre d’ceuvre et au Contréleur Technique de
I'opération.
Ces vérifications auront pour but de s’assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages réalisés.

Ces autocontréles porteront notamment sur :
e Le rendement des installations
e Les contrbles de I'étanchéité
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e L’évacuation des condensats

e L’absence de bruit et de vibrations

e La vérification des organes de sécurité de protection et de commande
e La vérification des mises a la terre

e Lesréglages et purges

e Etc.

1.18 ESSAIS ET VERIFICATIONS

Les attestations d'essais de fonctionnement se substituent aux anciens PV COPREC.
Elles ne sont pas considérées comme un processus d'autocontréle.

Il s'agit de la vérification finale avant la réception réalisée par I'entreprise sur ses équipements mais qui
ne dispense pas :
e De réaliser ses autocontrbles pendant la réalisation du chantier
e Des controles réglementaires (ex : gaz, électricité, etc.) dus au présent lot (conformément au
décret 73.1007 du 31/10/73).
e De participer aux essais coordonnés

Les vérifications ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des installations, dans les conditions
normales d'utilisation mais ne sont pas :

e Une vérification de la conception, du dimensionnement des ouvrages.

e Une preuve de réglage, I'équilibrage nécessaire pour optimiser les installations,

e Une vérification des performances des équipements

Ces vérifications et essais sont réalisés sur le chantier, par les opérateurs présents sur chantier, avec
I'outillage habituel disponible, utilisé pour I'exécution des travaux.

Ces essais de fonctionnements ont lieu a la fin des travaux : durant les OPR (Opérations Préalables a
la Réception...).

Ces attestations visent des ouvrages de construction classiques. Pour certains batiments tertiaires
complexe, ces fiches peuvent étre complétées.

Les fluides médicaux, ainsi que les trottoirs roulants et escaliers mécaniques ne font pas couverts par
ces présentes attestations.

Ces essais doivent étre effectués a l'aide des plans des ouvrages réalisés pour définir les équipements
sujets des essais, et figureront dans le DOE et des notices des matériaux mis en ceuvre.

NB : Ces essais sont a distinguer des essais spécifiques visant a vérifier le bon fonctionnement des
eéquipements vis-a-vis de la sécurité des personnes.

A la fin de chaque essai, il sera établi un proces-verbal en trois exemplaires signés par les représentants
des parties contractantes.

1.18.1 ESSAIS DE SALUBRITE

Ces essais ont pour but de vérifier :
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e Que l'eau contenue dans un appareil ne puisse remonter dans la canalisation qui I'alimente,
dans le cas ou celle-ci est en dépression.

e Quelavidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils, pouvant se produire simultanément
dans les conditions de la norme NF P 21 204 ne provoque pas I'entrailnement de la garde d'eau
du siphon d'un autre appareil.

1.18.2 ESSAIS RELATIFS AUX BRUITS ANORMAUX

Ces essais ont pour but de contréler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier.
Ces essais porteront entre autres sur :
e Les robinetteries (vibrations des porte-clapets ou clapets mal ajustés).
e Les bondes et siphons (bruits de passage dus a la mauvaise forme ou a une action mal
proportionnée).
e Les piéces tournantes.
e Les clapets.

1.18.3 ESSAIS DE DEBITS, PRESSION D'EAU ET TEMPERATURE

Controler aux appareils les plus éloignés de la source d'eau, que le débit soit normal a la pression et
température prévue.

1.19 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Avant la réception, I'entrepreneur devra la révision compléte de son installation, la réparation ou le
changement des piéces abimées en cours de chantier.

Les conditions suivantes devront étre réunies pour prononcer la réception :
e Essais satisfaisants,
e Levée de toutes les réserves consécutives aux opérations préalables a la réception,
e Levée des réserves des contrdleurs techniques,
e Achévement complet des ouvrages.

L’entrepreneur fournira a la réception :
e Les notices techniques du matériel.
e Un schéma plastifié de chaque installation, a placer dans I'armoire technique, et comprenant
repérage et nomenclature détaillée des matériels.
e Les instructions précises et détaillées pour la conduite des installations.

Elle comportera :
e La vérification contradictoire du parfait achévement de l'installation et la conformité au projet.
e Les essais d'étanchéité sous pression des canalisations d'eau chaude, d'eau froide, et des
réseaux primaires (solaires)
e Les essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées
e Les essais de fonctionnement des appareils pris séparément.
e Les essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble.

Durant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais toutes les parties de
matériel reconnues défectueuses liées a un défaut de fabrication (sauf toutes les piéces électronique et
électrique ayant subi une surcharge électrique de la source d’alimentation) et d’exécuter gratuitement
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toutes modifications, mises au point et réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'installation en
conformité avec le cahier des charges et les divers réglements en vigueur.

Le délai de garantie sera prolongé d'un nombre de jours égal a la durée pendant laquelle l'installation a
été indisponible.

La réception technique sera prononcée aprés une année de fonctionnement pendant laquelle
l'installation n'aura fait I'objet d'aucune réclamation.

Indépendamment des corrections d'ordre technique que pourrait exiger le bureau d'études, I'architecte
(ou le maitre d'ceuvre) se réserve le droit de faire mettre au point sans modification du prix global du
marché toutes les dispositions relatives aux gaines ou canalisations apparentes ou gaines techniques
qui pourraient étre préjudiciables a l'esthétique des ouvrages. Ces adaptations pourront étre
demandées si les plans d’exécutions n’ont pas été respectés ou les dispositions modificatives indiquées
dans les PV de chantier respectées.

1.20 GARANTIE

L'entrepreneur sera tenu d'assurer la protection de ses installations entre I'achévement des travaux et
la réception. Pendant ce délai il remplacera a ses frais, toutes les piéces mécaniques et électriques et
accessoires qui viendraient a manquer au moment de la réception.

Il demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la
combinaison de ses appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre demandés par
voie de conséquence.

1.21 NOTE PARTICULIERE
1.21.1 DESINFECTION DES RESEAUX D’EAUX

L'eau destinée a la consommation humaine livrée au branchement est une eau réputée satisfaire aux
criteres de qualité définis par la réglementation en vigueur. Le présent lot devra réaliser une analyse de
potabilité de 'eau avant et une aprés le ringage et la désinfection des réseaux. Les résultats devront
étre conformes au réglement sanitaire et I'installation devra obtenir le quitus de conformité technique a
ce reglement par l'autorité sanitaire compétente, avant la livraison du batiment.

1.21.2 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET LES COMPAGNIES
CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
consuel afin d'obtenir tous les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux, a la bonne
coordination des travaux, et pour effectuer les branchements et réaliser les travaux que ces organismes
ne prennent pas en charge.

L’entreprise ne pourra en aucun cas arguer des délais que pourront prendre les services publics,
les compagnies concessionnaires et consuel pour répondre aux demandes, pour justifier d’'un
retard au planning général.

L’entrepreneur devra faire valider les principes de distributions par les concessionnaires. Il fournira tous
les documents et les pieces justificatives demandés. Ces documents feront partie intégrante de son
dossier d’exécution.
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Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs et agents des services
compétents tout au long du chantier.

L’entrepreneur aura a sa charge les démarches, les déplacements et les rendez-vous nécessaires pour
obtenir tous les accords et les autorisations indispensables a I'exécution de ses travaux.

1.21.3 FORMATION DU PERSONNEL

L’entrepreneur devra assurer la formation du personnel pour l'utilisation des équipements mise en
ceuvre par le présent lot.

L'ensemble des logiciels sera installé dans la derniére version connue et en francais. L’ensemble des
fiches techniques et documentations seront fournies en francais.

L'entrepreneur s'engage formellement a fournir au maitre d'ouvrage le détail des protocoles de
communication entre les équipements.

1.21.4 COORDINATION DES TRAVAUX

Le maitre d’'ouvrage désignera dans le cadre de I'opération globale de construction de I'opération un
coordonnateur avant le début du chantier, qui sera chargé des missions définies dans le CCAP.
L’entrepreneur attributaire du marché prendra connaissance de la totalité des travaux a réaliser avant
de remettre son offre.

Il s’engage par ailleurs a tenir réguliérement informée la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’'ouvrage de
I'avancement du chantier, et a fournir toutes les informations pouvant influer sur la qualité ou les délais
de sa prestation.

Il suivra les prescriptions d’organisation du chantier décrites dans le présent CCTP et celles exigées
par 'OPC.

Dans le cas ou des travaux seraient réalisés sans l'avis des services ou personnes concernées,
I'entrepreneur réalisera a ses frais toute modification demandée jusqu’a réception des ouvrages.

1.21.5 ASSURANCES

L’entrepreneur attributaire du marché sera couvert par une police d’assurance couvrant les risques
afférents a la responsabilité décennale et des risques au tiers, et ne pourra donc se prévaloir d’aucune
défectuosité ou anomalie.

1.21.6 SECURITE

L’entreprise se conformera a toutes les réglementations de sécurité en vigueur, a toutes les
prescriptions du coordinateur CSPS, et en particulier concernant les points suivants :
e La fourniture et pose de tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour interdire 'acces au
chantier de toute personne non autorisée
e La fourniture et pose de tous les dispositifs devant assurer la sécurité du chantier et de ses
abords pour tout intervenant du chantier, ainsi que toute tierce personne
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2. BASES DE CALCULS
21 PLOMBERIE

Les installations de plomberie sanitaires seront conformes aux nouveaux DTU Plomberie en vigueur, a
savoir :

e NF DTU 60.1 de Décembre 2012

e NFDTU60.11 dAout 2013

Le dimensionnement de l'installation se basera en autres sur les prescriptions ci-dessous pour son
dimensionnement.

2.2 ACOUSTIQUE

Sauf prescriptions particulieres définies au chapitre "Prescription techniques particulieres", les
pressions sonores intérieures au centre de la piece et a 1,50m du sol devront étre inférieures aux valeurs
suivantes (en dB pondéré suivant courbe A) :

Salle de travail Petits bureaux (<20 m?) 35 dB(A)
Grands bureaux (>20 m?) 38 dB(A)

Accueil 40 dB(A)
Sanitaires 45 dB(A)
Tolérance +3 dB(A)

En cas de doute, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des mesures de niveau de
pression sonore dans les locaux. En cas de probléme, I'entrepreneur devra effectuer les travaux
complémentaires sans rémunération complémentaire.
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
3.1 CONCEPTION DU PROJET - ETUDES

L'entrepreneur doit aux conditions du marché réaliser une installation compléte répondant parfaitement
au service qu'on doit en attendre dans des conditions de sécurité de confort et de durabilité convenable.

L'entrepreneur est tenu en conséquence de vérifier le projet figurant a I'appel d'offres, de le compléter
dans toute la mesure nécessaire et de fournir tous les équipements voulus tels que brise charge,
ventouse, siphons, conduites d'aération, etc., méme si ces accessoires ne figurent pas explicitement
dans les descriptions des ouvrages.

Deux mois aprés la signature du marché, I'entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre en
complément des documents fournis dans son offre, une note justificative et descriptive, les plans de
détails concernant les ouvrages dont il a la charge qui sera congue dans l'esprit ci-dessus.

Son dossier précisera les matériaux proposés pour les tuyauteries, leurs revétements, leurs
assemblages, la situation des tuyauteries, la protection filmogéne, le dégazage, la régulation a effectuer,
I'aération, les passages a réserver et percements a effectuer, les types de robinetterie et les appareils
sanitaires adoptés et leurs accessoires.

Il fournira les catalogues des produits manufacturés. Il justifiera les dispositions adoptées.

Les appareils seront conformes aux exigences européennes et attestées par le marquage CE sur
'appareil. Il appartient a I'entreprise de s’assurer que les appareils entrants dans le champ d’application

d’une directive disposent du marquage CE.

NB :

La hauteur en tout point sous I’ensemble des réseaux en partie haute ou en faux-
plafonds devra étre au minimum de 2,30m (y compris sous supportage).

3.2 PROVENANCE, CARACTERISTIQUES ET QUALITES DES MATERIAUX
3.21 GENERALITES

L'entrepreneur indiquera dans son offre la provenance, les caractéristiques et les qualités de tous les
matériaux, appareils et produits qu'il compte utiliser.

Ceux-ci resteront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre. lls devront répondre aux prescriptions du
marché, provenir de fabricants reconnus présentant toutes garanties et avoir obtenu des agréments,
avis techniques, et labels de qualité voulus.

A défaut, ces fournitures devront avoir fait ou devront faire I'objet aux frais de I'entrepreneur d'essais
montrant qu'elles rentrent dans les normes et figurer sur des certificats d'au moins les cing derniéres
années prouvant qu'elles ont satisfait a des conditions de service analogue a celles du présent marché.

L'entrepreneur fournira a I'appui de ses demandes d'approbation au maitre d'ceuvre, les échantillons de
tous les équipements sanitaires, robinetterie, vannes, etc., ces échantillons seront repérés, étiquetés et

conserveés par le maitre d’ceuvre a titre de piéces témoins.

Tout le matériel mis en ceuvre devra étre de premiére qualité et neuf.
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PLOMBERIE
41 ROBINETTERIES

Robinetteries

En régle générale, la robinetterie devra répondre aux prescriptions du cahier des charges N° 9 du
Syndicat des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux, 11 Avenue HOCHE PARIS 8éme,
et aux normes Frangaises ainsi qu'une garantie de 10 (dix) ans délivrée par le fabricant.

La robinetterie sera conforme aux normes existantes. Toutefois en dérogation a ces normes elle devra
pouvoir étre essayée a la pression d'épreuve de 20 bars.

Elle ne devra donner lieu a aucune vibration nuisible ni aucun bruit génant sous une pression de service
comprise entre 3,5 et 4,5 bars, et pour une vitesse d'écoulement de moins de 2 m/s.

La robinetterie fera I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de 10 (dix) ans.

411 RESEAUX D’ALIMENTATIONS EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
4.1.1.1 CANALISATIONS EN PEHD

Les réseaux d’eaux en enterré chemineront dans des tubes en PEHD bande bleue. lls seront conformes
aux normes et certifications en vigueur et notamment :
e Norme NF XP T 54951 relative aux « tubes en PE pour les réseaux de distribution d’eau potable
(PE8O et PE100)».
e Norme NF EN 12201 relative aux « systéme de canalisations PE pour la distribution d’eau
potable ».
e Certification marque de qualité NF PE Eau potable »
e Attestation de conformité sanitaire (ACS). Les tubes polyéthyléne devront étre NF et conformes
a l'arrété du 29 mai 1997.
lls auront les caractéristiques techniques suivantes :
e Résistance a long terme a la corrosion et & I'abrasion
e Insensible aux courants vagabonds
e Trés bonne qualité hydraulique
e Grande résistance aux chocs et aux vibrations

4.1.1.2 CANALISATIONS EN C-PVC (HTA)

Les réseaux en C-PVC (HTA) seront conformes aux normes et certifications en vigueur et notamment :
e ATEC N°14/08-1316 : Systéme de canalisations C-PVC HTA (@ 16 a 160).
e NF P 52.305 - 1/A2 DTU 65-10: "Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression a
l'intérieur des batiments".
e NFP41.211-1/A2 DTU 60-31 : "Canalisations en PVC - eau froide avec pression".
e Attestation de conformité sanitaire (ACS).

lls auront les caractéristiques techniques suivantes :

e Masse volumique : entre 1500 et 1600 kg/m3
e Allongement a la rupture : = 40%
e Contrainte maximale en traction : = 55 Mpa
e Température de ramollissement vicat: = 100°C
e Module d’élasticité : > 2500 N/mm2
e  Coefficient de dilatation linéaire : 0,065 mm/m/°C
e Conductibilité thermique =0,16 W /m/°C
o9 DARWIN
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e Classementfeu : BS1d0
e Conformité sanitaire : Attestation du CRECEP
e Résistance a la corrosion.
e Résistance chimique.
e Faible perte de charges.
e Reésistance a l'entartrage.
e Bon coefficient de conductibilité thermique.

Résistance
Application Régime Régime Régime
service maximal accidentel
2 Alimentation en eau chaude et froide 70°C — 80°C — 95°C —
sanitaire 49ans 1an 100 heures

Pression de service

PRESSION DE SERVICE (EN BAR)
Température (°c) diameétre 12 a 63 diameétre 32 a 160
PN 25 série 4 PN 16 série 6,3
20 25 16
25 25 16
40 20 12
60 13 8
80 6 4
90 4 2
100 écoulement sans
pression

4.1.1.3 CANALISATIONS EN CUIVRE

Cuivre nu
Les réseaux en cuivre devront étre conformes a la norme européenne NF EN 1057, certifiés par
AFNOR, ils bénéficient du droit d’'usage de la marque NF. Les diamétres inférieurs a 10/12 ne seront
pas admis.

lls auront les caractéristiques techniques suivantes :
e Etat physique : R220 (couronnes) — R 250 (droits demi-dur) - R290 (droits écrouis)
e Rugosité absolue : y= 0,0015 mm
e Coefficient de dilatation thermique linéaire : 0,0168 mm/m°C
e Conductivité thermique : A = 364 W/m°C (a 20°C)
e Carbone résiduel : C<0,06 mg/dm2 (tubes en couronnes)
e Bonne tenue au fluage
e Imperméabilité totale aux gaz
e Résistant aux UV
o Effet bactéricide, fongicide et algicide
e Attestation de conformité sanitaire (ACS).
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Cuivre gainé

Les réseaux en cuivre devront étre conformes a la norme européenne NF EN 1057 revétus d’une gaine
extérieure en polychlorure de vinyle, certifiés par AFNOR, ils bénéficient du droit d’'usage de la marque
NF. Les diamétres inférieurs a 10/12 ne seront pas admis.

lls auront les caractéristiques techniques similaires au cuivre nu.

Mise en ceuvre

Pour les parties incorporées dans les dalles ou dallages, I'emploi d'une seule longueur et sans
soudure est exigé.

Pour les autres parties, assemblage par brasure a I'argent et raccords a souder par capillarité
Les raccords seront en bronze et sablés qualité 2 UE6 suivant spécifications du Centre
technique des industriels de la fonderie.

Les raccords destinés a étre soudés par capillarité ou brasés par capillarité seront calibrés a
lisses.

Fixation et guidage a I'aide de colliers anti-vibration a large surface de contact.

En cas de jonction tubes cuivre et fer galvanisé, les tubes cuivre seront nécessairement en aval
des tubes fer galvanisé (raccord d’appareil alimentation eau chaude), cette jonction se faisant
par raccord démontable.

4.1.1.4 CANALISATIONS EN PER

Les canalisations en PER (Polyéthyléne réticulé) seront acceptées sous fourreaux et mises en ceuvre
selon leur avis technique.

lls auront les caractéristiques techniques suivantes :

Masse volumique : 0,944 g/cm3

Coefficient de dilatation : 0,14 mm/m/°C

Attestation de conformité sanitaire (ACS)

Les canalisations en PER (apparente) & leur fourreau doivent étre M4 minimum.

@ extérieur @ intérieur Contenance
mm mm I/Im
12 9,8 0,075
16 13,0 0,133
20 16,2 0,206
25 20,4 0,327

Les réseaux en PER seront de couleurs :

Bleu : pour les réseaux Eau Froide
Rouge : pour les réseaux Eau Chaude

4.1.1.5 CANALISATIONS EN ACIER GALVANISE

Les canalisations en acier galvanisé seront proscrites.
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4.1.2 MISE EN CEUVRE DES RESEAUX D’EAUX
4.1.2.1 BOITES DE RESERVATIONS

Les réseaux encastrés en dalles béton remonteront par le biais d’'une boite de réservation
préfabriquée (ou boite d’incorporation).

Cette boite sera 100% recyclable et aura les caractéristiques suivantes :
e Opercules de raccordements
e Avec pieds amovibles et modulables
e Encoche de fixation

4.1.2.2 CANALISATIONS ENCASTREES

L'entrepreneur devra la mise en place lors du coulage des dallages B.A de canalisations encastrées,
en cuivre wicu ou rétube.

Le réseau devra permettre la desserte en eau des différentes pieces selon les configurations des piéces
d’eau. L’entreprise veillera a encastrer au maximum ses canalisations. Les alimentations des receveurs
de douche seront obligatoirement réalisées en encastré.

4.1.2.3 CANALISATIONS APPARENTES

Elles seront réduites au maximum.

A lintérieur des cuisines, salles de bains, WC, les installations seront réalisées en apparent dans le
cas ou les appareils se situent les uns a proximité des autres.

Les canalisations seront exécutées en tube cuivre rouge écroui étiré a froid sans soudure et assemblé
par raccords a souder (anti-vibration).

Elles seront mises en place sur colliers anti-vibration galvanisés ou cadmiés a vis tige et rosace suivant
les isométries type figurant aux plans de plomberie.

Il ne sera jamais utilisé de tube cuivre d'un diamétre inférieur a 10/12.

4.1.2.4 DESINFECTION

Avant la mise en service, les installations subiront un ringcage méthodique afin d'obtenir aux robinets de
puisage, une eau présentant des qualités identiques a celles de I'eau fournie par des conduites
publiques.

Le ringage sera suivi d'une stérilisation suivant un procédé agréeé par les reglements sanitaires.

A la fin des travaux, I'entreprise devra obligatoirement fournir le procés-verbal de réception des services
de la DDASS, qu’elle devra se procurer auprés du concessionnaire.

Tous les frais éventuels y compris de laboratoire sont a la charge du présent lot.

4.1.2.5 REMARQUES GENERALES

e Les liaisons d’alimentation d’'un logement ne devront en aucun cas cheminer dans le sol
(dallage ou jardin) des logements voisins.

e Aucune remontée en « dés béton » ne sera pas acceptée.

e L'étanchéité entre les appareils (timbre évier, baignoire, receveur de douche et lavabo) et les
murs est a la charge du présent lot et réalisée par cordon en mastic silicone (genre RUBSON
ou similaire).
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L’entrepreneur devra :
e La protection mécanique des canalisations a une hauteur h<2m par Tole Pliée Galvanisée
(TPG) d'épaisseur 20/10%me

4.2 RESEAUX D’EVACUATIONS

Les réseaux d’évacuations seront en PVC. lIs seront conformes aux normes et certifications en vigueur.
lls auront les caractéristiques techniques suivantes :

e Certification NF Me

e Les tubes et raccords porteront les logos signalant le marquage

e Les traversées de paroi devront étre réalisées conformément a CO 31 et CO 32.

Mise en ceuvre : Canalisations apparentes ou dissimulées accessibles

Conformément a I'article 3.3.2.1 du DTU 60.33, « Les fixations (percements, scellements) doivent étre
compatibles avec la nature de la paroi. Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes.

La pose en apparent ou en dissimulé accessible nécessite I'emploi de colliers de fixation. Les colliers
sont montés sans serrage a force pour permettre un léger glissement. lls supportent, mais ne bloquent
pas les canalisations. »

« Si pour des raisons particulieres (vibrations), le serrage est impératif, l'interposition d’une bague en
élastomeére ou en matiere plastique est nécessaire. Les crochets et les fils métalliques sont interdits ».

Espacement maximal a respecter entre les colliers :

Allure horizontale

@32 a B@63 : Espacement maximal de 0,50m
@75 a @140 : Espacement maximal de 0,80m
@160 a @250 : Espacement maximal de 1m

Allure verticale
Espacement maximal : 2,70 m

Mise en ceuvre : canalisations en gaine inaccessible

Conformément a larticle 3.3.2.1 du DTU 60.33, « Les prescriptions relatives a la pose en gaine
inaccessibles sont identiques a celles indiquées pour la pose en apparent ou en dissimulé accessible.
Toutefois, seuls les assemblages réalisés par collage, et les manchons de dilatation sont autorisés. »

Mise en ceuvre : canalisations enterrées
Conformément a l'article 4.3.2.5 du DTU 60.33, les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans
fourreau.

Seuls les assemblages par collage réalisés conformément au présent DTU et les assemblages par
bague de joint satisfaisant les spécifications de la norme NF EN 1055, peuvent étre réalisés dans les
parties enterrées. Dans le cas de maisons individuelles, seuls les assemblages par collage sont
autorisés.

Le fond des tranchées est dressé ou corrigé a l'aide de terre fine damée, de fagon a ce que les
canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur : des niches sont aménagées pour la confection
des joints. Le remblayage de la fouille doit étre exécuté en éléments fins et homogeénes (terre épierré,
sable), jusqu’a 0,20m au-dessus de la tuyauterie.
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5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DE TRAVAUX
5.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus le batiment existant et ses sujétions propres, les contraintes
relatives aux constructions voisines, les modalités d’acceés par la voirie, les possibilités et difficultés de
circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a
la sécurité sur le domaine.

Pour effectuer son devis, et avant toutes interventions sur le site, I’entrepreneur doit
obligatoirement effectuer une visite du site, et justifié sa visite par un document signé par un
représentant du maitre de I'ouvrage. A cet effet, il prendra contact avec le maitre d’ouvrage.

Il appartient a I'entrepreneur d’évaluer tous les risques et contraintes spécifiques de I'opération avant
remise de son offre, aprés avoir reconnu les lieux et pris tous renseignements utiles sur place. Toutes
réserves écrites a ce sujet sont a formuler avant signature de I'acte d’engagement.

En aucun cas I'entreprise titulaire du présent lot ne pourra prévaloir des colts supplémentaires. Son
offre devra intégrer toutes les suggestions nécessaires a I'exécution de ses prestations, tout en tenant
compte des contraintes d’interventions liées a la continuité de service, de I'occupation du site et de la
fréquentation du public.

5.2 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

En accord avec le Maitre d’ceuvre, le responsable de I'établissement, une organisation de chantier sera
mise au point pour définir les zones a protéger, les zones d’acces, les horaires de travail et d’'une
maniére générale toutes les conditions d’intervention de I'entreprise propres a réduire au maximum les
nuisances et le géne occasionnées aux utilisateurs par la réalisation des travaux.

Pour tous ouvrages existants situés aux abords du projet, et pour I'acces, I'entrepreneur du présent lot
est tenu d’établir, avant toute exécution, un état des lieux contradictoire, en présence des responsables
de I'établissement et du Maitre d’ceuvre. Copie du constat sera adressée au Maitre d’Ouvrage.

5.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONTRAINTES DU SITE

De nombreuses contraintes sont a prendre en compte et a respecter dans le cadre de ces travaux, qui
sont les suivantes :
e Les matériaux choisis devront résister aux conditions environnementales (air salin,
température, etc.).
¢ Une attention sera portée par le présent lot sur la répartition des charges du matériel mis en

ocsuvre. Elle devra étre inférieur a celui de I'existant.
Sinon, une note de calcul devra étre fournie pour justifier la tenue structurelle. Les éventuels
renforcements seront a la charge du présent lot.

Si des réservations sont créées ou si des réservations existantes sont agrandies pour passer
les réseaux, les structures seront a justifier. Les éventuels renforcements seront a la charge du
présent lot.

e Les pieces détachées nécessaires au bon fonctionnement devront étre disponibles au moins le
temps de la durée de vie de I'équipement.

La maitrise d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'entreprise les justificatifs nécessaires a
la vérification du respect des contraintes exprimées.
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6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE
6.1 CONCESSIONNAIRE

Les réseaux de distribution en eau potable ainsi que les réseaux d’assainissements devront étre
conformes aux prescriptions du ou des concessionnaires en charge de I’eau potable et de
I'assainissement de I'opération.

Le titulaire du présent lot devra, durant la période de préparation, se rapprocher du concessionnaire
afin de connaitre ses recommandations et exigences dans le cadre de cette opération.

Il devra faire valider par le concessionnaire I'ensemble de son dossier d’exécution avant intervention
sur le chantier ; dans le cas contraire, toute modification due a cette absence de validation lui sera
imputable.

6.2 ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
6.2.1 RESEAUX PRINCIPAUX AEP

L’entrepreneur doit :
e La mise en ceuvre de I'attente en PEHD du lot VRD sous fourreau jusqu’a pénétration dans
batiment,
e Lareéalisation du réseau d’eau potable jusqu’a la vanne d’arrét générale.

e Leraccord avec le tube en PEHD devra étre apparent

e Le présent lot devra la mise en ceuvre du réseau d’arrosage sous TPC @50 pour le lot
VRD

e Le présent lot devra la mise en ceuvre d’un regard au sol pour I'accés au raccord de
branchement AEP a la limite de prestation avec le VRD

6.2.2 VANNE D’ARRET GENERALE

L’entrepreneur doit :
e La mise en ceuvre de la vanne d’arrét générale. La vanne sera située a 90cm de hauteur et a
40cm d’un angle rentrant conformément a la réglementation PMR.

NB :
Le présent lot devra la mise en ceuvre d’un anti-bélier sur I'arrivée générale

6.2.3 RESEAUX DE DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

Depuis la vanne d’arrét générale, le présent lot devra :
e La mise en ceuvre de la nourrice principale de distribution comprenant les départs vannés vers
des nourrices secondaires et alimentations
e La réalisation des réseaux de distribution jusqu’aux attentes EF, EC, EM et bouclage EC
e L’eau chaude sera mitigée aux points de distribution a une température de 45°C.

e Lesréseaux de distribution EC et bouclage EC seront calorifugés tout au long de leurs parcours
en passage aérien

e Lesréseaux EF, EC et EM seront en PER en encastré et en cuivre en apparents.

o Les réseaux seront encastrés dés que possible

e Chaque départ sur les nourrices sera équipé de vanne d’arrét avec repérage
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e Chaque vanne d’arrét général et nourrice sera située sous capotage métallique peint et muni
d’'une trappe d’accés toute largeur de type « pousser-lacher » (di au présent lot).

6.2.4 MISE EN SERVICE
L’entrepreneur devra :
o Effectuer I'essai de pression faire valider par le maitre d’ceuvre et transmettre le PV au
concessionnaire.
e Remettre au concessionnaire un exemplaire des clefs pour les vannes a téte cachée
e Transmettre les plans de recollements

6.3 EVACUATIONS DES EAU USEES ET EAU VANNES
6.3.1 EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAU VANNES

D’une maniére générale, les canalisations d’évacuation des eaux doivent assurer I'évacuation rapide et
sans stagnation des eaux usées provenant des appareils sanitaires et ménagers. Les eaux usées et
pluviales doivent étre évacuées selon le systéme séparatifs.

L’évacuation des eaux usées ménageéres et des eaux vannes se fait dans des conduites et des colonnes
de chutes séparées jusqu’au collecteur EU/EV.

Le diameétre intérieur des branchements de vidange doit étre au moins égal a celui des siphons qu'il
recoit.

Les conduites de raccordement sont limitées a 10 m de longueur avec un maximum de 3 coudes a 90°
(sans le coude de raccordement). La dénivellation maximale (inclinaison 45° ou supérieure) est de 1,0
m.

Les réseaux d’évacuation des siphons et caniveaux devront se faire en Haute Température.

La pente minimale des conduites de raccordement est de 1 %. La pente minimale des collecteurs en
aérien est de 1 %. La pente minimale des réseaux en enterré est de 2 %.

6.3.2 CHUTES ET VENTILATIONS EU/EV

Les diametres intérieurs des colonnes de chute des eaux usées doivent étre constants sur toute la
hauteur des colonnes. Les colonnes de chutes doivent étre prolongées en ventilation jusqu'a l'air libre
et au-dessus des locaux habités dans le méme diamétre.

Toutefois, il est possible de remplacer cette conduite de ventilation a I'air libre par un clapet équilibreur
de pression (certifié par avis technique)

Les ventilations de plusieurs chutes peuvent étre regroupées en une seule immédiatement au-dessus
du dernier branchement. Le diameétre de cette sortie est le diamétre immédiatement supérieur au
diamétre de la plus grande des ventilations avant regroupement.

Les parcours d'allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer I'évacuation
vers une chute des eaux de condensation.
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7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES SANITAIRES

Les appareils sanitaires et leurs accessoires qui répondront aux normes actuellement en vigueur
devront étre caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de fonctionnement et la facilité de leur
entretien. lls seront certifié NF.

lls devront provenir de fabricants notoirement connus et étre répertoriés sur catalogue. Pour les
appareils réalisés en grés porcelaine sanitaire, il sera fait emploi au moins du choix A.

Les robinetteries feront I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de 10 (dix) ans et de
classement EAU minimum. Les corps et manettes de commande seront en métal inoxydable. lls seront
hydro-économes. lIs seront certifié NF.

Elles auront le classement minimum E.A.U suivants :
e E3 A2 U3 pour les baignoires
e E1 A2 U3 pour les lavabos, éviers et douches

Les appareils sanitaires et leurs accessoires feront I'objet d'une présentation d'échantillon a I'agrément
du maftre d’ceuvre.

L'étanchéité entre les appareils (timbre évier, baignoire, receveur de douche et lavabo) et les parois de
contact est a la charge du présent lot et réalisée par cordon en mastic silicone sanitaire.

7.1 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA POSE DES APPAREILS SANITAIRES
711 WC

Le titulaire du présent lot devra :
e Leraccordement EF par tresse métallique inox,
e Leraccordement EV par machette en polypropyléne a joint a lévre,
e La réalisation d’'un joint de finition en silicone sanitaire blanc entre I'appareil et les parois de
contact.

7.1.2 URINOIR

Le titulaire du présent lot devra :
e Leraccordement EF,
e Leraccordement EV,
e La réalisation d’'un joint de finition en silicone sanitaire blanc entre I'appareil et les parois de
contact.

7.1.3 LAVABO, VASQUES

Le titulaire du présent lot devra :
e Leraccordement EF, EC par tresse métallique inox,
e Le raccordement EU,
e La réalisation d’'un joint de finition en silicone sanitaire blanc entre I'appareil et les parois de
contact.
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7.2 REPERE WC1 -WC SUSPENDU

WC:
o Cuvette suspendue finition blanc émail céramique sanitaire sans bride
e Cuvette a fond creux
e Systéme de chasse Rimless _/
e Sortie d’évacuation horizontale
e Type Darling New Marque DURAVIT ou équivalent

Abattant :
e Abattant double a fermeture ralentie en thermodur déclipsable de la méme gamme du WC
e Visserie et charniére inox
e Couleur blanc
e Certifie NF

Bati-support :

Bati-support pour WC suspendu universelle

Cuvette réglable en hauteur

Structure autoportante en acier traité anticorrosion époxy

Visserie au sol, mur et/ou cloison

Isolation phonique et thermique

Chasse directe et ringage automatique

Mécanisme a cable standard

Manchette d’arrivée d’eau

Manchon d’évacuation

Pipe coudée d’évacuation orientable

Alimentation chasse directe en encastrée individuelle en @25 depuis nourrice
Certifié NF résistance 400 kg

Débit de base a 1 I/sec a 1 bar,

Plague de commande et robinet temporisé encastré (type TEMPOFLUX 3 ref.763030 de
marque DELABIE)

7.3

WC :

REPERE WC2 - WC SUSPENDU PMR

Cuvette suspendue finition blanc émail céramique sanitaire sans bride
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e Cuvette a fond creux

e Systéme de chasse Rimless '
e Sortie d’évacuation horizontale _/
e Dimensions : 540 mm

e Type Darling New Marque DURAVIT ou équivalent

Abattant :
e Abattant double a fermeture ralentie en thermodur déclipsable de la méme gamme du WC
e \Visserie et charniére inox
e Couleur blanc
e Certifie NF

Bati-support :
e Bati-support pour WC suspendu universelle
e Cuvette réglable en hauteur
e Structure autoportante en acier traité anticorrosion époxy
e Visserie au sol, mur et/ou cloison
e [solation phonique et thermique
e Chasse directe et ringage automatique
e Mécanisme a cable standard
e Manchette d’arrivée d’eau
e Manchon d’évacuation
e Pipe coudée d’évacuation orientable
e Alimentation chasse directe en encastrée individuelle en @25 depuis nourrice
e Certifié NF résistance 400 kg et conforme PMR
e Débitde base a 1l/sec a 1 bar,
e Plaque de commande et robinet temporisé encastré (type TEMPOFLUX 3 ref.763030 de
marque DELABIE)

Rappel :
Conformément a la circulaire relative a I'accessibilité du 30 Novembre 2007 :

e [Lasurface d’assise de la cuvette doit étre située a une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50
m du sol, abattant inclus

Il est recommandé de positionner la cuvette de maniere a ce que l'axe de la lunette soit :
e aune distance comprise entre 0,40 et 0,45 m de la barre d’appui
e aune distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur ou est adossée la cuvette.

Barre coudée 135°:
e Barre en aluminium époxy anthracite métallisé
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e Fixation invisible par 3 trous par vis inox

e Dimension 400mm x 400mm

e Tube @35

e Testée a plus de 200kg

e Barre garantie10 ans

e Type 511982C Marque DELABIE ou équivalent

Rappel :
Conformément a la circulaire relative a I'accessibilité du 30 Novembre 2007 :

e La barre horizontale doit étre située a une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.

7.4 REPERE WC3 -WC A L’ANGLAISE PMR

WC :

e Cuvette surélevée a sortie horizontale |

e Un réservoir réversible équipé d’'un mécanisme silencieux classe
acoustique 1, double chasse 31/6l a bouton poussoir chromé et a
fixations rapides

e Unrobinet d’arrét 3/8"

e Un abattant a fermeture ralentie thermodur, charnieres laiton o
chromé

e Fixation au sol

e Alimentation : Eau Froide et platine et rosace de traversée de cloison

e Evacuation : Eau vannes

e Type PRIMA Marque ALLIA ou équivalent

Rappel :
Conformément a la circulaire relative a I'accessibilité du 30 Novembre 2007 :

e Lasurface d’assise de la cuvette doit étre située a une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50
m du sol, abattant inclus

Il est recommandé de positionner la cuvette de maniere a ce que l'axe de la lunette soit :
e aune distance comprise entre 0,40 et 0,45 m de la barre d’appui
e aune distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur ou est adossée la cuvette.

Barre coudée 135°:
e Barre en inox 304 bactériostatique époxy blanc
e Fixation invisible par 3 trous par vis inox
e Dimension 400mm x 400mm
e Tube 32
e Testée a plus de 200kg
e Barre garantie10 ans
e Type 5082W Marque DELABIE ou équivalent

Rappel :
Conformément a la circulaire relative a I'accessibilité du 30 Novembre 2007 :

e | a barre horizontale doit étre située a une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.
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7.5 REPERE UR1 - URINOIR -

Urinoir :
e Urinoir a bride
e  Séparateur d’urinoir \
e Girille 368
e Manchette avec joint a lévres
e Siphon spécifique avec sortie @50
e Fixation visible
e Alimentation et évacuation encastré
e Différentes hauteurs d’installation a prévoir
e Type Blagnac Marque ALLIA ou équivalent

Robinet :
¢ Alimentation encastrée dans cloison
e Rosace anti-vandalisme
e Débita 30 I/min de 1 a 10 bars
e Temporisation 6 secondes
e Raccordement MF G1/2”
e Type Presto 120B Marque PRESTO ou équivalent

7.6 REPERE LM1 - LAVE-MAINS

Lave-mains :
e Lave-mains de 40
e 1 trou percé
e Sans trop plein
e Vidage a siphon avec bonde a grille et siphon a culot démontable
¢ Alimentation : Eau Froide et platine et rosace de traversée de cloison
e Evacuation : Eau usée
e Type Diedro Marque ALLIA ou équivalent

~

Rappel :
Conformément a la circulaire relative a 'accessibilité du 30 Novembre 2007 :

e Lacommande ou la cellule de déclenchement doit étre située a plus de 0,40 m de tout angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.
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Robinetterie :
e Robinet temporisé de lavabo a droite ou a gauche suivant aménagement, a poser sur plage,
avec sécurité Anti-Blocage en écoulement continu.
Fermeture automatique temporisée a 15 sec.
Débit préréglé a 3 litres/min ajustable de 1,5 a 6 I/min.
Fixation renforcée par 3 vis Inox.
Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L.116, H.60.
Garantie 10 ans.
Type TEMPOSTOP2 lavabo AB 702301 Marque DELABIE ou équivalent

Miroir :
e Miroir rectangulaire épaisseur 6mm
o Pattes de fixation ronde en laiton chromé
e Dimensions : 60 x 90 cm

7.7 REPERE LV1 - LAVABO PMR

Lavabo :
e Lavabo céramique PMR de 60cm de large
e 1 trou percé
e Vidage a siphon décalé avec bonde a grille et siphon a
culot démontable
e Dimensions : 55 x 60 cm
¢ Alimentation : Eau Froide et platine et rosace de traversée de cloison
e Evacuation : Eau usée
e Type Latitude Marque ALLIA ou équivalent

Rappel :
Conformément a la circulaire relative a 'accessibilité du 30 Novembre 2007 :

e Lacommande ou la cellule de déclenchement doit étre située a plus de 0,40 m de tout angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

Robinetterie :
e Robinet temporisé de lavabo, a poser sur plage, avec sécurité Anti-Blocage en écoulement
continu.
e Fermeture automatique temporisée a 15 sec.
e Débit préréglé a 3 litres/min ajustable de 1,5 a 6 I/min.
e Fixation renforcée par 3 vis Inox.
e Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L.116, H.60.
e Garantie 10 ans.
e Type TEMPOSTOP2 lavabo AB 702301 Marque DELABIE ou équivalent

7.8 REPERE AUG1 - LAVABO 5 ROBINETS PMR

Plan moulé :
e Plan moulé droit Varicor® en un seul bloc avec remontée arriere 30mm et retombée avant
100mm conforme a la réglementation PMR
e 5 trou percé
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Sans trop plein

Fermeture des cotés sinon accolés a un mur

Vidage a siphon avec bonde a grille et siphon a culot - k
démontable chromé (siphon et tubulure)

Dimensions : Voir plans

Type VARICOR Jerico ou equivalent

Robinetterie :

Robinet temporisé de lavabo, a poser sur plage, avec sécurité Anti-Blocage en
écoulement continu.

Fermeture automatique temporisée a 15 sec.

Débit préréglé a 3 litres/min ajustable de 1,5 a 6 I/min.

Fixation renforcée par 3 vis Inox.

Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L.116, H.60.

Garantie 30 ans.

Type TEMPOSOFT2 lavabo Marque DELABIE ou équivalent

Distributeur savon :

Miroir :
[ ]

7.9

Distributeur a savon, a poser sur plage
Mécanisme verrouillable discret
Réservoir 1L

Inox 304

Garantie 30 ans.

Marque DELABIE ou équivalent

Largeur : suivant plans.
Hauteur : 900mm

REPERE DCH1 - DOUCHE

Ensemble de douche :

Plague de commande en métal chromé 160x160 inviolable
Déclenchement souple

Alimentation encastrée

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
Temporisation 30 sec

Débit 6l/min a 3 bars

Pommeau de douche chromé inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit
Garantie 10 ans.

Alimentation : Eau froide et eau mitigé

Siphon de sol

Type TEMPOMIX3 Marque DELABIE ou équivalent

Patéres (x2) :

Tube @20, 1mm
Fixations invisibles
Finition Inox époxy blanc
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710

REPERE DCH2 — DOUCHE PMR

Ensemble de douche :

Plague de commande en métal chromé 160x160 inviolable
Déclenchement souple

Alimentation encastrée

Douchette a flexible sur rampe chromée et porte-savon intégré.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
Temporisation 30 sec

Débit 6l/min a 3 bars

Pommeau de douche chromé inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit
Garantie 10 ans.

Alimentation : Eau froide et eau mitigé

Siphon de sol

Type TEMPOMIX3 Marque DELABIE ou équivalent

Poignée d'équerre 32, dimensions : 750x450mm.

Modele a droite.

Inox 304 bactériostatique poli brillant, épaisseur Inox 1,5mm.

Fixation invisible par 3 platines Inox @73, a 3 trous.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure invisible. Ecartement de 40mm
maximum entre le mur et la barre. Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Garantie 10 ans. Marquée CE.

Type Réf. 5070DP2 Marque DELABIE ou équivalent

Siege de douche grand confort relevable avec dosseret, a fixer au mur. 506x420x620mm.
Encombrement replié : 120x620mm.

Assise et dosseret en polymeére haute résistance avec traitement anti-UV.

Structure en tube Inox 304 bactériostatique poli brillant 232, épaisseur 1,5mm.

Retenue en position verticale.

Siége avec 6 points de fixation. Livré avec vis Inox pour mur béton.

Garantie 10 ans. Marqué CE.

Type Siége de douche relevable grand confort avec dosseret Réf. 510434 Marque
DELABIE ou équivalent.

Patéres (x2) :

7.1

Evier :
[ ]

Tube @20, 1mm
Fixations invisibles
Finition Inox époxy blanc
Accessible PMR

REPERE EV1 - EVIER SIMLE BAC

Evier simple bac en céramique a encastrer sur plan,
Trous amorcés pour robinetterie monotrou, 1 par cété,
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Bonde inox @62 a bouchon et trop plein avec grille,
Dimensions : suivant plan,
Type Vallauris Marque Allia ou équivalent.

Robinetterie :

712

Robinet d’évier mécanique sur gorge

Bec orientable en laiton chromé, H.155 L. 230 avec brise-jet hygiénique

Cartouche céramique @40 avec butée de température maximale

Débit : 9l/min a 3 bar

Corps et embase en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous
Commande par manette pleine

Alimentation : Eau Froide

Evacuation : Eau usée,

Type Mitigeur d’évier Réf. 2510T Marque DELABIE ou équivalent

REPERE DV1 - DEVERSOIR

Déversoir :

Déversoir mural

Grille mobile chromée

Bonde a écoulement libre

Dimensions : 430 x 370

Alimentation : Eau Froide

Evacuation : Eau usée

Type Arkitekt Marque VitrA ou équivalent

Robinetterie :

Robinet temporisé mural a bec mobile, pour bac a laver.

Fermeture automatique temporisée a 15 sec.

Débit préréglé a 3 litres/min ajustable de 1,5 a 6 I/min.

Brise-jet antitartre. Corps en laiton massif chromé.

Garantie 10 ans.

Type TEMPOSTOP mural a bec mobile, Réf. 748150 Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :

713

Local entretien

REPERE RP - ROBINET DE PUISAGE

Robinet de puisage

Robinet de puisage a clapet anti-retour intégré et contrélable.
Orifice de purge.

Ergot porte récipient.

Grand débit : 5 m3/h.

DN 15

Téte cache TAPLOCK
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Localisation :
e Périphérie du batiment
e Sanitaires
e Locaux techniques et entretiens
e Sous auge des sanitaires

7.14 NOURRICE EF

Nourrice EF EC

Nourrice EF EC en cuivre ou en laiton superposé. Un départ sur nourrice par appareils. Les @ sur la
nourrice seront conformes au DTU 60.11. Chaque arrivés et départs seront équipés de vannes d’arréts.
Le présent lot devra la mise en ceuvre des capotages esthétique (couleur au choix de 'architecte).

7.15 REPERE SS - SIPHON DE SOL

Caractéristiques techniques :
e Siphon de sol avec platine a grille inox, a hauteur réglable jusqu’a 80mm, pour garde d’eau de
50 mm et débit de 36 I/min normalisés
e Sortie @40 verticale intégrée dans la hauteur du corps PVC
e Type 682001 Marque DELABIE ou équivalent

7.16 REPERE SP - SIPHON PANIER

Caractéristiques techniques :
e Siphon en PVC rigide moulé de couleur sable avec platine carrée 200x200,
e Grille ronde et panier de retenue des déchets.

Localisation :
e Local poubelle.

717 REPERE FT - ATTENTE FONTAINE A EAU

Caractéristigues techniques :
e Attente EU @50 bouchonnée,
e Attente EF depuis nourrice avec vanne d’arrét et platine avec rosace.

Localisation :
e Accueil.
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8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
ACCESSOIRES SANITAIRES

8.1 DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

Caractéristiques techniques :
e Modéle pour bobine de 400m
e Couvercle articulé monobloc
e Serrure et contrdle de niveau
e Finition inox poli satiné.
e Type 2912 Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :
e 1parWC

8.2 PORTE BALAIWC

Caractéristigues techniques :

e Porte balai mural en inox 304

e Dimensions 410x@90mm

e Blocage anti-vol

e Finition poli satiné

e Type 4051S Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :
e 1parWC
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8.3 DISTRIBUTEUR DE PAPIER ESSUIE-MAINS

Caractéristiques techniques :

e Distributeur de papier essuie mains mural pour 750 formats
e Distributeur essuie-mains pour papier plié ou en "zig-zag".
e Visualisation du niveau de papier.

e Fermeture avec serrure anti-vol.

e Finition époxy blanc

e Dimensions : 130x275x450 mm

e Type 6602 Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :
e LV1etLM1
e 2 par AUG1

e 1 par vestiaire (personnel)

8.4 DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Caractéristiques techniques :

e Distributeur de savon liquide en inox 304

e Compatible avec gels hydroalcooliques.

e Alimentation a piles

e Capacité : 1 litres

e Fenétre de contrdle de niveau.

e Finition poli satiné

e Garantie 10 ans

e Type 512066S Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :
e LV1etLM1
e 1 pardouche

e DARWIN




A3-25-1681 - CCTP — PLOMBERIE SANITAIRE — PROTECTION INCENDIE — Phase DCE IND1
Octobre 2026

LOT 11a

8.5 POUBELLE

Caractéristiques techniques :
e Poubelle inox 5 litres
e Dimensions : 275x@205 mm
e Finition poli brillant
e Garantie 10 ans
e Type 450P Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :
e 1 par bloc sanitaire (personnel)

8.6 POUBELLE

Caractéristiques techniques :
e Poubelle inox 50 litres murale
e Dimensions : 590x420x200 mm
e Finition poli brillant
e Garantie 30 ans
Marque DELABIE ou équivalent

Localisation :
e 1 par AUG1
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9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PROTECTION
INCENDIE

9.1 AFFICHAGES REGLEMENTAIRES

Conformément a I’arrété du 25 Juin 1980 modifié relatif a la sécurité incendie, le titulaire du présent
lot devra afficher un plan schématique et consignes sous forme de pancarte inaltérable, représentant
au minimum le sous-sol, le rez-de chaussée et les étages. Les plans d’intervention et d’évacuation ainsi
que les consignes seront conformes a la NFS 60-303 abrogé par la NFX 08-070.

Le présent lot doit :

e Un plan de I'établissement, conforme aux dispositions de I'article MS 41, doit étre apposé dans
le hall d'entrée.

¢ Un plan d'orientation simplifié doit étre apposé a chaque étage prés de I'accés aux escaliers.

e Un plan sommaire de repérage de chaque local par rapport aux dégagements a utiliser en cas
d'incendie doit étre fixé dans chaque local.

e Une pancarte explicative de la conduite a tenir en cas d’incendie dans les locaux (Cf. Article PE
34 et PO11)

9.1.1 REGISTRE DE SECURITE

L'exploitant doit tenir a jour un registre de sécurité qui sera fourni par le présent lot a la réception de
'ouvrage. Ce document doit pouvoir étre présenté a chaque visite de la commission de sécurité.

Une consigne d'incendie doit étre affichée dans chaque local ; elle est rédigée en francgais et complétée
par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue francgaise peut étre complétée
par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.

Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas
d'incendie, a I'exception de ceux conformes aux dispositions de I'article AS4 du réglement de sécurité,
qui sont réservés a I'évacuation des personnes handicapées.

9.2 EXTINCTEURS
9.2.1 GENERALITES

L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
e la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité
d'extinction en chiffre ;
e des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en ceuvre ;
e les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.

Un extincteur doit étre de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les
extincteurs a eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit étre de
couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé
indépendant. Des extincteurs spécifiques de batterie pour vélo et véhicule électrique devra étre
prévu.
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Un extincteur doit faire I'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une
personne ou un organisme compétent. Il doit étre marqué d'une étiquette clairement identifiable
apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette derniére. Les années et les mois des
vérifications doivent apparaitre sur I'étiquette.

Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent étre portés au registre de
sécurite.

9.2.2 ERPTYPERG&L

Les établissements doivent étre dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions
définies par I'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 200
métres carrées et un appareil par niveau.
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10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MISSION DE
SYNTHESE

10.1 OBJECTIF

L’objectif de la synthése des lots fluides est de superposer 'ensemble des prestations des différents
lots afin de déceler des problémes éventuels lors de la mise en ceuvre. Suite a cela des solutions devront
étre apportées par les différents acteurs afin de résoudre 'ensemble des problemes.

10.2 FONCTIONNEMENT

La cellule de synthése sera constituée de tous les lots.

Le présent lot désignera I'animateur en charge d’animer la cellule synthése.

10.3 OBLIGATIONS DE L’ANIMATEUR DE SYNTHESES

L’animateur de synthése devra :
e Convoqué les entreprises 2 semaines avant la réunion de synthése
e Réclamé I'ensemble des documents utiles a la réunion de synthése
e Réaliser les plans de synthéses
e Rédiger les comptes-rendus de cellule de synthése
e Reéaliser les plans, coupes et détails de synthéses

10.4 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les entreprises devront :

e Mettre a disposition 'ensemble du personnel ayant les compétences requises pour prendre les
décisions techniques

e Donner en temps utile tout document réclamé par I'animateur

e Participer aux réunions programmeées par I'animateur

e Setenirajour des informations données en réunion de synthése et mettre a jour ses documents
d’exécutions

e Controler et valider les documents de synthéses sous 8 jours calendaires.

10.5 ROLE DE LA MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’ceuvre apporte sa vision du projet et la validation des solutions techniques apportées. Elle
sera présente a 'ensemble des réunions synthéses.

Lors de litiges entre les entreprises, la maitrise d’ceuvre aura la compétence de I'arbitrage et de la prise
de décision définitive.
10.6 ROLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le contréleur technique interviendra sur demande de la maitrise d’ceuvre. Il fournira ses avis au fur et
a mesure de 'avancement de la synthése.

10.7 DUREE DE LA MISSION

La mission de synthése commencera dés réception de I'ordre de service de démarrage de préparation
des travaux jusqu'a l'approbation définitive de tous les plans de synthése par les entreprises
concernées, la maitrise d’ceuvre et le contrdleur technique.
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10.8 DOCUMENTS DE SYNTHESES
10.8.1 CHARTE DAO

Les plans et détails fournis par les différentes entreprises seront réalisés au format DWG version 2010
minimum.

La charte DAO sera rédigée par I'animateur de synthése. Elle précisera en autres :
¢ Nomenclature des fichiers
e Nomenclature des plans
e Nomenclature des calques
e Nomenclature de dessins

10.8.2 FOND DE PLANS DE SYNTHESE

Plan monochrome (couleur 251) du plan architecte marché. Il est complété par le plan du lot G.O. sur
une couche différente. Plan réalisé par I'animateur de synthese.

10.8.3 PLANS D’ETUDE INITIALE

Sur la base du fond de plan de synthese, les entreprises réalisent leurs plans techniques d’exécutions.
Ces plans font apparaitre les équipements et les réseaux a I'échelle (pas de tracés unifilaires).

10.8.4 PLAN DE SYNTHESE DES RESEAUX

Sur la base des plans d’étude initiale des différents corps d’état, 'animateur de synthése superpose ces
différents plans.

10.8.5 PLAN DE SYNTHESE DES PLAFONDS

Sur la base des plans d’étude initiale des différents corps d’états et des plans de calepinages établi par
le lot faux-plafond, 'animateur de synthése superpose les équipements situés au plafond.

10.8.6 CARNET DE DETAILS, COUPES

Les détails et coupes seront réalisés par I'animateur de synthése sur des points de coordinations
techniques spatiales.

10.8.7 NOTA BENE

La synthése des plans de réservations ne fait pas partie de la mission de synthése.
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11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ENTRETIEN
ET MAINTENANCE

11.1 NOTE LIMINAIRE

La norme européenne NF EN 13306 X 60-319 cadre la définition de la maintenance par un « Ensemble
de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien,
destinées a le maintenir ou a le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

Le présent marché de maintenance prévoira donc de mettre en place toutes les actions qui auront pour
objectif de garder ou de remettre les installations en état de remplir la fonction qu’on exige d’elles. Ces
actions regrouperont toutes les actions techniques et toutes les actions d’administration
correspondantes.

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations minimums (voir gamme de maintenance en
annexe) attendues par le Maitre d’'ouvrage durant ’'année de GPA. L’entreprise attributaire du présent
lot sera responsable des détails d’exécutions de ses prestations.

Les prestations comprendront de maniere non-exhaustive, les éléments nécessaires a la maintenance
préventive et corrective des installations pendant 'année de garantie de parfait achévement.

Chaque vérification sera réalisée selon une périodicité définie. Lors de son passage sur site, il vérifiera
le bon fonctionnement de linstallation et de 'ensemble des équipements qui la compose et devra au
minimum s’intéresser aux points suivants :

GAMMES DE MAINTENANCE (voir annexes)
Légende : Trimestrielle (T) / Semestrielle (S) / Annuelle (A) / Selon Besoin (SB)

Toutefois la liste n'est pas limitative, Il appartient au titulaire de réaliser les opérations complémentaires
lui permettant de respecter ses objectifs.

Les conclusions des visites de maintenance serviront & mettre a jour le registre d’exploitation. Le
prestataire proposera immédiatement les travaux de remise en état pour les points les plus critiques.

11.2 OBJECTIFS

L’entreprise en charge du contrat de maintenance sera tenue de respecter les objectifs suivants :
e Augmenter la durée de vie des équipements.
e Limiter le phénomeéne de corrosion
e Augmenter la fiabilité des équipements en diminuant le nombre et la durée des pannes
e Eviter les consommations anormales d’énergie, de consommables, etc.
e Prévenir et aussi prévoir les interventions colteuses de maintenance corrective
e Permettre de décider la maintenance corrective dans de bonnes conditions
e Améliorer 'ordonnancement des travaux.
e Diminuer le budget de maintenance.
e Améliorer les conditions de travail du personnel
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11.3 CONTRAT D’ENTRETIEN

L’entreprise devra I’entretien complet durant ’année de GPA.

Les soumissionnaires devront obligatoirement joindre a leur proposition un projet de contrat d’entretien
pour les années hors GPA qui précisera au minimum :
e Le nom, l'adresse et les qualités de la société qui assurera I'entretien.
e La fréquence des visites normales d’entretien (gamme de maintenance)
e Le délai d’'intervention en cas de panne intempestive
e Le colt annuel de contrat, le prix de vacations occasionnelles, la formule de révision de prix
proposeée.

EN L’ABSENCE DE CE DOCUMENT, LA PROPOSITION DE L’ENTREPRISE NE SERA PAS PRISE
EN CONSIDERATION

NOTA : Les exploitants de I'établissement ne seront pas tenus de souscrire le contrat proposé pour
'année aprés la GPA.

--- FIN DU DOCUMENT ---
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