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I. Le contexte de la mission Référent Départemental Inondation (RDI)

Article I.1 - La mission Référent Départemental Inondation (RDI)

En 2003, Ia loi du 30 juillet, relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la
réparation des dommages confie 1’organisation de la surveillance, de la prévision et de la
transmission de I’information des crues a I’Etat (articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du Code
de l'environnement). Les services d’annonces des crues existants depuis 1984 sont réformés, et
les Services de Prévision des Crues sont créés en 2005.

Suite a la tempéte Xynthia de Février 2010 et des inondations qui se sont produites ces dernicres
années dont celles de cet hiver 2026, notamment sur le cours d’eau de la Charente, les retours
d’expérience de la gestion de ces crises ont souligné le besoin de disposer d’une interface
permettant de traduire aupres de I’autorité préfectorale les prévisions techniques fournies par des
services spécialisés tels que les Services de Prévisions des Crues et Météo France.

Dans ce contexte, la circulaire interministérielle du 28 avril 2011 est venue préciser les modalités
de mise en place au sein de chaque direction départementale des territoires (et de la mer) d’une
mission de référent départemental inondation (mission RDI) pour I’appui technique a la
préparation et a la gestion des crises d’inondation dans les départements couverts par un service
de prévision des crues.

Actuellement, cette mission est pilotée par la direction départementale des Territoires et de la
Mer de Charente-Maritime (DDTM 17) pour le compte du préfet de département. Elle intervient
a plusieurs niveaux dans le cycle de la gestion de crise et consiste a :

» En préparation de crise
v Rassembler, préparer et formaliser tous les ¢éléments, notamment sur la connaissance des
risques, des enjeux locaux, utiles pour cette gestion ;
v Connaitre 1’organisation de la surveillance et de la gestion de la sécurité des ouvrages
hydrauliques (digues et barrages) ;
v Capitaliser les informations a saisir lors des crues significatives ;
v Participer a la préparation et a la réalisation d’exercices de gestion de crise et a la mise
en ceuvre de formations spécifiques.
» En gestion de crise
v Interpréter des données hydrologiques élaborées et transmises par le SPC ;
v Traduire ces données en termes de zones impactées et de hauteurs d'eau prévisibles.
» En retour d’expérience
v Participer et capitaliser les retours d’expérience.

Dans ce cadre, la DDTM de Charente-Maritime dispose d’un certain nombre d’outils
cartographiques allant de la connaissance des aléas jusqu’a la connaissance des enjeux. Ces outils
ont pu étre mis en ceuvre et exploités a diverses reprises. Les sources d’informations relatives aux
aléas proviennent de divers sources mais les données les plus mobilisées a 1’heure actuelle reste
les cartographies de zones d’inondations potentielles et des zones d’inondations par classes de
hauteurs d’eau fournies par le service de prévisions des crues Vienne Charente Atlantique.
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Cours d'eau de Charente Maritime en 2024
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Article 1.2 - La prise en compte du risque d’inondation dans les documents
d’urbanisme

Les communes riveraines de la Charente sont couvertes par des Plans de Prévention des Risques
Inondations (PPRi) datant de 2009 a 2013. Depuis, les textes réglementaires régissant
I’élaboration des PPRi et les outils de définition des aléas ont évolué. Par ailleurs, il convient
désormais d’intégrer dans les différentes réflexions d’aménagement du territoire les
conséquences du changement climatique et de nouveaux phénoménes comme celui du
ruissellement, dont les conséquences peuvent étre notables au regard de 1’évolution de I’intensité
des épisodes pluvieux.

D’autre part, des communes de 1’agglomération de Saintes se sont lancées dans un atelier du
territoire. Cette démarche visant a mieux aménager le territoire pour mieux gérer les inondations
appelle & questionner a nouveau les aléas d’inondation par débordement de cours de cours et
donc également les PPRi.

La présente prestation s’inscrit donc dans un contexte de besoin de mises a jour et d’amélioration
des connaissances du risque inondation, a la fois dans un objectif opérationnel mais également
pour mieux intégrer ces risques dans ’aménagement du territoire.

I1. Objet de la prestation

Article I1.1 - Les objectifs de I’étude

L’objectif de cette prestation est la mise a jour de I’ Atlas Zones Inondables (AZI) datant de 1998
sur le bassin de la Charente par la simulation d’événements hydrologiques en vue de :

* actualiser les connaissances du risque d’inondation,

* réviser les PPRi existants et le cas échéant en mener d’autres,

* apporter des informations utiles a la gestion des crises d’inondation de ce cours d’eau.

L’¢étude portera a la fois sur le risque inondation par débordement du cours d’eau mais également
par ruissellement. Elle évaluera également le risque li¢é a la remontée de nappes et son role

contributeur aux inondations par débordement de cours d’eau ou par ruissellement.

L’¢étude s’attachera a intégrer les éveénements historiques mais également les plus récents comme
ceux des hivers 2023 et 2026.

Article I1.2 - Le périmétre d’étude

Le périmétre de la mission s’étend sur le bassin versant de la Charente, c6té Charente-Maritime.

Pour mémoire, son estuaire se situe dans le Golfe de Gascogne, entre la commune de Port-des-
barques et de Fouras.
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Le bassin versant de la Charente présente une superficie de 10 549km?2, a cheval sur les quatre
départements (Haute-Vienne, Vienne, Charente et Charente-Maritime). Sa longueur totale est de
I’ordre de 381 km, dont 90 km en Charente-Maritime. Le fleuve est classé en cours d’ecau
navigable sur 196 km. Il prend source a Chéronnac, en haute-Vienne. Plusieurs écluses sont
aménagées sur ce cours d’eau. Sur le département, la faible pente du cours d’eau permet la
navigation. Les marées ont des conséquences sur le niveau d’eau jusqu’a Saintes notamment
lorsque les débits de la Charente sont moindres.

La majorité du bassin versant de la Charente est recouvert de terres agricoles, principalement
arables, avec des zones agricoles plus hétérogenes et des prairies. De nombreux bourgs et villes
se situent sur les rives de la Charente, comme Saintes, Saint-Savinien, Rouffiac.

Dans la présente prestation, il est demandé la cartographie des zones inondables (emprise,
hauteur, vitesse) selon plusieurs scénarios tels que décrit plus loin dans le CCTP. Ce travail
portera sur ’ensemble de la Charente se situant dans le département de Charente-Maritime de la
frontiére avec le département voisin de Charente (16) jusqu’a la commune de Saint-Hippolyte.
Les cartographies devront couvrir le cours d’eau principal de la Charente mais également
I’ensemble des chevelus de ses affluents a I’exception de 1’Antenne, la Boutonne, la Géres, la
Devise, et la Seugne, qui font ou feront I’objet d’études spécifiques. Pour ces 5 cours d’eau, le
prestataire portera une attention particuliére a la cartographie des communes riveraines de la
Charente dans les zones de confluence. En effet, dans ces secteurs, le prestataire sera force de
proposition sur les communes a cartographier au regard de la zone d’expansion et d’influence des
crues de la Charente. Cette question se pose particuliérement pour les communes localisées dans
le delta de la Seugne. D’autre part, bien qu’il ne soit pas demandé de cartographier les zones
inondables des 5 affluents que sont I’Antenne, la Boutonne, la Géres, la Devise, et la Seugne,
leurs débits de crue devront étre analysés et intégrés comme des données d’entrées du modéele ou
des modeles développés.

Enfin, lors de la production des cartes de zones inondables, il est demandé de s’assurer de la

cohérence de celles-ci avec d’autres études, telles que les cartes de ZIP/ZICH produites par le
SPC et les PPRi produits dans le département de Charente (16).
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Figure 1: Cartographie du bassin d'études

Article I1.3 - La connaissance du bassin d’étude

Données hydrométriques :

Des informations sont disponibles sur le site : https://www.hydro.eaufrance.fr/. Le candidat est
invité a en prendre connaissance.

Dans le département de Charente-Maritime, la Charente est équipée de plusieurs stations
hydrométriques :

* La premicre se situe a Chaniers. Elle a ét¢é mise en service le 21/08/2019 (source :
HydroPortail — Date de début des références altimétriques : 01/08/2023 avec une cote du
zéro d’échelle égale a -0,316 m). Cette station hydrométrique appartient au Service de
Prévisions des Crues (SPC) et ne dispose pas de cartographies des Zones d’Inondation
Potentielles et des Zones Inondées par Classes de Hauteurs d’eau.

* La deuxiéme se situe a Saintes, au Pont-Palissy. Elle a ét¢ mise en service le 01/01/2005

(source : HydroPortail — Date de début des références altimétriques : 13/04/2023 avec une
cote du zéro d’échelle égale a 0,117 m). Cette station hydrométrique appartient au SPC et
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dispose de cartographies des Zones d’Inondation Potentielles et des Zones Inondées par
Classes de Hauteurs d’eau.

* La troisieme se situe a Saint-Savinien. Elle a été mise en service le 01/01/2005 (source :
HydroPortail — Date de début des références altimétriques : 01/08/2023 avec une cote du
zéro d’¢échelle égale a 0,135 m). Cette station hydrométrique appartient au SPC et ne
dispose pas de cartographies des Zones d’Inondation Potentielles et des Zones Inondées
par Classes de Hauteurs d’eau.

La Charente dispose ¢galement d’une station hydrométrique a Rochefort. Cette station appartient
au Syndicat Mixte de la Charente aval.

Des stations sont également installées en amont dans le département de la Charente avec
notamment la station de Cognac installée en décembre 2012.

Le prestataire sera force de proposition et pourra intégrer les données issues de toute autre station
qu’il jugera pertinente.

Evénements hydrologiques sur ce bassin (données Vigicrues) :

Evénements Lieu Hauteur Pic de crue
21. févr. 2026 Chaniers 7,653 m
21. févr. 2026 Saintes 6,56 m
10. mars 2024 Saint-Savinien 4,913 m
17. déc. 2023 Saintes 6,10 m
9. févr. 2021 Saintes 6,15 m

Plans de prévention des Risques Inondations (PPRi) :

Les communes riveraines de la Charente sont couvertes par des PPRi :

* Berneuil, Brives-sur-Charente, Chaniers, Chérac, Courcoury, Dompierre-sur Charente, Les
Gonds, Montils, Rouffiac, Saintes, Saint-Sever-de-Saintonge, Salignac-sur-Charente —
Approbations en 2009 a I’exception de Berneuil en 2010,

* Bords, Bussac-sur-Charente, Champdolent, Crazannes, Fontcouverte, Geay, la Vallée, Le
Mung, Port d’Envaux, Romegoux, Saint-Vaze, Taillebourg — Approbations en 2013.
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Figure 2: Localisation des PPRi du bassin de la Charente
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I11. Le contenu de la prestation

La prestation peut se décomposer en 5 volumes :

1. Diagnostic du territoire (synthése bibliographique, ¢tude hydrologique, étude
hydraulique, recensement des obstacles aux écoulements, topographie, bathymétrie, etc.).

2. Recensement des événements historiques et définition des événements de référence.

Construction et/ou calage du modele hydraulique.

4. Mod¢lisations des différents scénarios débordement de cours d’eau pour des périodes de
retour de 10, 20, 30, 50 et 100 ans) et de ruissellements avec I’influence des remontées
des nappes. Il sera également modélis¢ un scénario Trajectoire de réchauffement de
référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) suite a des réflexions
menées par les services de I’Etat et dans le contexte du projet de décret visant a préciser
sa prise en compte. Les modalités de prise en compte de ce dernier scénario seront
précisées ultérieurement.

5. Cartographie des aléas des inondations par débordement de cours d’eau et de
ruissellement.

(98]

Le prestataire s’engage a effectuer 5 réunions au minimum : 4 réunions en groupe de travail avec
le maitre d’ouvrage (une réunion de lancement, deux réunions de suivi de I’étude, et une réunion
de cloture de 1’étude), ainsi qu’une réunion de présentation de I’étude aux ¢élus et acteurs
concernés du territoire une fois les résultats de 1’étude validés. Le prestataire s’engage a accepter
toute réunion nécessaire supplémentaire rémunérée. Il sera ¢€galement prévu un point
téléphonique une fois par mois pour suivre ’avancement de 1’étude.

Article II1.1 - La connaissance des aléas

L’objectif pour cette étude est d’étudier 1’aléa débordement de cours d’eau sur le bassin versant
de la Charente, mais également les influences océaniques en aval, 1’aléa ruissellement et 1’aléa
remontées de nappes, en accord avec le Plan National d’ Adaptation au Changement Climatique.

En lien avec le maitre d’ouvrage, la premiére étape de la prestation consistera a prendre
connaissances des données historiques du cours d’eau et du bassin versant. Les sources de
données sont principalement issues :

* de I’atlas des risques d’inondation des cours d’eau principaux concernant le bassin de la

Charente.

e des PPRi

* du site Vigicrues,

* du site hydroportail,

* du site des remontées de nappes (https://www.georisques.gouv.fr, https:// www.brgm.fr)

Ainsi, la premiére étape consistera a prendre connaissance de la bibliographie existante et
d’établir un diagnostic du territoire. L’objectif de cette étape, outre 1’acculturation et la
connaissance de ces aléas, est d’aboutir a la définition de périodes de retours d’événement de
débordement de cours d’eau telles que décennale, vingtennale, trentennale, quinquennale et
centennale ainsi qu’un scénario li¢ au réchauffement climatique (TRACC).
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Quelle que soit la nature de I’aléa, et afin de recueillir les caractéristiques des événements passes
(fréquence, intensité, dégats), le prestataire pourra se rapprocher dans un 1* temps des syndicats
de bassins puis des différentes collectivités concernées.

Un rapport expliquant les événements passés et les différents éléments de bibliographie pris en
compte seront explicités pour toute la zone d’étude.

Article I11.2 - La connaissance du territoire

La connaissance du territoire est une étape clé préalable a la construction de modéle hydraulique.

Afin de bien représenter la propagation d’une crue, il est essentiel de recenser et de disposer de
toutes les données utiles a la description morphologique du terrain : topographie, bathymétrie,
obstacles aux écoulements dans le cours d’eau et ses affluents, ouvrages hydrauliques, obstacles
aux écoulements a terre, etc. Il pourra étre utile de contacter les organismes détenteurs de ce type
de données.

Concernant les données topographiques et altimétriques nécessaires a [’étude, le maitre
d’ouvrage fournira au prestataire les données dont il dispose, notamment les données issues de
modeles numériques de terrain (MNT), de données LiDAR ou de tout autre relevé topographique
disponible. Lorsque certaines données nécessaires a 1’étude ne seront pas disponibles auprés du
maitre d’ouvrage, celui-ci pourra communiquer au prestataire les coordonnées des organismes ou
personnes ressources susceptibles de les détenir. Le prestataire s’assurera de la compatibilité, de
la précision et de la fiabilité¢ des données mises a sa disposition au regard des objectifs de 1’étude
et réalisera, si nécessaire, les traitements permettant leur intégration et leur utilisation dans le
modele hydraulique.

D’autre part, le phénomene de ruissellement est particulierement présent dans les zones urbaines,
la ou sont concentrés les enjeux. C’est pourquoi, afin d'analyser et comprendre la dynamique de
I'eau en milieu urbain, la répartition des différentes surfaces imperméables (routes, trottoirs,
batiments, monocultures, etc.) avec leur positionnement géographique et topographique sera
analysée et fera I’objet d’un rendu cartographique. Cette expertise pourra notamment conduire a
identifier les couloirs d’écoulement préférentiels au travers des rues et des batiments.

De plus, ces phénomenes sont généralement trés localisés sur des emprises géographiques
particulierement circonscrites. Ainsi, au vu de la topographie des sites, 1’étude s’attachera a
identifier les secteurs d’accumulation des eaux associés a leurs secteurs d’alimentation et
d’évacuation (« micro bassin versant »). Dans cet objectif, I’influence et ’impact des réseaux
d'évacuation des eaux pluviales tels que les bassins de rétention, les canalisations, les fossés, les
avaloirs, etc... sera analysée.

Le prestataire s’attachera a capitaliser ’ensemble de ces informations qu’il restituera sous forme
de base de données, cartographies ou de catalogues de fiches. Le prestataire est libre d’étre force
de proposition en la matiére. Toutefois, il est attendu une prise en main facile par le maitre
d’ouvrage ainsi qu’un rendu facilement exploitable et mobilisable par des outils informatiques
classiques.Ces fiches doivent pouvoir étre facilement modifiables et tenues a jour par le maitre
d’ouvrage une fois 1’é¢tude terminée (Cf. Article I11.6 - Les rendus).
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Enfin, le prestataire intégrera a son offre la prestation de relevés complémentaires, afin de
prévoir une récupération de données si des secteurs ou ce type d’informations est manquant et
pour lesquels il serait nécessaire d’en disposer. Les relevés seront a la charge du maitre
d’ouvrage. Le prestataire s’assurera d’identifier les éventuels besoins de relevés
complémentaires. Apres validation du maitre d’ouvrage, le prestataire s’assurera de rédiger le
cahier des charges, de la consultation, de I’analyse des offres ainsi que du service d’exécution de
la prestation.

Enfin, cette étape de capitalisation de la connaissance du territoire devra faire 1’objet d’une
concertation des acteurs locaux afin de recueillir leurs observations. A minima, ces éléments
seront présentés en comités techniques et de pilotage et transmis en concertation aux différents
acteurs pour avis en retour. Dans ce cadre, le candidat est libre de proposer des procédés de
concertation qu’il juge les plus pertinents pour répondre a cette demande ainsi que tout
complément a cette base. Il est a noter qu’il est essentiel de disposer de ces €léments validés
avant de lancer les différentes modalisations définitives qui serviront a la production des
différentes cartographies d’aléas.

Article IIL.3 - Les événements historiques

L’objectif de cette phase est de recenser les différents événements d’inondations par débordement
de cours d’eau ou par ruissellement ainsi que les phénomenes de remontées de nappes ayant eu
lieu sur ce bassin d’études.

De nombreuses informations existent déja en la matiere. Il est demandé au prestataire de les
compiler et de compléter ces travaux par I’ajout des dernicres crues les plus significatives.

Ces informations seront également complétées par un recensement des phénomenes de
ruissellement et de remontées de nappes s’étant produits sur le territoire.

I est attendu du prestataire un rapport décrivant chaque événement recensé, accompagné, le cas
échéant en fonction des informations disponibles, d’une cartographie matérialisant a minima
I’emprise géographique des zones inondées.

Pour ses recherches, le prestataire pourra s’appuyer sur toute source disponible (liste non-
exhaustive) :

* les rapports des différents PPRN approuvés,

* les rapports de ’EPTB Charente,

* les études menées dans le cadre des PAPI Charente,

* les articles de presses,

e etc...

Article I11.4 - Les événements de référence

Il s’agit de définir, pour chaque nature d’aléa, I’événement de référence qui servira de base a
injecter dans les modélisations pour les caractériser et les qualifier. Ces événements de référence
seront déterminés d’apres les €léments recueillis lors des phases précédentes et conformément au
guide méthodologique pour 1’¢élaboration des plans de préventions des risques d’inondation par
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débordement de cours d’eau (hors cours d’eau torrentiels (septembre 2024) élaboré par le
MTEECPR).

Par ailleurs, la définition de ces événements de référence sera complétée par les dernicres
préconisations du ministére de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations
internationales sur le climat et la nature pour intégrer les travaux de la trajectoire de
réchauffement de référence pour 1'adaptation au changement climatique (TRACC).

Ces ¢léments seront fournis par le maitre d’ouvrage ultérieurement.

Dans sa définition des événements de référence, le prestataire pourra également étre force de
proposition quant a la prise en compte de 1 ¢€léments relatifs au changement climatique,
notamment en matiere d’évolution des fréquences des événements et des intensités des
phénomenes.

Dans le cas d’un éveénement calculé, le prestataire devra quantifier les incertitudes des mesures,
des hypothéses ou des modélisations, ou, a défaut, appliquer une incertitude forfaitaire apres
validation du comité technique. Cette incertitude sera intégrée a I’évenement de référence.

Les événements de référence seront validés par le Cotech et le Copil.

Pour mémoire, en matieére d’inondation par débordement de cours d’eau, I’aléa de référence est
déterminé a partir de 1’événement le plus important connu et documenté, ou d’un événement
théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important (article R. 562-11-3 du Code
de ’environnement).

Concernant le ruissellement, il sera recherché les événements pluvieux exceptionnels ayant pu
conduire a des phénomenes de ruissellement principalement dans les zones urbaines a enjeux.
Compte-tenu de la spécificité de 1’aléa ruissellement, le prestataire définira les caractéristiques de
la ou des pluies de référence en lien avec le maitre d’ouvrage. Un éveénement théorique peut
¢galement étre pris comme événement de référence.

Concernant le phénomeéne de remontées de nappes, un accord sera a trouver avec le maitre
d’ouvrage pour définir si le phénomene est pris en compte avec des caractéristiques de nappes
affleurantes ou en période dite « séche ». Dans un premier temps, 1’hypothése retenue sera celle
des nappes pleines. Toutefois, en fonction de la sensibilité et du temps de réaction des bassins, le
prestataire pourra étre force de proposition sur 1’état de la prise en compte de différents états des
nappes (seches, affleurantes...)

Article IIL.5 - Les modélisations

Dans le cadre des modeles mis en ceuvre, le choix est laissé au prestataire de créer plusieurs
modeles, soit un par thématique, soit de réaliser un seul modéle prenant en compte les différents
phénomeénes sous forme d’apports ou d’entrées. Il est attendu du prestataire d’étre force de
proposition a ce sujet et d’expliciter ses choix.
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a) La construction du modeéle hydraulique pour ’inondation par débordement de
cours d’eau

Dans son offre, le bureau d’études est libre de proposer le type de modele hydraulique (modéele
1D a casier, modéle 2D...) auquel il aura recours et justifiera son choix.

L’outil développé devra permettre de caractériser et qualifier avec précision les emprises
inondées, les hauteurs d’eau, les dynamiques d’inondation (vitesses des courants ainsi que la
dynamique de montée des eaux).

Le bureau d’études sera force de propositions concernant 1I’emprise du mod¢le ainsi que pour
I’échelle du maillage de ce modele en fonction des enjeux des territoires. L'objectif est a minima
de mettre a jour les cartographies des zones inondables existantes sur l'emprise définie a I’ Article
I1.2 - Le périmétre d’étude. Pour mémoire, il s’agit de couvrir I’ensemble du fleuve de Charente
et des chevelus de ses affluents.

Le prestataire réalisera une cartographie documentée des éléments physiques, topographiques et
anthropiques ayant conditionné la construction du maillage du modéle, notamment les ouvrages
hydrauliques, infrastructures, digues, remblais, singularités topographiques et autres obstacles ou
axes préférentiels d’écoulement. Le prestataire sera libre de proposer dans son offre le format de
ce rendu. L’objectif poursuivi par le maitre d’ouvrage est de pouvoir disposer de tous les
¢léments techniques et hypotheéses qui ont conduit a la construction des outils de modélisations.
Cette cartographie peut étre commune aux ¢léments demandés a 1’ Article I11.2 - La connaissance
du territoire. Dans ce cas, la présentation des cartographies devra I’expliciter clairement.

b) La construction du modéle hydraulique pour ’inondation par ruissellement

Compte-tenu de la spécificité de cet aléa et de 1’état de 1’art en la maticre, le bureau d’études est
libre de proposer le type de modele hydraulique retenu et justifiera son choix. Il peut modéliser
cet aléa sur la base du modele développé pour les inondations par débordement de cours d’eau ou
bien faire le choix de mobiliser un tout autre outil.

Tout comme pour I’inondation par débordement de cours d’eau, le bureau d’¢tudes sera force de
propositions concernant I’emprise des secteurs modélisés ainsi que pour 1’échelle du maillage

retenu en fonction des enjeux des territoires.

Concernant les attendus, il sera demandé de modéliser et cartographier les mémes parameétres que
pour I’inondation fluviale (Cf. § a) ci-avant : emprise, hauteur, vitesses).

c¢) Le calage du ou des modeéles

Les mod¢les hydrauliques développés, que ce soit pour les inondations par débordement de cours
d’eau ou par ruissellement, devront faire I’objet d’un calage tant sur les emprises inondées que
sur les hauteurs d’eau atteintes.
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Dans ce cadre, le prestataire s’attachera, au vu de la phase de diagnostic, de procéder a cette
étape sur des événements les mieux documentés.

Compte-tenu des 6 scénarios qui seront étudiés pour les inondations par débordement de cours
d’eau, le calage se fera sur la crue la plus importante connue soit celle de 1982 (crue centennale)
et une crue intermédiaire de type 2023 ou 2026 (crue cinquantennale).

D’autre part, le prestataire expertisera les différences pouvant étre observées entre la
modélisation et la documentation relative aux événements sur lesquels le calage s appuie. A cette
fin, une note sera rédigée détaillant les raisons qui expliquent d’éventuelles différences (qualité
de la topographie, fiabilité des reperes de crues, etc.).

Concernant le ruissellement, le prestataire devra caler au mieux le ruissellement par rapports aux
¢léments connus des événements historiques.

Cette phase importante pour la confiance en 1’outil mobilis¢ fera 1’objet d’une validation de la
part du maitre d’ouvrage avant de procéder a la modélisation des différents scénarios. D’autre
part, le calage du mod¢ele sera présenté dans le cadre d’un comité technique associant les
techniciens des territoires et toute personne qualifiée.

En cas de difficultés rencontrées dans le calage et la validation de ses résultats, le prestataire
pourra utilement rechercher tous renseignements complémentaires aupreés des acteurs du
territoire afin de conforter les sorties des modeles.

Enfin, les données des récents éveénements (2023-2024 et 2026) pourront €tre comparées avec les

emprises des modeles obtenus. Ce travail contribuera grandement a la confiance de I’outil
présenté aux acteurs du territoire dont les élus.

d) Les scenarii de modélisation des inondations par débordement de cours d’eau

Les modélisations devront déterminer I’aléa inondation débordement de cours d’eau pour
différents scénarios/périodes de retours (débits caractéristiques de 10, 20, 30, 50 et 100 ans) et
définir pour ces aléas, les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement. Tous les ouvrages
hydrauliques et obstacles aux écoulements devront étre pris en compte dans les modélisations. En
fonction de leur impact sur les crues, des hypothéses d’ouverture/fermeture ou de
breche/effacement devront étre définies en lien avec le maitre d’ouvrage qui validera les choix
retenus avec le lancement des modélisations.

Le prestataire devra expertiser les facteurs aggravant des crues dont les remontées de nappes
influant sur la dynamique de la crue et ses caractéristiques. Il faudra :
* en tenir compte dans la mesure du possible dans la définition des périodes de retour ;
* pouvoir en conséquence injecter dans ses modélisations des parametres relatifs aux
apports par remontées de nappes. Ce parametre sera validé par le maitre d’ouvrage sur la
base des propositions du prestataire.

Par la suite, sur la base de chacune des 5 périodes de retour minimum visées ci-avant, un
scénario sera modé¢lisé afin de cartographier les parametres visés ci-avant a savoir pour
mémoire :

* D’emprise de la zone inondable,

* les hauteurs d’eau,
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* les vitesses d’écoulement (horizontale et verticale le cas échéant) ainsi que la dynamique
de montée des eaux. Sur ce point, selon le type de modéle retenu, le prestataire pourra
étre force de proposition dans [Dinterprétation et la définition des dynamiques
d’écoulement.

* les aléas par croisement des hauteurs et vitesses.

Le prestataire confrontera le résultat des modélisations avec les cartographies des zones
d’inondation potentielle (ZIP) et si possible des zones d’inondation par classe de hauteurs d’eau
(ZICH) fournit par le SPC pour les stations de Saintes et Chérac. Il consignera dans une note
cette analyse ainsi que le cas échéant, justifiera les écarts constatés.

e) Les scenarii de modélisation des inondations par ruissellement

Sur la base de I’ensemble des ¢léments déterminés ci-avant, le prestataire estimera les volumes
d'eau de pluie ne s'infiltrant pas dans le sol et par conséquent les hauteurs d’eau et les vitesses
d’écoulement et si possible de montée des eaux atteintes afin de construire un aléa de
ruissellement.

Aussi, il est évident que ce type de démarche implique de nombreuses incertitudes. Le prestataire
s’attachera a les identifier, les qualifier et a en tenir compte dans la définition des différents
parametres conduisant a caractériser et qualifier I’aléa ruissellement.

Afin d’aider les pouvoirs publics dans la gestion de crise de ces événements et au vu des travaux
ci-dessus, le prestataire définira des seuils de précipitation au-dela desquels le ruissellement
devient dangereux, en s’appuyant notamment sur les éléments donnés dans le guide
méthodologique pour 1’¢laboration des plans de prévention des risques d’inondation par
débordement de cours d’eau (hors cours d’eau torrentiels) de 2024 (partie 3,2,4,2,5 — Les
dommages potentiels sur les enjeux)

f) La qualification des différents aléas

La qualification des aléas par débordement de cours d’eau et ruissellement sera réalisée sur la
base des caractéristiques des aléas définis aux paragraphes d) et ) ci-avant. Les hauteurs d’eau
et les vitesses d’écoulement feront alors 1’objet d’un croisement afin de qualifier les aléas selon 4
niveaux tels que :

* faible,

*  modéré,
» fort,

e trés fort.

Dans ce cadre, le prestataire s’appuiera utilement sur les guides disponibles en la matiére tel que
le guide relatif a 1’¢laboration des plans de prévention des risques inondation.
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Concernant le ruissellement et en fonction des résultats des mod¢lisations en matiére de vitesses
d’écoulement, la grille de définition de 1’aléa pourra étre adaptée. Le prestataire en avisera alors
le maitre d’ouvrage dans le but de co-construire et valider le mode de qualification de cet aléa.

Quel que soit ’aléa, cette étape de qualification des aléas fera 1’objet d’une proposition de la part
du prestataire qui devra recevoir 1’aval du maitre d’ouvrage avant de procéder a une quelconque
mise en production.

Article I11.6 - Les rendus

En matiére de rendu, il est attendu a minima :

Un rapport bibliographique/de connaissances relatif aux événements passés pris en
compte dans cette étude,

Une note d’explication du calage des modéles hydrauliques,

Une note méthodologique de construction du modéle comportant les cartographies
détaillées des contraintes du territoire (maillage, lignes de contraintes, altimétrie,
bathymétrie, etc.). Le prestataire devra y faire figurer les différentes décisions qui
auront été prises tout au long du marché. Dans cette méme note, le prestataire devra
¢galement y faire figurer les incertitudes qui auront été identifiées durant toutes les
phases du marché ainsi que leurs provenances.

Une note d’expertise des modélisations au regard des cartographies fournies par le
SPC sur les stations de Saintes et Chérac.

Les rapports et notes seront produits aux formats standards, A3 ou A4.

En matiere de cartographie :

Les différentes cartographies d’emprise inondable, de hauteurs d’eau, de vitesses,
d’aléas, etc. pour les inondations par débordement de cours d’eau en prenant en
compte 1’aléa remontée de nappes et ruissellement sur I’ensemble du bassin versant
(cours d’eau principal ainsi que les affluents structurants).

Les différentes cartographies d’emprise inondable, de hauteurs d’eau, de vitesses,
d’aléas, etc. pour les inondations par ruissellement, ainsi qu’une cartographie des
zones d’imperméabilisation. La cartographie devra permettre de distinguer, a 1’aide
d’un code couleur, les différentes classes de hauteur d’eau.

Les cartos seront fournies au format normalisé (A0, Al,...).

Les rapports devront étre produits au format odt et pdf. Les éventuelles illustrations présentes
dans les rapports devront également €tre compatibles avec les logiciels libres a disposition du
maitre d’ouvrage (LibreOffice, Gimp, Inkscape, etc.).

L’ensemble des productions cartographiques sera fourni :

Au format shapefile pour les données vecteur,
Au format geotiff, ecw, jp2 ou tout autre format raster compatible avec Qgis.

Les fichiers de style des différentes couches seront également fournis.
La compatibilité de ces fichiers avec Qgis sera assurée sur la base de la version 3.34 de Qgis.

16/19



Toute autre utilisation de versions (notamment ultérieures) devra faire I’objet d’un accord avec le
conducteur d’études.

Le systeme de coordonnées de référence sera le (SCR) RGF93 / Lambert-93, EPSG : 2154. Le
référentiel altimétrique utilisé sera le référentiel NGF — IGN 69.

Il est demandé au prestataire de restituer les données cartographiques demandées, validées
comme définitives selon le nouveau géostandard : CNIG. Par ailleurs, il devra s’assurer de

P’absence d’erreur de géométrie et de topologie avant toute livraison (pas de nceuds en
double ou plus, pas de géométrie invalides, pas de chevauchements de polygone ni
d’intersection, pas d’entrecroisement dans un méme polygone...). Le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de refuser les couches si les attentes explicitées précédemment en termes de
géométrie ne sont pas respectées.

En complément des sources informatiques géomatiques, il sera demandé au prestataire de
produire des rendus sous forme d’atlas pdf.

L’échelle de restitution sera au 1/5 000°™ pour les secteurs considérés a enjeux. Les secteurs a
enjeux seront a minima 1’ensemble des zones urbaines.

L’¢chelle de restitution pourra étre adaptée en fonction de la lisibilit¢ des cartographies
notamment dans les secteurs dit « naturels » avec peu d’enjeux. Toutefois, 1’échelle ne pourra pas
aller au-dela du 1/10 000°™,

Le choix des secteurs d’adaptation de 1’échelle pourra faire I’objet d’échanges avec le maitre
d’ouvrage. Dans le cadre des rendus cartographiques, si le prestataire a recours a des logiciels de
dessin vectoriel afin de travailler les atlas, ces fichiers devront pouvoir étre exploitable a 1’aide
d’Inkscape et seront livrés en svg et pdf.

L’objectif de ces atlas est de pouvoir facilement apprécier les enjeux éventuellement impactés
pour chaque commune.

Enfin, dans tous les rendus proposés, il sera demandé au prestataire de veiller a la taille des
fichiers de manic¢re a ce que ces derniers soient facilement inter-communicables par voie de
messagerie. Un rapport qualité graphique/poids du fichier sera donc recherché pour rester sous le
seuil de 10 Mo pour chaque rendu.

IV. Les modalités d’exécution de I’étude

Article IV.1 - Chef de projet et équipe affectée a I’exécution des prestations

Le chef de projet est le représentant du titulaire dont dépend la bonne exécution des prestations
objet du marché. Il est I’interlocuteur privilégi¢ du chef de projet défini a 1’article Article IV.2 -
Conduite de 1’étude ci-apres.
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Article IV.2 - Conduite de I’étude

La DDTM 17, maitre d’ouvrage de I’¢tude, désignera en son sein un chef de projet en charge du
pilotage et de la conduite de 1’étude. A la date de la signature du marché, ce chef de projet est le
responsable de 1’unité Prévention des Risques de la DDTM 17.

Article IV.3 - Délai de réalisation de I’étude

Les prestations demandées seront réalisées dans le délai indiqué dans 1’article 1 du CCAP.
La durée du marché est fixée a 24 mois.

Le délai d’exécution est fixé a 18 mois.

Article IV.4 - Livrables attendus

Les livrables attendus sont décrits a ’article Article II1.6 - Les rendus.

Article IV.5 - Eléments mis a disposition du titulaire par la DDTM 17

La DDTM 17 mettra a disposition du titulaire ’ensemble des données géomatiques en sa
possession et nécessaires a I’étude.

Eléments de connaissances sur les risques a disposition sur le bassin de la Charente (liste

non exhaustive) :

» Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en Charente-Maritime, DDE 17,
SOGREAH, 2008.

» Atlas des risques d’inondation en Charente-Maritime, DDE 17, SOGREAH, 1998.

* Plan de Prévention des Risques Inondation.

» Territoire a risques importants d’inondation Saintes, Cognac, Angouléme.

* Cartes ZIP et ZICH du service de prévisions des crues Vienne Charente Atlantique.

* Retours d’expériences sur les crues survenues sur le bassin de la Charente.

* Données topographiques (IGN RGE Alti).

Article IV.6 - Réunions de lancement et déroulement des études

Une réunion préalable au lancement de 1’étude sera organisée par le conducteur d’études et aura
pour objet le cadrage de 1’étude, notamment les attendus.

Une réunion technique permettra notamment de valider les hypothéses retenues pour les futures
modélisations. Les techniciens de syndicats, de certaines collectivités et des partenaires
spécialisés pourront notamment &tre invités.

Le prestataire présentera un planning prévisionnel a 1’issue de chaque réunion. Si le planning
prévisionnel glisse dans le temps, le prestataire devra justifier de ce retard.

Tout au long de 1’étude, des points d’étape seront organisés notamment lorsque des validations
du maitre d’ouvrage sont requises. Ces points d’étapes pourront étre menés a distance.
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Ces réunions seront organisées par le maitre d’ouvrage. Elles feront I’objet de comptes-rendus
rédigés par le titulaire.

Article IV.7 - Restitution des études

Une réunion technique de restitution aura lieu avec les techniciens du territoire.

Une réunion de présentation et de restitution des études aura lieu avec les élus au travers d’un
comité de pilotage.

Les réunions seront organisées par le maitre d’ouvrage. Elles feront I’objet de comptes-rendus
rédigés par le titulaire.

19/19



	I. Le contexte de la mission Référent Départemental Inondation (RDI)
	Article I.1 - La mission Référent Départemental Inondation (RDI)
	Article I.2 - La prise en compte du risque d’inondation dans les documents d’urbanisme

	II. Objet de la prestation
	Article II.1 - Les objectifs de l’étude
	Article II.2 - Le périmètre d’étude
	Article II.3 - La connaissance du bassin d’étude

	III. Le contenu de la prestation
	Article III.1 - La connaissance des aléas
	Article III.2 - La connaissance du territoire
	Article III.3 - Les événements historiques
	Article III.4 - Les événements de référence
	Article III.5 - Les modélisations
	a) La construction du modèle hydraulique pour l’inondation par débordement de cours d’eau
	b) La construction du modèle hydraulique pour l’inondation par ruissellement
	c) Le calage du ou des modèles
	d) Les scenarii de modélisation des inondations par débordement de cours d’eau
	e) Les scenarii de modélisation des inondations par ruissellement
	f) La qualification des différents aléas

	Article III.6 - Les rendus

	IV. Les modalités d’exécution de l’étude
	Article IV.1 - Chef de projet et équipe affectée à l’exécution des prestations
	Article IV.2 - Conduite de l’étude
	Article IV.3 - Délai de réalisation de l’étude
	Article IV.4 - Livrables attendus
	Article IV.5 - Éléments mis à disposition du titulaire par la DDTM 17
	Article IV.6 - Réunions de lancement et déroulement des études
	Article IV.7 - Restitution des études


