
Réhabilitation des halles GCDD et GMP de l'IUT1
HALLE GMP - PLAN DE REPÉRAGE DES DÉTAILS

datephase

plan ech

DCE 02/10/2026

500-P

Maîtrise d'ouvrage

UNIVERSITÉ
GRENOBLE ALPES

TOTEM

toteminfo@totem-architecture.fr
www.totem-architecture.fr

501-P - acrotères façades nord et sud

502-P - acrotères façades est et ouest

503-P - acrotères sur caniveau

504-P - sheds en toiture

505-P - menuiserie

509-P - liaison toiture en pente
/ toiture terrasse

510-P - réhausse d'acrotère
toiture terrasse

511-P - liaison escaliers métalliques /
toiture terrasse

508-P - liaison entre toitures hautes et basses

512-P - traitement du JD / toiture
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